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	УТВЕРЖДАЮ

Начальник 

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»

__________________ А.А. Загаштокова

	«____» __________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1, лит. А
1. Общие сведения

1.1. Предмет выполнения работ: капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1, лит. А.
1.2. Перечень документов, на основании которых производятся работы:

· акт технического состояния от 05.05.2025 № 01/05-25.
1.3. Цель работы: 
· повышение эксплуатационных характеристик здания;

· устранение неисправности инженерных систем для соблюдения санитарных норм;
· повышение привлекательности социальных объектов ГУП «Петербургский метрополитен»;

· обеспечение высокой культуры обслуживания клиентов.

1.4. Источник финансирования:
· собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен»;
· План капитальных вложений 2026. Инвестиционная заявка № 2800016.
1.5. Вид работ: капитальный ремонт.

1.6. Характеристика объекта производства работ:

· помещения главного корпуса санатория «Балтийский берег» (инв. № 3500010001), расположенные по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1, лит. А.

1.7. Сроки выполнения работ: 
· срок начала выполнения работ: с даты заключения договора;

· срок окончания выполнения работ: 06.03.2026;

1.8. Время производства работ: с 9-00 до 17-45 (с ПН по ЧТ), с 9-00 до 16-45 (ПТ), в выходные – по предварительному согласованию с Заказчиком.
2. Требования к выполнению работ

2.1. Описание предмета выполнения работ: капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1, лит. А, в отношении демонтажа дверей, напольных покрытий, покрытий потолков и стен, монтажа дверей. Указанные работы необходимо выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием, ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и сметной документацией, в соответствии с законодательством РФ, строительными нормами и правилами.

2.2. В случае обнаружения, каких-либо несоответствий или непредвиденных обстоятельств, препятствующих (затрудняющих) выполнению работ по Договору, Подрядчику необходимо своевременно проинформировать об этом Заказчика, для принятия соответствующих решений.
2.3. Требования к качеству выполняемых работ:

2.3.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с должным уровнем качества, предусмотренным требованиями настоящего Технического задания, в том числе в соответствии со следующими требованиями:

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
· инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ, утверждённой приказом от 28.03.2025 №448;

· инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в санатории «Балтийский берег», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952;

· регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенным в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 07.05.2025 № 684 (далее – Регламент).
2.4. Требования к выполнению работ:

2.4.1. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее - ППР) в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448 и Методическими рекомендациями МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». ППР необходимо согласовать со Службой пожарной безопасности, Электромеханической службой (в том числе отделом охраны окружающей среды):

· срок предоставления ППР на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора;

· срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления ППР на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 1 (одного) рабочих дней с момента получения замечаний;

· срок направления на согласование ППР в следующее подразделение метрополитена должен составлять не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения согласования предыдущим подразделением. 

· срок предоставления, согласованного всеми подразделениями метрополитена, указанных в техническом задании, должен составлять не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения согласования всеми подразделениями.

ППР разрабатывается и согласовывается в 1 экз. в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.

2.4.2. В сроки выполнения работ входят в том числе все обязательные организационные мероприятия (прохождение инструктажей, обследование объектов проведения работ, разработка и согласование ППР, оформление актов-допусков, нарядов и др.). Подрядчик обязан организовать обследование объекта выполнения работ в течение трех рабочих дней с момента получения допуска на территорию Заказчика.

2.4.3. Материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны отвечать санитарным, противопожарным и прочим требованиям, допускающим их использование в сооружениях ГУП «Петербургский метрополитен», и иметь соответствующие сертификаты, быть новыми (которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.4.4. Во время производства работ Подрядчик обязан вести общий журнал работ, журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора, составлять акты освидетельствования скрытых работ, акты испытания и опробования технических устройств.

2.4.5. При попадании инженерных сетей в зону производства работ предусмотреть мероприятия по обеспечению их сохранности или, при необходимости, перенос из зоны производства работ, согласно техническим условиям соответствующих причастных Служб метрополитена и прочих владельцев инженерных сетей. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность инженерной инфраструктуры, не подлежащей замене, переносу и не попадающей в зону производства работ.

2.5. Требования к гарантии на выполняемые работы:

2.5.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 5 лет
 с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме 
КС-2.

2.5.2. Гарантийный срок на смонтированное оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ в соответствии с гарантийными сроками заводов-изготовителей.

2.5.3. Все расходы, связанные с устранением недостатков в работе, материалах, их заменой, в том числе расходы на их перевозку, замену, доставку, демонтаж и монтаж, несет Подрядчик.
2.5.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до подписания сторонами Акта об их устранении. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет.

2.5.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.
2.6. Требование в части порядка обращения с отходами:
2.6.1. Обращение с отходами при выполнении работ осуществляется в соответствии с Регламентом.
2.6.2. Подрядчик разрабатывает в составе проекта производства работ (далее – ППР) раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2 к Регламенту). 

2.6.3.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления, в период выполнения работ на объектах метрополитена.
2.6.4. Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.6.5. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ.

2.6.6. При выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме приложения № 3 к Регламенту).
2.6.7. Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.6.8. За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков.

2.6.9. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется Подрядчиком.
2.6.10. Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные копии договоров на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, и сформированную в Едином реестре лицензий выписку или лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I –IV классов опасности (в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора в 1 экземпляре).
2.6.11. Подрядчик предоставляет Заказчику в одном экземпляре до 06 марта 2026 года заверенные копии транспортных накладных, заверенные копии актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение, оригиналы актов об оказанных услугах по обращению с отходами. В случае если ГУП «Петербургский метрополитен» включается в акт приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение в качестве подписывающей стороны, то Подрядчиком предоставляется оригинал акта приема-передачи отходов в одном экземпляре и заверенная копия акта приема -передачи отходов в одном экземпляре до 06 марта 2026 года.
2.6.12. В случае выполнения работ с переходом на следующий календарный год, Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих передачу отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение (заверенные копии транспортных накладных, заверенные копии актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение, оригиналы актов об оказанных услугах по обращению с отходами) в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным календарным годом.

2.6.13. ГУП «Петербургский метрополитен» предоставляет Подрядчику копии паспортов отходов I –IV классов опасности для отходов I –IV классов опасности; копии протоколов лабораторных исследований химического и (или) компонентного состава отходов, биотестирования, расчета класса опасности для отнесения отходов к V классу опасности для отходов V классов опасности (при наличии) для заключения договоров на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления (в предоставленных копиях паспортов отходов I –IV классов опасности, копиях протоколов лабораторных исследований химического и (или) компонентного состава отходов, биотестирования для отнесения отходов к V классу опасности для отходов V классов опасности должен быть указан адрес отбора проб (адрес образования отходов), соответствующий адресу объекта где выполняется работа).

2.6.14. Места временного накопления отходов производства и потребления (МВНО), образующихся в результате выполнения работ Подрядчиком на объектах метрополитена, согласовываются с Заказчиком и указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта производства работ (ППР).

2.6.15. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

2.7. Сведения о возможности привлечения субподрядчиков: работы могут выполняться с привлечением субподрядчиков.
2.8. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии и сохранности прочее оборудование, установленное в здании и не подлежащее замене/ ремонту, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации и иное имущество ГУП «Петербургский метрополитен», расположенные в зоне работ.
2.9. В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме за свой счет и собственными силами.
2.10. Подрядчик не имеет права самостоятельно производить отключение/ подключение электричества.
2.11. В случае необходимости подключения (для выполнения работ) передвижного электрооборудования и переносного электроинструмента к устройствам электроснабжения метрополитена, Подрядчик до начала работ должен предоставить Заказчику на согласование расчёт потребления электроэнергии используемыми электроинструментами и оборудованием.

2.12. Энергоснабжение работ может быть осуществлено по техническим условиям Службы электроснабжения метрополитена c заключением договора между Подрядчиком и Службой социального развития. При этом расходы на электроэнергию подлежат оплате Подрядчиком, на основании расчёта потребления электроэнергии используемыми электроинструментами и оборудованием. Расчет должен быть согласован ответственным за электрохозяйство санатория «Балтийский берег» и лицом, осуществляющим периодический технический надзор при производстве работ.

2.13. В случае необходимости при выполнении работ подключения к сетям водоснабжения и водоотведения метрополитена, Подрядчик до начала работ должен предоставить Заказчику на согласование расчёт потребления по сетям водоснабжения и водоотведения.

2.14. Обеспечение водоснабжением и водоотведением может быть осуществлено по техническим условиям Электромеханической службы метрополитена с заключением договора между Подрядчиком и Службой социального развития. При этом расходы на обеспечение водопотреблением и водоотведением подлежат оплате Подрядчиком, на основании расчета потребления по сетям водоснабжения и водоотведения. Расчет должен быть согласован с ответственным за сети водоснабжения и водоотведения в санатории «Балтийский берег» и лицом, осуществляющим периодический технический надзор при производстве работ.
2.15. Ответственность за соблюдение требований Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на период выполнения работ на объекте ГУП «Петербургский метрополитен» возлагается на Подрядчика.
2.16. Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством выполненных работ на протяжении всего срока их проведения (при соблюдении установленного Заказчиком режима работ).
2.17. Заказчик на период проведения работ назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за качеством проведения работ.
2.18. Подрядчик обеспечивает соблюдение работниками требований пожарной безопасности, а также в ходе выполнения работ проводит соответствующие инструктажи и организовывает мероприятия по охране труда. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.
2.19. Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ только квалифицированный технический персонал, имеющий профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ.
2.20. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
2.21. Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.
2.22. Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.
2.23. Подрядчик обязан за свой счет и на свой риск обеспечить надлежащее хранение материалов, инструмента и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика на время проведения работ.
2.24. Выполнение работ осуществляется на основании настоящего Технического задания, определяющего, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Используемые в локальных сметах ссылки на товарные знаки (при наличии), установлены с целью обоснования стоимости работ, не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету договора, заключаемого по результатам торгов. При выполнении работ Подрядчиком должны быть использованы материалы, которые не будут изменять технологию, состав и объем работ, учтённых в локальных сметах.
2.25. Особые условия:
2.25.1. Производство шумных работ запрещено в период с 15:00 до 17:00 и с 22:00 до 08:00.

2.25.2. Предусмотреть сохранность и работоспособность АПС.

2.25.3. Подрядчик обязуется осуществить вынос мебели (до выполнения ремонтных работ) в ремонтируемых помещениях.

3. Состав и содержание работы

3.1. Работы по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1, лит. А необходимо выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием, ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и сметной документацией, в соответствии с законодательством РФ, строительными нормами и правилами.

3.2. Работы выполняются в 1 (один) этап.
4. Порядок контроля и приемки

4.1. Порядок контроля:

4.1.1. Заказчик производит технический надзор за выполнением работ, в части объемов, технологии, соблюдения сроков и качества выполнения работ, за обеспечением сохранности оборудования, сооружений и устройств метрополитена и допуск работников сторонней организации на объект.

4.1.2. Подрядчик издает приказ о назначении ответственного руководителя работ и ответственных лиц за производством работ (исполнитель работ) в том числе ответственного за выполнение мероприятий пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при производстве работ, копия которого предоставляется Заказчику и включаются в состав ППР.

4.1.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от настоящего Технического задания, применения материалов и оборудования, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

4.1.4. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ. Для освидетельствования скрытых работ вызов представителя технического надзора обязателен.

4.2. Порядок приемки:
4.2.1. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ по договору направляет Заказчику на электронную почту уведомление о готовности сдать работы, для осуществления приемки Заказчиком.
4.2.2. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ договору направляет Заказчику на электронную почту проекты документов указанных в п. 5.2 настоящего Технического задания для проверки.
4.2.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет представленные проекты документов и, в случае наличия замечаний, направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения замечаний, если иной срок дополнительно не согласован Сторонами.
4.2.4. Заказчик, после получения уведомления от Подрядчика о готовности сдать результат фактически выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней согласовывает дату и время проведения приемки результата выполненных работ.
4.2.5. Приемка результата выполненных работ проводится в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, перечисленных в пункте 5.2. настоящего Технического задания.
4.2.6. Приемка результата выполненных работ осуществляется Приёмочной комиссией Заказчика, назначенной приказом, состоящей из представителей Заказчика, состав которой должен быть не менее чем из 5 (пяти) человек при обязательном участии представителей Подрядчика и ответственного за организацию технического надзора, с оформлением акта выполненных работ. При приемке проверяются объемы, состав и качество выполненных работ.
4.2.7. По итогам проведения приемки предоставленных Подрядчиком, результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, в части их соответствия условиям и требованиям Договора Заказчиком принимается одно из следующих решений: 
– результаты выполненных работ исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиям Технического задания и Договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приёмке;
– выявлены недостатки выполненных работ по объему, качеству или безопасности требованиям, установленным Договором, которые Подрядчику следует устранить и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков или подлежат приемке частично (если часть работ соответствует требованиям Договора и может быть принята отдельно);
– работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий Договора и (или) предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.
4.2.8. В случае ненадлежащего исполнения Договора (недостатков в выполненных работах) Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней и представить результат работ или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.
4.2.9. Документы о приёмке (акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, либо мотивированный отказ в приемке) оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно направляются Подрядчику по электронной почте с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Подрядчика под подпись направляются Подрядчику.

4.2.10. Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.
4.3. Порядок приемки услуг по обращению с отходами:

4.3.1. Приемка услуг по обращению с отходами производства и потребления осуществляется при предоставлении Подрядчиком документов, перечисленных в пункте 4.3.2. настоящего Технического задания.

4.3.2. Приемка услуг по обращению с отходами производства и потребления производится при условии предоставления Подрядчиком оригиналов и заверенных копий документов, подтверждающих расходы, а именно:

· заверенные копии транспортных накладных;
· заверенные копии актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение (требования к содержанию акта приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение приведены в приложении № 4 к Регламенту);

· оригиналы актов об оказанных услугах по обращению с отходами;

· оригиналы и заверенные копии паспортов отходов I –IV классов опасности, результатов лабораторных исследований химического и (или) компонентного состава отходов, биотестирования, расчетов класса опасности для отнесения отходов к V классу опасности.

4.3.3. Документы, указанные в пункте 4.3.2. настоящего Технического задания, счет, счет-фактура (при необходимости) должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику не позднее 06 марта 2026.

4.3.4. В случае непредставления счета, счет-фактуры (при необходимости) и документов, перечисленных в пункте 4.3.2. настоящего Технического задания, услуги по обращению с отходами не принимаются и не оплачиваются, Заказчик начинает ведение претензионной работы.

4.3.5. Услуги по обращению с отходами считаются принятыми с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах по обращению с отходами.

5. Состав исполнительной документации

5.1. До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику:

· письмо, направленное по электронной почте с указанием данных сотрудников, данных на транспортные средства;

· приказ о назначении ответственного руководителя работ, ответственных лиц за производство работ и лиц, ответственных за выдачу нарядов-допусков;

· акты-допуски - согласно «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введенной в действие приказом от 28.03.2025 № 448;

· копии ППР в количестве 2-х экземпляров: один экземпляр - в Службу социального развития, второй на объект. Оригинал ППР на время производства работ находится у Подрядчика на объекте;

· расчет потребления электроэнергии, водопотребления, водоотведения (при необходимости).
5.2. В день окончания выполнения работ по договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующую документацию:

· акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 по договору в 2-х экз.;
· справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 по договору в 2-х экз.;
· счет в 1 экз.;
· счет-фактуру (при необходимости) в 1 экз.;
· акт-допуск (оформить до начала работ);

· проект производства работ (ППР) со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица Подрядчика;

· общий журнал работ; 

· журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора;

· акт выполнения демонтажных работ;

· сертификаты, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов (паспорта и сертификаты на оборудование при наличии);

· акты освидетельствования скрытых работ (на работы, которые согласно технологии производства работ, будут скрыты другими видами работ должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых и демонтажных работ);

· заверенные копии транспортных накладных на вывоз отходов;
· заверенные копии актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение;

· оригиналы актов об оказанных услугах по обращению с отходами;
· другую необходимую производственную документацию (акты, приказы) о ходе производства работ, указанные по тексту настоящего Технического задания.

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать выполненные работы. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.
5.3. Исполнительная документация должна быть передана Заказчику в скомплектованном виде с описью предоставляемых документов в сопроводительном письме, а также полный комплект исполнительной документации на электронном носителе.
6. Порядок оплаты

6.1. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке:

6.1.1. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания, при условии предоставления пакета документов указанных в п. 5.2 настоящего Технического задания

6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.4. Подрядчик компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего технического задания и действующего законодательства РФ.

6.5. Авансирование не предусмотрено.
6.6. Оплата услуг по обращению с отходами производится Заказчиком на основании акта об оказанных услугах по обращению с отходами, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, при условии предоставления документов, перечисленных в пункте 5.2 настоящего технического задания. Оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах по обращению с отходами при условии предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (при необходимости)

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

7.1. Приложение № 1 Ведомость объемов работ № 1.
Подготовил:

Инспектор СМР

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                М.И. Мальцев
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Технического задания на выполнение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1, лит. А
	Подготовил:

Инспектор СМР ПТО

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	                  М.И. Мальцев


Согласовано:

	Главный инженер
Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	А.Д. Баранов

	
	

	Начальник сети оздоровительных объектов 

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	А.В. Загваздина

	
	

	Начальник ПТО

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	И.А. Малахов

	Начальник сектора ведения программ ремонтов и капитальных вложений
Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	А.Е. Давыденко

	
	

	Директор санатория «Балтийский берег»

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	А.Д. Ляшко


Приложение № 1 
к Техническому заданию

Ведомость объемов работ № 1

на выполнение капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Санкт‑Петербург, г. Зеленогорск, ул. Курортная, д. 1, лит. А.

	№ 
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Обоснование
	Примечание


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Демонтажные работы

	1. 
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	м2
	903
	
	Демонтаж ламината (номера)

V=((30×6)+(24,2×5))×3

	2. 
	Разборка покрытий полов: паркетных
	м2
	903
	
	Контрольное вскрытие выявило наличие ранее не демонтированного паркета (номера)

V=((30×6)+(24,2×5))×3

	3. 
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	268,29
	
	Коридор, пом. хранения инвентаря и пом. уборщиков

V=(75,33+1,6+12,5)×3

	4. 
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	м2
	240,81
	
	Лифтовый холл, номера

V=(27,47+(4,8×11))×3

	5. 
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	м2
	2561,88
	
	Номера

V=((82,36×6)+(71,96×5))×3

	6. 
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков
	м2
	1000,41
	
	Потолок ГКЛ. Номера (2-а уровня) и лифтовый холл.

V=((31×6)+(25,16×5)+21,67)×3

	7. 
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок
	м2
	71,472
	
	Оконные откосы из ГКЛ. Номера и пом. уборщиков

V=((1,944×11)+2,44)×3

	8. 
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
	м2
	158,40
	
	Демонтаж реечного потолка (с/у номеров). V=(4,8×11)×3

	9. 
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых
	м2
	240,90
	
	Демонтаж потолка типа Армстронг. Коридор.

V=80,3×3

	
	Двери. Демонтажные работы.

	10. 
	Снятие наличников
	м
	1417,80
	
	Номера, пом. уборщиков

V=((40,4×11)+28,2)×3

	11. 
	Снятие дверных полотен
	м2
	325,53
	
	Номера, коридор, пом. уборщиков

V=((0,8×2+0,8×2+0,6×2)×22+(1,36×2,05+0,8×2,05×3)+(0,8×2+0,6×2×2))×3

	12. 
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	шт
	219
	
	Номера, коридор и лифтовый холл, пом. уборщиков

V=((6×11)+4+3)×3

	13. 
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	4,8
	
	Демонтаж МП дверей. Коридор путей эвакуации.

V=(0,76×2,1)×3

	
	Двери. Монтажные работы

	14. 
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	4,8
	
	V=(0,76×2,1)×3

	
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,51 до 2 м2
	м2
	4,8
	[11.3.01.02-0009]
	

	
	Электромонтажные работы

	15. 
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	шт
	612
	
	Номера, коридор и лифтовый холл, пом. инвентаря, пом. уборщиков. 

V=((16×11)+24+1+3)×3

	16. 
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт
	717
	
	Номера, коридор и лифтовый холл, пом. инвентаря, пом. уборщиков. 

V=((20×11)+10+1+8)×3

	
	Прочие работы

	17. 
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	55,155
	
	Номера, коридор и лифтовый холл, пом. инвентаря, пом. уборщиков. 

V=((1,44×6)+(1,12×5)+3,85+0,005+0,29)×3

	17.1. 
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	шт
	1103
	[01.7.20.03-0003]
	

	18. 
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	55,215
	
	V=((1,44×6)+(1,12×5)+3,85+0,005+0,29+0,02)×3

	19. 
	Перевозка мусора строительного 37 км
	т
	55,215
	
	


	Подготовил:
	Согласовано:

	Начальник участка ХТО 

санатория «Балтийский берег» 

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен


	Инспектор СМР ПТО 

Службы социального развития 

ГУП «Петербургский метрополитен

	Е.Н. Пехоткин
	М.И. Мальцев


