Контракт № __________
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

на дооснащение системой контроля и управления доступом объекта   Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А в 2026 год
(ИКЗ: ________________________________________):

Санкт-Петербург          
                                                          
       

          __.__. 2025 г.
Государственное бюджетное дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга (ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга),  в лице директора Голянич Элины Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,                  в лице __________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «стороны», в соответствии  с пунктом 5 части первой статьи 93 Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дл\ государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт  о нижеследующем: 

1. Предмет КОНТРАКТА
          1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на дооснащение системой контроля и управления доступом объекта   Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А в 2026 год, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту), сметой Заказчика (Приложение № 2 к Контракту) и иными исходными данными по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А .
1.2.  Указанные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
2. Срок выполнения работ

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

– начало выполнения работ – со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю.

- окончание работ – проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику в течении 90 календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом всех необходимых согласований в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard  в последней действующей редакции.

2.2. Заказчик передает по акту необходимую для проведения работ документацию Подрядчику не позднее _____ дней после подписания Сторонами Контракта. 

3. Цена контракта, порядок ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и составляет _________ (__________________), в том числе НДС  – ______________ руб. / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, кроме случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.
3.2. Изменение цены настоящего Контракта  допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт‑Петербурга.
        3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения  работ Подрядчиком, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки по форме 0510452, утверждённой Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».
3.4. Основанием для  подписания Акта приемки по форме 0510452 Заказчиком в соответствии с п.3.3 Контракта является Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, выставленный Подрядчиком счет, счет-фактура (если облагается НДС).

3.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от задания на проектирование, сметной документации, а также иных условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  Заказчиком до устранения выявленных недостатков.
3.6. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений. 
3.7. Авансирование работ не предусмотрено.

3.8. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.9. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

4.1.  Права и обязанности Подрядчика:

4.1.1.  Выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, обеспечив их надлежащее качество, включая проведение экспертизы проекта, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Техническому заданию Приложения № 1 к Контракту ), сметой Заказчика (Приложение № 2 к Контракту) и иными исходными данными.

4.1.2.  Работы по проектированию, согласованию в установленном порядке технической (проектной, сметной) документации, изыскательские  работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
4.1.3. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования: ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» должны быть подтверждены положительным экспертным заключением.

4.1.4. Согласование технической (проектной, сметной) документации Подрядчик обязан произвести в установленном порядке со всеми соответствующими организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями  Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

4.1.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.6 . Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации 

4.1.7.  В счет стоимости, оговоренной статьей  3 настоящего Контракта,  выполняет своими силами и за свой счет работы, указанные в пункте 1.1 Контракта  в соответствии с условиями Контракта, сметой и другими предъявляемыми к данному виду работ требованиями.

4.1.8. Сдает  работы  Заказчику по акту в установленные Контрактом сроки.

4.1.9. До приемки  работ Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ. 

4.1.10. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту возможно только с предварительного письменного согласия Заказчика
4.1.11.   Подрядчик обязуется обеспечить доставку Заказчику  результатов проектных работ – технической (проектной, сметной) документации по адресу Заказчика  не позднее срока, предусмотренного для выполнения работ и указанного  в настоящем контракте.

         4.11.12.  Исполнитель гарантирует соответствие требованиям статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

4.11.13. Подрядчик  вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего  исполнения  обязательств.

4.1.14.  Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий данного Контракта. 

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик передает по акту Подрядчику всю необходимую для проведения работ документацию после подписания Сторонами Контракта.
4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

4.2.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.2.4. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.2.5.  Заказчик вправе  требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы при участии  СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»  в соответствии с договором на безвозмездное оказание услуг по техническому сопровождению учреждений, подведомственных администрации Приморского района, осуществляет технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ.

5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа  ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3. Подрядчик составляет и согласует с Заказчиком календарный план выполнения работ. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом могут быть изменены соглашением Сторон без изменения сроков выполнения работ по Контракту.
5.4. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, указанный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.5.  Согласование с  соответствующими органами  технической документации и проведение ее экспертизы осуществляет Подрядчик в сроки, установленные настоящим Контрактом для выполнения работ. 
5.6. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком  и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»  соответствующих  актов о приемке.

6. сдачА-приемкА работ

6.1. Приемка работ по Контракту обеспечивается Заказчиком и осуществляется Заказчиком при участии СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт‑Петербурга» путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

6.2. По завершении в установленные сроки работ Подрядчик письменно в течение 3 рабочих дней уведомляет об этом Заказчика, Заказчик организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ.

Подрядчик передает Заказчику по накладной в оригинале полный комплект разработанной за соответствующий период технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 4-х (четырех) экземпляров в сброшюрованном виде, один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия, графическая часть – в среде «AutoCAD»).

Подрядчик обязан обеспечить доставку Заказчику результатов проектных работ по адресу Заказчика  не позднее срока, указанного в настоящем Контракте.
Фактическая передача результатов работ оформляется сторонами актом приема-передачи технической документации -  в 2-х экземплярах. После подписания указанного акта до приемки работ техническая документация находится на ответственном хранении у Заказчика.

6.3. Заказчик передает в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» техническую документацию. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в течение 15 рабочих дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Заданию на проектирование, сметной документации и иным исходным данным, подписывает и передает обратно Заказчику для оплаты. Техническая документация после оплаты хранится у Заказчика.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания проверки результатов проектных работ Заказчик либо подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированных отказ от его подписания. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте сдачи-приемки результатов работ.
6.4. В случае выявления некомплектности технической документации, несоответствия её Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе после проверки документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» оговорить в акте обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

6.5. В случае выявления некомплектности технической документации, несоответствия её Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик должен после проверки технической документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» оговорить в рекламационном акте обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ до момента устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

При обнаружении Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района»  в ходе приемки работ по Контракту недостатков в выполненной работе, после окончания проверки результатов работ составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчиком от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

6.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации обязан безвозмездно переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами и организациями, а также возместить Заказчику причиненные убытки  в полном  объеме. 

6.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. Окончательная приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок в порядке, предусмотренном п. 6.3. настоящего Контракта.

6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

6.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки технической (проектной, сметной) документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения строительных или ремонтных работ и ввода Объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.11. Для  проверки результата выполненных работ Заказчик проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
6.11.1. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика  дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.11.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов и/или экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов,  экспертных организаций сроки на приемку начинают течь с момента получения экспертного заключения.

6.11.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия,  препятствующие приемке и такие препятствия без промедления не устранены Подрядчиком.

6.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи технической (проектной, сметной) документации, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или  Заказчиком при  участии  Инженерной организации рекламационного акта.
          6.13. На основании документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, Заказчик формирует Акт приемки по форме 0510452. Подписание Акта, указанного  в настоящем пункте может осуществляться без обязательного присутствия уполномоченного представителя Подрядчика.

          6.14. Дата подписания  Акта приемки (ф. 0510452) ответственным лицом Заказчика считается датой приёмки выполненных работ. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

         7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, война, военные действия, террористический акт, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.

       7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

        7.3. С момента наступления  обстоятельств непреодолимой силы  действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата проектных работ всем предъявляемым к таким работам требованиям на момент сдачи результатов проектных работ. 

8.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет 12  месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
8.2. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с  отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией,  ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

9. Ответственность сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

9.2. Ответственность Подрядчика:

9.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

9.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
9.3. Ответственность Заказчика:

9.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

9.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.8. Контракта.

9.7. Случаи и порядок списания начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
10.  ИЗМЕНЕНИЕ  И рАСТОРЖЕНИе КОНТРАКТА
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации либо в одностороннем порядке.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт (отказаться от исполнения Контракта) согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление с проектом соглашения о расторжении Контракта другой стороне в срок 5 рабочих дней до предлагаемого срока расторжения Контракта (отказа от исполнения  Контракта).

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта, а именно: просрочка окончания выполнения работ (передача по акту документов, предусмотренных п. 6.2. Контракта) более чем на 15 дней.

Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.5. Порядок одностороннего расторжения Контракта определяется действующим на момент исполнения Контракта законодательством.

10.6. Расторжение настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее  исполнение.

10.7. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
          10.8.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта  при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

11. ОСОБЫЕ условия

11.1. При выявлении завышения стоимости работ  по оплаченным или принятым к оплате актам Подрядчика Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.2. Настоящий Контракт заключён в электронной форме.

13.3. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2026 года.

Прекращение срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

13.4. Обязательства по настоящему Контракту возникают со дня его подписания.

13.5. По всем остальным  вопросам, не оговоренным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

13.6. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока либо в пределах двух лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10  дней со дня, следующего за днем получения претензии. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
13.7. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки
Приложение № 2 – Смета
14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Адрес:197373, г. Санкт-Петербург,

пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А

Тел./факс: +7 (812) 307-55-88

Электронная почта: primddt@yandex.ru 

ИНН 7814103946

КПП 781401001

Банковские реквизиты: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург 

БИК 014030106 , 

р/с 03224643400000007200 , 

кор.счет 40102810945370000005.

Лицевой счет 0641124 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
Директор

____________ Э.В. Голянич

(Подписано ЭЦП)
ЭП


	Подрядчик




Приложение №1 к контракту    от 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

на дооснащение системой контроля и управления доступом объекта   Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А в 2026 год
Раздел1. Общие требования

1. Информация о заказчике, специализированной организации

 (в случае ее привлечения заказчиком), уполномоченном органе

	
	Уполномоченный орган, заказчик.  Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.



	1.1. Заказчик: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. (ГБУ ДО Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга).

1) Место нахождения и почтовый адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 2, литер. А;

2) Директор: Голянич Элина Васильевна

3) контактный телефон/факс: 7 (812) 307-21-88

4) Адрес электронной почты: primddt@yandex.ru
1.2. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, контрактном управляющем, ответственного за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника: Худоева Нина Джемаловна

2) контактный телефон/факс: (812) 307-21-88

3) адрес электронной почты: primddt@yandex.ru

1.3. Компетентной комиссией для настоящего аукциона является Единая комиссия по осуществлению закупок Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.


2.  Информация об объекте закупки, начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы услуги, начальная сумма цен единиц услуги, максимальное значение цены контракта

       2.1. Объектом закупки является право заключения контракта (далее - контракт) на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на дооснащение системой контроля и управления доступом объекта Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А в 2026 году.

       2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный аукцион.

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта): 36 761 рублей 04 копейки.

3. Источник финансирования закупки

3.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика, а также при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона указание на соответствующую часть статьи 15 Закона, в соответствии с которой осуществляется закупка 262781410394678140100100030000000244

3.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: 71.12.19.100 – «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия».

3.3. Целями данной закупки является: обеспечение текущей деятельности и безопасности жизнедеятельности и здоровья людей в ГБУ ДО Дом детского творчества                                                                                                                 Приморского района Санкт-Петербурга.

 3.4. Основанием для выполнения работ является: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».

3.5. Источник финансирования закупки: Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 №659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

3.6. Лимит финансирования: 36 761 рублей 04 копейки.

4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

4.1. Местом выполнения работ является: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

По адресу: 

- 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А;

4.2. Условия и сроки выполнения работ: Заказчик передает по акту исходно-разрешительную документацию Исполнителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания Контракта.

– начало выполнения работ – со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю.

- окончание работ – проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику в течении 90 календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом всех необходимых согласований в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard  в последней действующей редакции.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий Контракта

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.1.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в приложении № 1 настоящего Технического задания. 

2.1.2. Проектные работы требуется выполнить в соответствии с:

 -  Заданием на проектирование (Приложение №1 к Техническому заданию); 

 - Сметным расчётом стоимости работ (услуг) (Приложение № 2 к Извещению).

2.1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

 2.1.4. Приемка выполненных работ осуществляется не позднее пяти дней в соответствии с п. 7 проекта Контракта.

2.1.5. По завершении в установленные сроки проектных работ (или их этапов) Исполнитель передает Заказчику по накладной в оригинале полный комплект разработанной за соответствующий период технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации;

1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard в последней действующей редакции.

2.1.6. Заказчик передает в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» проектную документацию со всеми документами. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в течение 3-х дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Техническому зданию, Заданию на проектирование, сметной документации и иным исходным данным и передает      Заказчику. Заказчик, в течение 2 (двух) дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных проектных работ (при отсутствии претензий к качеству работ) или при наличии претензий к качеству работ подписывает мотивированный отказ от приемки.

 2.1.7. В случае выявления некомплектности проектной и сметной документации, несоответствия её Техническому зданию, Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе после проверки проектной продукции СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта выполненных работ до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

2.1.8. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Исполнитель по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать документацию в срок, согласованный сторонами, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

2.1.9. При обнаружении Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района в ходе приемки отдельных этапов или работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

2.1.10. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

2.1.11. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

2.1.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

2.1.13. Заказчик вправе отказаться от приемки технической (проектной, сметной) документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

2.1.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи проектной документации, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

2.1.15. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

2.2. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг

2.2.1. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ Исполнителем, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, выставления Исполнителем счета, счета-фактуры (если облагается НДС).

2.2.2. Основанием для оплаты выполненных Исполнителем работ является Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ, подписанный Сторонами в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.2.3. Авансирование не предусмотрено.

2.2.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе  зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2.5. Оказанные услуги сверх объема, предусмотренного настоящим Контрактом, или не соответствующие требованиям настоящего Контракта по качеству, не оплачиваются.

2.3. Требования к количеству, качеству товара, 

к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
2.3.1. Необходимо выполнить проектные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование (Приложения № 1 к Техническому зданию), сметным расчетом Заказчика ((Приложение № 2 к Извещению).

         2.3.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования: ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации .

2.3.3. Работы по проектированию, согласованию в установленном порядке проектной, сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

 2.3.4. Согласование проекта произвести Подрядчику в установленном порядке со всеми  организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

  2.3.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

   2.3.6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

   2.3.7. Работы, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральным законом «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановление от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

- Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 № 87;

- Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;

- Распоряжение администрации Сект-Петербурга от 16 августа 2001 года N 669-ра «О мерах по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в Санкт-Петербурге»;   

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения";

РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;

ГОСТ Р 54831-2011 Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение систем контроля и управления доступом»;

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ПУЭ правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

В случае, если один из перечисленных в документации об аукционе документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

2.3.8. По итогам закупки в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.

- Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 

Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

2.3.9. Требования к разработке сметной документации определены в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Техническому заданию). 
2.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

2.4.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

          2.4.2. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

          - возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

2.5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

2.5.1. Требования не установлены

2.6. Перечень приложений к техническому заданию

Приложение № 1 – Задание на проектирование

Приложение № 1 к Техническому заданию
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Технические условия (№ 01-617/26-0-1 от 03.02.2026)
на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Система контроля и управления доступом

(СКУД)

Технические условия на 14 л. в 1 экз. на СКУД (Публикуются отдельным файлом)

[image: image1.emf]ТУ (Приложение №1  к Техническому заданию)СКУД_ГБУДО ДДТ Приморского (вх. 671).docx


Приложение 2 к контракту № 
Согласовано:



                                                                      Утверждаю:







               

ГБУ ДО Дом детского творчества                                                                                                                 Приморского района Санкт-Петербурга

______________ Э.В. Голянич

 «__» _______________2026 год                                                            «__» ____________2026 год
 

СМЕТА

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на дооснащение системой контроля и управления доступом объекта Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А 

в 2026 году.

	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Система охраны входов (домофон, видеодомофон) и дистанционного открывания дверей. Количество абонентов: до 5 шт. включительно.
	НЗ 11.04_0-3-3.2-2-1 НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.2
A=31 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект, до 5 шт. включительно)
	A * Количество * Кст * Ктек

31000 руб * 1 * 0.6 * 1.62
	30 132,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.62
Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	(18.0% + 51.0% + 9.0% + 9.0% + 13.0%) = 100% 
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	18%
	
	

	
	2. Технологические решения
	51%
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18%
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%]
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%]
	
	

	
	4. Смета на строительство
	13%
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	30 132,00 

	3 
	НДС
	
	22% от п.2
30 132.00 руб * 22 / 100
	6 629,04

	4 
	Всего по смете: 
	
	Сумма от п.2-3 
	36 761,04 


Директор                                                                              Подрядчик

____________ Э.В. Голянич

(Подписано ЭЦП)
ЭП
№____________от________
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на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга
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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

		№ п/п

		Сокращение (обозначение)

		Значение сокращения (обозначения)



		1

		2

		3



		1. 

		КСОБ

		Комплексные системы обеспечения безопасности



		2. 

		СКУД

		Система контроля и управления доступом: совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.



		3. 

		КУД

		Комплекс мероприятий, направленных на предотвращения несанкционированного доступа.



		4. 

		УПУ

		Устройства преграждающие управляемые



		5. 

		АРМ/УРМ

		Автоматизированное (Удаленное) рабочее место.



		6. 

		ИБП

		Источник бесперебойного питания.



		7. 

		СМК

		Специализированный магнито-контакт.



		8. 

		ТД

		Точка доступа.



		9. 

		ЛВС

		Локальная вычислительная сеть.



		10. 

		СПЗ

		Системы противопожарной защиты.



		11. 

		ОСИ

		Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга



		12. 

		doc/docx

		Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без



		13. 

		DWG

		Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ



		14. 

		pdf

		Межплатформенный открытый формат электронных документов. 
В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде.



		15. 

		СПб ГКУ «ГМЦ» / ГМЦ

		Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр»



		16. 

		1479

		Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»



		17. 

		Постановление

		Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 
№ 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга»



		18. 

		ПП РФ № 719

		Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства российской промышленной продукции»



		19. 

		Порядок взаимодействия

		Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений 
Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга»



		20. 

		44-ФЗ

		Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».



		21. 

		КОСГУ

		Классификация операций сектора государственного управления



		22. 

		НТД

		Нормативно-техническая документация - документация, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты 
по применению, действующая на территории Российской Федерации. на момент проектирования.



		23. 

		Профильная НТД

		Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных 
и методических документов, необходимых и достаточных 
для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й). 






Информация об объекте



		№ технического паспорта КСОБ

		2624



		Полное наименование учреждения

		Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга



		Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер)

		Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А



		Уполномоченный представитель объекта

		Голянич Э.В.



		Входящий номер, дата заявки

		01-671/26-0-0 от 21.01.2026



		Вид строения

		Эксплуатируемое здание (помещение)



		Источник финансирования

		Субсидии бюджетным учреждениям – учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания







Обязанность объекта



		№ п/п

		Наименование пункта

		Требование



		1

		2

		3



		1

		Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ[footnoteRef:1] [1:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 и 1.3 (общие требования).] 


		Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением.



		2

		Согласование рабочей документации

		Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке предусмотренном Приложением № 3 
к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением



		3

		Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ[footnoteRef:2] [2:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.4 и 1.5 (общие требования).] 


		Согласовать техническое задание на выполнение работ 
по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением



		4

		Информирование о дате сдачи-приемки 

		В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденного Постановлением  после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ.



		5

		Ввод в эксплуатацию

		Обеспечить проверку выполнения технических условий на дооснащение объекта КСОБ, специалистами СПб ГКУ «ГМЦ», с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершённых строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов.










1. Требования к составлению технического задания.



		№ п/п

		Наименование пункта

		Требование



		1

		2

		3



		1.1

		Общие требования к техническому заданию

		В техническом задании необходимо указать следующую информацию:

- Наименование объекта закупки;

- Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ).

- Сроки выполнения работ.

- Основание для закупки.

- Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2.

- № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.

- Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ.

- В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).



		[bookmark: пир]Проектно-изыскательские работы



		1.2

		Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы

		1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии 
с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта.

1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии 
со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих 
на дату заключения контракта.

1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными.

1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены 
к мониторингу цен.

1.2.5. Сметная документация выполняется в составе:

- Пояснительная записка;

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы;

- Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы.



		1.3

		Дополнительные требования к техническому заданию на проектно-изыскательские работы.

		В задании на проектирование указать состав и типы ТД, подлежащих 
к дооснащению на объекте согласно раздела 5.








		1

		2

		3



		Строительно-монтажные работы



		1.4

		Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам

		1.4.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта 
и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

Работы по монтажу СКУД выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной 
и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По тексту описания объекта закупки необходимо указание 
об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ

1.4.2. Подрядчик обязан:

- подготовить проект производства работ.

- принять строительную готовность объекта к проведению работ.

- провести входной контроль поставляемого оборудования 
и материалов на объект.

- выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции.

- выполнить скрытые работы (при наличии).

- выполнить полный монтаж оборудования и материалов. 

- разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ.

- провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. 

- произвести комплексное опробование системы.

- предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СКУД 
для принятия в эксплуатацию.

1.4.3. Заказчик обязан:

- проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СКУД на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации.

- в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ 
по дооснащению СКУД принять технические средства СКУД в эксплуатацию. 



		1.5

		Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж

		По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

Производственная документация в составе:

- Акт о строительной готовности объекта к проведению работ;

- Акт комплексного опробования;

- Акт проведения входного контроля оборудования;

- Акт об окончании монтажных работ;

- Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок;

- Акты на скрытые работы;

- Программа проведения пусконаладочных работ;

- Акт об окончании пусконаладочных работ;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Акт приемки технических средств в эксплуатацию;

- Ведомость шлейфов;

- Общий журнал производства работ;

- Инструкции по эксплуатации;

Техническая документация в составе:

- Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование 
и кабельные изделия;

- Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар.
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2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.



		№ п/п

		Наименование пункта

		Требование



		1

		2

		3



		2.1

		Требования к обследованию объекта

		2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:

- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);

- план эвакуации людей при пожаре; 

- объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;

- помещение поста охраны или в других помещениях например, 
пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля 
за другими инженерными системами и т.п.;

- основные характеристики каналов передачи информации;

- наличие подсистем СКУД, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;

- наличие на объекте действующей СКУД (в случае если оборудуется только часть здания); 

- наличие проектной/рабочей документации на действующую СКУД;

- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СКУД с проектируемой СКУД; 

- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);

- наличие архитектурно-строительных чертежей.

2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.

2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование и при необходимости план эвакуации людей при пожаре.

2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СКУД. Акт должен быть утвержден руководителем объекта 
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.



		2.2

		Общие требования к документации

		2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 
ГК РФ);

- ГОСТ Р 21.101-2020;

- ГОСТ 21.110-2013;

- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.

2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов».

2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации 
в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку 
в формате PDF одним файлом.

2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы 
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.

2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.

2.2.6. Добавить в приложении к документации отдельным файлом план эвакуации людей при пожаре.








		1

		2

		3



		2.3

		Нормативно правовые акты и регламентирующие документы

		Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом 
ст.49 ГК РФ);

- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст);

- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст);

- ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен 
в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 430-ст)

- ГОСТ 31471-2021 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2021 № 1761-ст);

- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);

- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);

- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 

- ГОСТ Р 70303-2022 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования» 
(утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2022 г. № 814-ст);

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);

- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);

- Р 064 ─ 2024 «Выбор и применение технических средств и систем контроля и управления доступом»;

- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами.

- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка 
на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.



		2.4

		Дополнительные нормативные требования

		2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.

2.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).







3. Требования к составу направляемых документов.

Проектная/рабочая документация:

1. Обложка.

2. Титульный лист.

3. Состав рабочей документации.

4. Общие данные:

Общие положения.

Ведомость ссылочных документов.

Ведомость рабочих чертежей.

Основные показатели системы.

Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.).

Основные технические решения.

Общие данные.

Организация (включая используемое оборудование и его описание).

Принципы и алгоритмы работы.

Сопряжение (интеграция) систем.

Монтаж оборудования.

Общие положения.

Размещение и монтаж АРМ (УРМ), приемно-контрольных приборов, оборудования.

Монтаж кабельных трасс (электропроводок).

Электропитание и заземление оборудования.

Маркировка и пломбирование.

Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.

Обеспечение эффективной работы системы.

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.

Эксплуатация и техническое обслуживание системы.

5. Графическая часть

Условные графические обозначения.

Структурная схема.

Схема электрических подключений.

Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.). 

Ситуационный план.

Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс: 
кабель-канал, труба гофрированная, труба, штраба).

6. Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.

7. Расчет резервного электропитания.

8. Задание на подвод электропитания.

9. Задания (освещение, выдача сигналов управления и т.д.).

10. Монтажные схемы СКУД дверей, турникетов, домофонов (размещение от пола 
и по ширине) с привязкой по местам установки и указанием ширины путей эвакуации 
по СП 1.13130. 

11. Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.

Сметный расчет

1.  Сметный расчет на СКУД в форматах совместимых с word или excel.



4. Технические требования к СКУД.

		№ п/п

		Наименование пункта

		Требование



		1

		2

		3



		4.1

		Общие требования

		Класс, состав и функциональные возможности разрабатываемой СКУД определяется Подрядчиком на этапе проектирования с учетом особенностей ОСИ, задания на проектирование, предписаний надзорных органов 
(при наличии) в соответствии с выбранными типами ТД, ПП РФ 
от 25.03.2015 № 272, ГОСТ Р 51241-2008, Р 064-2024 и должна обеспечивать:

- санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа 
и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства);

- предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;

- выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения 
на объект.

- открывание УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора;

- запрет открывания УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) 
в заданный временной интервал;

- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;

- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков 
при отключении электропитания;

- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ 
для прохода (проезда) при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима 
и правилами противопожарной безопасности;

- открытие или блокировку любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы;

- автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака;

- закрытие УПУ на определенное время и выдачу сигнала тревоги 
при попытках подбора идентификационных признаков (кода);

- отображение на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;

- автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с устройствами управления;

- возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;

- возможность анализировать и вести статистику по рабочему времени сотрудников, проводить анализ нахождения сотрудника на рабочем месте, время переработки (недоработки), опозданий и раннего ухода сотрудника;

- возможность распределения сотрудников по структуре предприятия 
для удобства работы с базой клиентов системы;

- возможность идентификации сотрудников и посетителей объекта (клиентов системы) по фотографиям из базы системы при проходе через турникеты (проезде через ворота);

- учет клиентов системы по типу пропусков (постоянные, временные, гостевые). 








		1

		2

		3



		4.2

		Состав СКУД

		4.2.1. УПУ в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств: замки, турникеты, шлюзы, ворота, а также, подобные устройства.

4.2.2. Устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать:

- считывание идентификационного признака с идентификаторов;

- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся 
в памяти или базе данных устройства управления;

- формирование сигнала на открывание преграждающего устройства 
при идентификации пользователя;

- обмен информацией с устройствами управления;

- мультиформатные считыватели должны быть защищены 
от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков;

- рекомендуется использовать мультиформатные считыватели с поддержкой протоколов OSDP и BLE;

- конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе 
не должны приводить к раскрытию применяемых кодов.

4.2.3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать:

- приём информации от считывателей, её обработку, отображение 
в заданном виде и выработку сигналов управления УПУ;

- ведение баз данных работников с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);

- ведение электронного журнала регистрации прохода работников через ТД;

- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в ТД;

- контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи;

- в качестве устройств управления должны использоваться сетевые контроллеры СКУД;

- рекомендуется использовать сетевые контроллеры СКУД с поддержкой протокола OSDP.

4.2.4. Программное обеспечение СКУД должно иметь следующие возможности и характеристики:

- возможность интеграции со внешними информационными системами;

- ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных;

- добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, 
при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти;

- формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени;

- отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы;

- возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в ЛВС;

- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения 
и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.

4.2.5. СКУД должна строиться по модульному принципу и обеспечивать:

- в случае выхода из строя устройства управления в составе аппаратных 
и программных средств все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность;

- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств СКУД;

- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации;

- все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 и/или по сети Ethernet;

- интеграцию с подсистемами комплексной системы обеспечения безопасности или ИСБ/ТСБ объекта.

4.2.6. В состав СКУД могут входить другие дополнительные средства КУД 
в соответствии с п.4.1.2 ГОСТ Р 51241-2008.
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		4.3

		Электропитание и заземление

		4.3.1. Документацией предусмотреть подключение системы СКУД 

к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 

4.3.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.

4.3.3. Подключение системы СКУД к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

4.3.4. Выполнить подключение электроприемников СКУД к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.

4.3.5. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 20% до плюс 15%.

4.3.6. Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока. Переход 

на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СКУД. СКУД должна быть работоспособна при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15% номинального значения.

4.3.7. Время работы резервного источника питания СКУД определяется 

п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008.

4.3.8. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.

4.3.9. При использовании в качестве источника резервного питания СКУД аккумуляторных или сухих батарей рекомендуется иметь индикацию разряда батареи ниже допустимого предела. Для систем СКУД индикация разряда может быть световой или звуковой, для сетевых систем сигнал разряда батарей должен передаваться на пункт управления.

4.3.10. Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных в контроллерах, должны обеспечивать работоспособность средств КУД в течение не менее трех лет.

4.3.11. При использовании в составе СКУД АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.

4.3.12. Заземление электроприемников СКУД выполнить в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

4.3.13. Электропроводка СКУД, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы, линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. При выборе типа электропроводок следует учитывать следующих факторы:

- интеграция СКУД с СПЗ;

- размещение СКУД на объектах с повышенным требованием к пожарной безопасности;

- размещение СКУД на путях эвакуации. 

4.3.14. Работоспособность электропроводок СКУД в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
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		4.4

		Зоны доступа СКУД

		4.4.1. СКУД должна обеспечивать возможность организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать разделение объекта на три основные зоны доступа

- первая зона: здания, территории (локальные зоны), помещения, доступ 

в которые персоналу и посетителям не ограничен;

- вторая зона: помещения (локальные зоны), доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым или временным пропускам, или в сопровождении персонала объекта;

- третья зона: специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители.

4.4.2. Предусмотреть защиту от детей для устройств разблокировки точек доступа (например вместо кнопки «выход» установить: считыватель, кодонаборная панель/кодонаборная панель со считывателем, дополнительная вызывная панель с видеокамерой на выход либо иное решение) при выходе с территории (входная калитка и т.п.).:



		4.5

		Дополнительные технические требования

		4.5.1. Необходимо оснастить СКУД помещение серверной, при его наличии 
и помещения охраны, если оно выделено.

4.5.2. Одновременное применение герконов в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.

4.5.3. Приёмно-контрольное оборудование СКУД должно размещаться 

в местах, определенных проектными решениями и не доступных 

для свободного доступа.








5. Состав и группы точек доступа.

Необходимый состав оборудования для следующих точек доступа (ТД):



		№ ТД

		Наименование ТД

		Состав ТД



		1

		2

		3



		1

		Ворота с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479)

		1. Вызывная панель.

2. Контроллер и ИБП.

3. Электромагнитный замок.

4. СМК (контроль положения).

5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).

6. Стойка для кнопки выхода.



		2

		Ворота (в том числе на соответствие ПП № 1479)

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения).

4. Считыватель.

5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).

6. Стойка для кнопки выхода.



		3

		Ворота с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479)

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения).

4. Считыватель.



		4

		Шлагбаум с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479)

		1. Вызывная панель.

2. Контроллер и ИБП.

3. Электромагнитный замок.

4. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).

5. Стойка для кнопки выхода.



		5

		Шлагбаум (в том числе на соответствие ПП № 1479)

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. Считыватель.

4. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).

5. Стойка для кнопки выхода.



		6

		Шлагбаум с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479)

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. Считыватель.



		7

		Калитка с вызывной панелью

		1. Вызывная панель.

2. Контроллер и ИБП.

3. Электромагнитный замок.

4. СМК (контроль положения калитки).

5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).

6. Стойка для кнопки выхода.



		8

		Калитка

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения калитки).

4. Считыватель.

5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).

6. Стойка для кнопки выхода.



		9

		Калитка с считывателями на вход и выход

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения калитки).

4. Считыватель.



		10

		Входная группа в здание с вызывной панелью

		1. Вызывная панель.

2. Контроллер и ИБП.

3. Электромагнитный замок.

4. СМК (контроль положения двери).

5. Кнопка выхода.

6. Кнопка аварийной разблокировки.








		1

		2

		3



		11

		Входная группа

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения двери).

4. Считыватель.

5. Кнопка выхода.

6. Кнопка аварийной разблокировки.



		12

		Турникет

		1. Планка «Антипаника».

2. Контроллер и ИБП.

3. Электромагнитный замок.

4. Считыватель.



		13

		Служебный вход с считывателями на вход и выход

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения двери).

4. Считыватель.

5. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).



		14

		Эвакуационные выходы без доступа с улицы

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения двери).

4. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).



		15

		Эвакуационные выходы

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения двери).

4. Считыватель.

5. Кнопка выхода.

6. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).



		16

		Эвакуационные выходы оснащённые устройством экстренного открывания (устройство «Антипаника»)

		Устройство «Антипаника».



		17

		Служебные помещения/внутренние проходы между помещениями

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения двери).

4. Считыватель.

5. Кнопка выхода.

6. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).



		18

		Помещение ограниченного доступа с считывателями на вход и выход

		1. Контроллер и ИБП.

2. Электромагнитный замок.

3. СМК (контроль положения двери).

4. Считыватель.

5. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).







Группы точек доступа (ТД)

		Группа

		№ ТД



		Периметр территории объекта

		1-9



		Входная зона в здание

		10-13



		Эвакуационные зоны

		14-16



		Внутренние помещения

		17, 18








