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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по научному руководству и авторскому надзору по объекту «Проведение работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования 
(сохранению объекта культурного наследия)»

1. Общие сведения

1.1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Предмет оказания услуг: научное руководство и авторский надзор за проведением работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия) в объеме и срок, указанные в Календарном плане оказания услуг (Приложение № 1 к Техническому заданию).
1.2. Перечень документации, на основании которой должны оказываться услуги:
-«ГОСТ Р 56200-2014. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия»
- «Инструкция о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» введенная в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448;
- «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» введенное в действие приказом начальника метрополитена от 30.09.2025 №1615;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- «СРП-2007. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения. СРП-2007.1 - СРП-2007.3»;
- «ГОСТ Р 58169-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия»;
-«Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. I. Общие положения. II. Требования охраны труда при организации проведения работ в строительном производстве»- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;
- «СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003»;
- «СП 32-105-2004. Метрополитены»;
- «СП 48.13330.2019. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- утвержденная проектная и рабочая документация по объекту «Проведение работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия);
- иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации.
1.3.	Цель оказания Услуг: Обеспечение соответствия технических решений и технико-экономических показателей объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия), решениям и показателям, предусмотренным проектной и разработанной на ее основе рабочей документацией.
1.4. Источник и порядок финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен» (инвестиционная заявка № 4928).
1.5. Характеристика объекта оказания Услуг: 
Объект расположен в Адмиралтейском районе, в квартале, ограниченном Московским, Загородным, Клинским проспектами и Бронницкой улицей. Реставрируемое здание является частью застройки участка, расположенного в северной части данного квартала, на пересечении Бронницкой улицы и Загородного проспекта, главным фасадом выходит на Бронницкую улицу.
Приспосабливаемое здание по адресу: ул. Бронницкая дом 3, лит. А пристроено вплотную к соседним зданиям, а именно: к 3-4-х этажному офисному зданию по адресу: улица Бронницкая дом 1 (со стороны внутридворовой территории и со стороны улицы Бронницкая) и к существующему 5-ти этажному жилому дому 5 по улице Бронницкая.
Конструктивная система здания - стеновая с продольными несущими стенами и ядрами жесткости в виде лестничных клеток. Отметка чистого пола первого этажа соответствует отм.0,000 (+4,828 абсолютная в БСВ).
Общая жесткость и геометрическая неизменяемость обеспечивается несущими продольными и поперечными кирпичными стенами. Стены развязаны деревянными балками в уровне перекрытий. Здание обслуживается двумя лестничными клетками. Здание четырехэтажное с чердаком и подвалом. Инженерные сети проложены по контуру наружных стен в лотке под полом первого этажа. 
Фундаменты здания выполнены ленточными бутовыми. Ширина подошвы фундаментов составляет 1500-1880 мм под наружные стены и 1760 мм под центральную стену по оси Б. Перекрытия в здании выполнены по стальным и по деревянным несущим балкам. Нижние поверхности перекрытия оштукатурены известковой штукатуркой по дранке. Стены здания выполнены из керамического полнотелого кирпича на известковом растворе. Толщина стен - от 597мм до 1160мм. Наружные и внутренние перемычки - кирпичные лучковые. Кровля здания выполнена фальцевой по деревянным стропильным ногам. Стропила имеют промежуточные точки опирания на перекрытия в виде стоек и лежней.
В конструкциях здания зафиксированы следующие основные дефекты и повреждения:

- трещины и повреждения, свидетельствующие о неравномерных деформациях основания здания;
- по причине деформаций основания не обеспечена общая устойчивость здания, произошло частичное выдергивание балок перекрытия из стен;
- трещины в кирпичных стенах раскрытием до 80 мм;
- не обеспечена несущая способность участков перекрытия над повалом;
- не обеспечена несущая способность лестничных маршей;
- отсутствует отсечная гидроизоляция между фундаментами и стенами;
- повреждения кирпичных стен и полов первого этажа, связанные с капиллярным поднятием влаги и регулярным подтоплением подвала;
- повреждения стен в виде локальных утрат кладки;
- коррозия стальных балок перекрытий и косоуров лестниц до 5-10% по сечению;
- следы огневого повреждения лестничных маршей и элементов деревянной стропильной системы.
В 2001, 2007, 2014 гг. были проведены технические обследования исследуемого здания, по результатам которых здание было признано аварийным, в числе прочего, все междуэтажные перекрытия, по заключениям обследования, находятся в аварийном состоянии и нуждаются в замене.
1.6. Сроки начала и окончания Услуг:
Начало оказания услуг – с даты заключения договора.
Окончание оказания услуг – 30.04.2026 (включительно).
1.7. Время оказания Услуг: услуги должны производиться в часы проведения строительно-монтажных работ на объекте, в дневное время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни с 12:00 до 22:00.
1.8. Место оказания Услуг: услуги осуществляются на территории Заказчика.

2. Требования к оказанию услуг
2.1 Комплекс услуг должен быть выполнен в соответствии с требованиями, ГОСТ Р 56200-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, и предусмотренными настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, утвержденной в установленном порядке проектной документацией и разработанной на её основе рабочей документацией, с соблюдением правил и мер безопасности труда и иными нормативными документами.
2.2. Необходимо оказать услуги по научному руководству и авторскому надзору за работами по проведению комплексного ремонта, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия), в целях обеспечения соблюдения в процессе производства работ  требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации.
2.3. При оказании услуг должны соблюдаться:
- «ГОСТ Р 56200-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия»;
- «Инструкция о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» введенная в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448;
- «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» введенное в действие приказом начальника метрополитена от 30.09.2025 №1615;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- «СРП-2007. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения. СРП-2007.1 - СРП-2007.3»;
- «ГОСТ Р 58169-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия»;
-«Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883N;
- «СП 120.13330.2012. Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003»;
- «СП 48.13330.2019. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
- утвержденная проектная и рабочая документация по объекту «Проведение работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования (сохранению объекта культурного наследия);
- иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации.
2.4. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ и п.6 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с указанием следующих видов работ:
- разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия;
-разработка проектной документации и технический надзор за проведением работ по ремонту и приспособлению инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации для современного использования и иных работ по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не включающих реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.
2.5. Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации 
с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору (договору подряда) 
на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
 При этом уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее цены договора.
2.6. Услуги должны выполняться в соответствии с правилами пожарной безопасности и других правил, и приказов, действующих на метрополитене, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий.
2.7. Функциями лица, осуществляющего научное руководство и авторский надзор, являются:
2.7.1. Контроль соответствия проводимых работ по сохранению объектов культурного наследия разработанным проектным решениям и нормативной документации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительным нормам и правилам в части, не противоречащей сохранению объектов культурного наследия.
2.7.2. Контроль за качеством и соблюдением технологии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объектов культурного наследия к современному использованию.
2.7.3. Своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в проектные решения с дальнейшим оформлением исполнительной документации. По письменному согласованию с Заказчиком осуществлять корректировку проектных решений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст) и контроль их исполнения.
2.7.4. Содействие в ознакомлении работников подрядной организации и представителей Заказчика с технической документацией.
2.7.5. Незамедлительное информирование по телефону и в официальной форме Заказчика, и при необходимости соответствующие органы охраны объектов культурного наследия о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектных решений и нарушений требований нормативных документов.
2.7.6. В случае возникновения угрозы нанесения ущерба объекту, в том числе полного или частичного разрушения или утраты облика, незамедлительное информирование по телефону и в официальной форме заказчика и при необходимости соответствующие органы охраны объектов культурного наследия.
2.7.7. Приостановление работ по сохранению объекта культурного наследия:
2.7.7.1. В случаях поступления информации о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, с оформлением соответствующей записи в журнале научного руководства и авторского надзора;
2.7.7.2. При необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушений узлов и конструкций;
2.7.7.3. При невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора.
2.7.8. Участие в работе комиссий по приемке выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия, в совместной с представителями технического надзора приемке отдельных ответственных конструкций и узлов, в составлении актов освидетельствования скрытых работ, актов на вновь выявленные и дополнительные работы.
2.7.9. Принятие мер (совместно с подрядной организацией) для обеспечения сохранности подлинных элементов объектов культурного наследия, как временно демонтируемых и выводимых на период проведения работ из узлов и конструкций объекта (с составлением их описей и маркировкой), так и оставляемых на месте (с подготовкой решений по их защите, укрытию).
2.7.10. Регулярное ведение журнала научного руководства и авторского надзора, контроль за своевременным и качественным выполнением всех требований и указаний, внесённых в журнал, в сроки, установленные Заказчиком.
2.7.11. Проведение фотофиксации ответственных видов работ, в том числе скрытых согласно перечню, указанному в проекте (до момента начала указанных работ, в процессе их проведения и по окончании с указанием на снимке даты), запись о которой заносится в журнал.
2.7.12. Составление и сдача сводного научно-реставрационного отчета после выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия Заказчику и в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия.
2.7.13. Согласование совместно с Заказчиком замены предусмотренных проектом материалов изделий и конструкций, а также замену оборудования.
2.7.14. Участие в приёмке законченного реконструкцией объекта до ввода в эксплуатацию.
2.7.15. Иные мероприятия в целях осуществления научного руководства и авторского надзора, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.
2.7.16. Обеспечение содействия в решении всех технических вопросов по проектной документации, возникающих в процессе производства работ, в том числе связанных с внесением изменений в проектную документацию, необходимость которых выявилась в процессе производства, с последующим её переутверждением в соответствии с законодательством.
2.7.17. Научное руководство и авторский надзор должен осуществляться за работами, производимыми подрядной организацией в течение всего периода производства работ.
2.7.18. Участие в совещаниях по ходу реализации проекта с подписанием соответствующих протоколов.
2.8. Исполнитель должен привлекать в течение срока действия договора для оказания данной услуги лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ.
2.9. Исполнитель несет ответственность за привлечение к оказанию данной Услуги лиц, которые в соответствии со ст.10 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», в связи с установленными ограничениями, не принимаются на работу, связанную с обеспечением транспортной безопасности.
2.10. При оказании Услуг подключение к устройствам электроснабжения и сетям водоснабжения и водоотведения не требуется.
2.11. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. 
2.12. Исполнитель несет ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг. 
2.13. Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при оказании услуг.

3. Порядок контроля и приемки
3.1. Услуги должны оказываться в соответствии «Инструкция о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ» введенная в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448.
3.2. Допуск работников Исполнителя в эксплуатируемые сооружения метрополитена осуществляется согласно документа:«Положение о пропускном и внутри объектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» введенное в действие приказом начальника метрополитена от 30.09.2025 №1615;
3.3. Приемка оказанных Услуг производится представителями Заказчика 
и Исполнителя. При приемке проверяются объемы и качество оказанных Услуг.
3.4. Исполнитель обязан до начала оказания услуг назначить руководителя и специалистов, ответственных за проведение научного руководства и авторского надзора. Приказ о назначении предоставить Заказчику в течение 5 рабочих дней после  заключения договора.
[bookmark: _Hlk91063533]3.5. Исполнитель, в течение 15 календарных дней после заключения договора, обязан разработать и согласовать с Заказчиком детализированный План-график выезда специалистов группы научного руководства и авторского надзора на объект, по форме Приложения №2 к настоящему Техническому заданию (далее - План-график).
3.6. Исполнитель обязан обеспечить выезд специалистов группы научного руководства и авторского надзора на объект в сроки, установленные утвержденным Планом-графиком или дополнительными заявками, направленными в письменной форме не менее чем за 2 (двое) суток.
В случае, если фактические сроки выполнения строительно-монтажных работ не совпадают с установленными Планом-графиком, и подлежащие освидетельствованию работы или ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие промежуточной приёмке, не готовы для освидетельствования и/или приёмке или готовы ранее установленного срока, по информированию Заказчика, определяются новые сроки выезда группы научного руководства и авторского надзора.
3.7. Исполнитель при оказании услуг обязан регулярно вести журнал научного руководства и авторского надзора, в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, давать указания и рекомендации по их устранению, а также согласовывать с Заказчиком сроки устранения отступления и нарушений. Каждое посещение объекта ответственными представителями Исполнителя фиксируется в журнале научного руководства и авторского надзора.
Запись об оказанных услугах по научному руководству и авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Исполнителя. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.
3.8. Исполнитель, при оказании услуг обязан следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал научного руководства и авторского надзора. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносить в журнал научного руководства и авторского надзора повторную запись о необходимости их устранения, извещая об этом в письменной форме Заказчика, для принятия им оперативных мер по устранению отступлений и нарушений.
3.9. Ответственные представители Исполнителя выезжают на объект для промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования работ по графику, согласованному 
с Заказчиком в устной или письменной форме и (или) по специальным вызовам Заказчика и организации выполняющей работы на Объекте.
3.10. По окончании оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику журнал научного руководства и авторского надзора, сводный научно-реставрационный отчет и отчёт по результатам осуществления научного руководства и авторского надзора за производством работ на Объекте..
3.11. Сотрудники Исполнителя должны соблюдать технику безопасности при оказании Услуг, обеспечивать противопожарные и антитеррористические мероприятия.
3.12. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения в соответствии с Планом-графиком и дополнительными заявками согласно п. 3.6. настоящего Технического задания.
3.13. В период оказания Услуг, Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений.
3.14.	Приемка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.1. Технического задания (приложение № 1 к Договору). Дополнительно, с целью повышения качества услуг, Исполнитель может по своему усмотрению направлять Заказчику на проверку ежемесячные промежуточные отчеты для предварительного их согласования с Заказчиком. 
3.15. По результатам рассмотрения оказанных услуг по Договору лицо, осуществляющее приемку принимает решение о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении Договора.
3.16. В случае отрицательного решения Заказчик направляет Исполнителю в день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием недостатков. Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и представить результат оказанных услуг или   надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не  освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата оказанных услуг.
3.17. В случае если Исполнитель не согласен с указанными недостатками в оказанных услугах, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.
3.18. В случае принятия решения о том, что результат оказанных услуг полностью соответствует условиям и требованиям Договора и предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежит приемке, Стороны подписывают  акт об оказанных услугах (который подписывается руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Исполнителя, а также руководителем Заказчика (иным уполномоченным лицом Заказчика)).
3.19. Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг считается дата подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

4. Состав документации

4.1. В последний день отчетного периода (квартала) в соответствии с Календарным планом оказания услуг (приложение № 1 к Техническому заданию) или в случае, если день окончания оказания услуг в отчетном периоде приходится на выходной или праздничный день – в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания отчетного периода Исполнитель передает Заказчику оформленные надлежащим образом отчетные документы:
- отчет о проделанной работе (промежуточный) в 3 (трех) экземплярах по форме приложения №3 к техническому заданию;
- акт об оказанных услугах в 2 (двух) экземплярах;
- исполнительную смету на оказанные услуги по фактическим трудозатратам по форме № 3п;
- журнал научного руководства и авторского надзора;
- счет;
- сводный научно-реставрационной отчет по Объекту;
- счет-фактуру (при необходимости).
Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги.

5. Порядок оплатыьррроо

5.1. Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком ежеквартально в соответствии с Календарным планом оказания услуг (приложение № 1 к Техническому заданию) на основании акта об оказанных услугах, подписанного Заказчиком и Исполнителем, при условии предоставления Исполнителем исполнительной сметы на оказанные услуги по фактическим трудозатратам по форме № 3п, журнала научного руководства и авторского надзора, счета, счет‑фактуры (при необходимости).
5.2. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости услуг, отраженных в документах, фактически оказанным услугам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Исполнителя и 
не подписывает документы до внесения Исполнителем в них соответствующих изменений.
5.3. Стоимость оказанных услуг определяется на основании данных журнала научного руководства и авторского надзора и исполнительной сметы. В случае несовпадения перечня оказываемых услуг по количеству фактически оказанных услуг по данным журнала научного руководства и авторского надзора и исполнительной сметы, к расчету принимаются данные, указанные в журнале и в исполнительной смете, при этом окончательная стоимость услуг не должна превышать сумму, указанную в пункте 3.1. Договора.
Исполнительная смета выполняется Исполнителем по фактическим трудозатратам.
5.4. Авансирование не предусматривается.


6. Перечень приложений к техническому заданию

6.1.  Приложение № 1 – Календарный план оказания услуг.
[bookmark: _Hlk91063790]6.2. Приложение № 2 – Форма План-графика выезда специалистов группы авторского надзора на объект.
6.3. Приложение № 3 Форма «ОТЧЕТ о выполненных работах по научному руководству и авторскому надзору на Объекте».

ПОДГОТОВИЛ: 
Ведущий инженер технического отдела                                                                     А.П. Григоренко      
Дирекции инфраструктурных программ 
Управления метрополитена

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер 
Дирекции инфраструктурных программ
Управления метрополитена                                                                                              Е.А. Деордиев

Заместитель начальника 
Дирекции инфраструктурных программ
 Управления метрополитена                                                                                              Т.С. Терентьева

Заместитель главного инженера – 
начальник технического отдела 
Дирекции инфраструктурных программ
Управления метрополитена	                                                                                       К.А. Костян

Начальник производственного отдела 
Дирекции инфраструктурных программ
Управления метрополитена                                                                                                     Д.В. Галяев

Заместитель начальника сметно-договорного отдела
Дирекции инфраструктурных программ
Управления метрополитена                                                                                                 В.Н. Родионов
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	Приложение № 1 к Техническому заданию





Календарный план оказания услуг 
по научному руководству и авторскому надзору за проведением работ по комплексному ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Дом Е.С. и М.Б. Трофимовых» к условиям современного использования 
(сохранению объекта культурного наследия)

	№ п/п
	Наименование услуг
	Срок выполнения работ

	
	
	

	
	
	

	 1
	Авторский надзор
	с даты заключения договора по 27 апреля.2026





ПОДГОТОВИЛ: 
Ведущий инженер технического отдела                                                                    А.П. Григоренко      
Дирекции инфраструктурных программ 
Управления метрополитена

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера – 
начальник технического отдела ДИП	                                  			              К.А. Костян




Приложение №2 к Техническому заданию


План-график
выезда специалистов группы научного руководства и авторского надзора на объект

г. _______________ "___"________ ____ г.

	N п/п
	Наименование услуги
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственное лицо
	Кол-во дней посещений ВСЕГО
	В том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	
	Январь
	……
	……

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	



Дата начала работ по Договору: "___"__________ _____ г.
Дата окончания работ по Договору: "___"__________ _____ г.
Настоящий График составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

	Заказчик:
	
	Исполнитель:

	________/_________ (подпись/Ф.И.О.)
	
	      ________/________(подпись/Ф.И.О.)





ПОДГОТОВИЛ: 
Ведущий инженер технического отдела                                                                    А.П. Григоренко      
Дирекции инфраструктурных программ 
Управления метрополитена

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера – 
начальник технического отдела ДИП	                                  			              К.А. Костян



Приложение № 3 к Техническому заданию

Заказчик:
Исполнитель:









ОТЧЕТ
о выполненных работах по научному руководству и авторскому надзору на Объекте:






Генеральный директор

Научный руководитель проекта





Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	13
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ	13
3.	КРАТКАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	13
4.	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ	13
5.	ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА	14
6.	УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ	14
7.	ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА	14
8.	СПИСОК НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СРО	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОТОКОЛЫ СОВЕЩАНИЙ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕПИСКА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОТОФИКСАЦИЯ	15

1. [bookmark: _Toc101517761][bookmark: _Toc102553106]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В разделе «Общие сведения» указываются данные о наименовании и местоположении объекта; цели, задачи и сроки выполнения работ; основание для выполнения работ; идентификационные сведения об объекте, сведения о заказчике, об исполнителе работ; лицензии на выполнение определенных видов работ.
2. [bookmark: _Toc101517762][bookmark: _Toc102553107]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ
В разделе «Краткая характеристика района работ» указываются сведения о физико-географических условиях района работ и техногенных факторах: климате, рельефе; гидрографии; почвах и растительности, хозяйственном освоении территории (основные сведения).
3. [bookmark: _Toc101517766][bookmark: _Toc102553108]КРАТКАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
В разделе «Краткая конструктивная характеристика объекта» указываются данные об адресе объекта, его назначении, этажности, годе постройки, конструктивной схеме, строительном объеме, несущих конструкциях, стенах, каркасе, перекрытиях, кровле, стеновых ограждениях, перегородках, фундаментах.
4. [bookmark: _Toc101517767][bookmark: _Toc102553109]ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
В разделе «Выполненные работы» указываются сведения о письменных уведомлениях подрядчика о выявленных недостатках выполненных работ при строительстве объекта капитального строительства; актах об устранении выявленных недостатков; актах освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций; выявленных отступлениях от проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также нарушениях требований технических регламентов, стандартов, сводов правил, специальных технических условий, допущенных при проведении строительно-монтажных и специальных работ; информации об устранении выявленных отступлений, дефектов, нарушений с указанием конкретных сроков их устранения; контроле за выполнением замечаний, внесенных в журнал авторского надзора за строительством.
5. [bookmark: _Toc102553110]ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА
В разделе «Информация о техническом состоянии объекта» указывается информация о текущем техническом состоянии объекта и приводится анализ результатов проведения геотехнического мониторинга за отчетный период.
6. [bookmark: _Toc101517768][bookmark: _Toc102553111]УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИЯХ
В разделе «Участие в совещаниях» приводятся данные о прошедших за отчетный период совещаниях с указанием дат, номеров протоколов, краткой повестки, принятых решениях и сроках их исполнения.
7. [bookmark: _Toc101517769][bookmark: _Toc102553112]ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА
В разделе «Официальная переписка» в хронологическом порядке указываются сведения о переписке между Заказчиком и Исполнителем с указанием даты, номера письма и краткого содержания.
8. [bookmark: _Toc102553113]СПИСОК НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ
В разделе «Список нормативной документации и материалов» приводится перечень использованной нормативной документации и материалов.
9. [bookmark: _Toc102553114]ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В Приложении 1 приводится скан-копия технического задания на оказание услуг по научному руководству и авторскому надзору, подписанного Заказчиком и Исполнителем.
10. [bookmark: _Toc102553115]ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СРО
В Приложении 2 приводится скан-копия выписки из реестра саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, действительная на дату подписания отчета.
11. [bookmark: _Toc102553116]ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В Приложении 3 приводится скан-копия документа, подтверждающего право Исполнителя осуществлять деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры Российской Федерации), а также скан-копии документов, подтверждающих сведения об аттестации в области сохранения объектов культурного наследия специалистов, подписывающих отчет.
12. [bookmark: _Toc102553117]ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОТОКОЛЫ СОВЕЩАНИЙ
В Приложении 4 приводятся скан-копии протоколов совещаний, указанных в Разделе 5 отчета, за отчетный период.
13. [bookmark: _Toc102553118]ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕПИСКА
В Приложении 5 приводятся скан-копии официальной переписки между Заказчиком и Исполнителем за отчетный период.
14. [bookmark: _Toc102553119]ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОТОФИКСАЦИЯ
В Приложении 6 приводится пронумерованная фотофиксация проведенных за отчетный период строительно-монтажных работ с указанием даты, времени и объекта фотофиксации.
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