МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №МК-25-61
[bookmark: _Hlk214447343]на оказание услуг по осуществлению строительного (технического) контроля 
[bookmark: _Hlk225256911]за размещением устройств наружного освещения на детских и спортивных площадках

п.Александровская                                                                                       _______________ 2026 г.

	Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (Местная администрация муниципального образования посёлок Александровская), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы местной администрации Зерникова Петра Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
	и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - «Контракт»), в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального Закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон о контрактной системе») о нижеследующем: 

Предмет Контракта
[bookmark: _Hlk225257027]Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по осуществлению строительного (технического) контроля за размещением устройств наружного освещения на детских и спортивных площадках по муниципальному контракту №МК-26-25 от __________ (далее – Услуги, Объект).
 При исполнении Контракта «Исполнитель» действует согласно условиям настоящего Контракта, определяющими цену услуг и сроки их оказания, руководствуется требованиями нормативно-правовых актов, определяющих порядок и условия оказания услуг на контролируемых объектах, предусмотренных настоящим Контрактом и иными исходными данными, согласно действующего законодательства РФ.
Проведение строительного контроля производится по СДОС 03-2009 (Строительный контроль. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства), согласно ст. 53 Градостроительного Кодекса, СП 543.1325800.2024.
 «Заказчик» обязуется обеспечить оплату надлежащим образом оказанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
Стороны допускают обмен экземплярами настоящего Контракта, приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 9. «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» настоящего Контракта, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего Контракта по указанным адресам электронной почты.
Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с момента его направления.

Стоимость услуг, порядок расчетов
Общая стоимость оказываемых услуг по Контракту, в дальнейшем именуемая «Цена Контракта», определяется Расчетом стоимости оказания услуг, указанных в Приложении № 2 к настоящему Контракту, и составляет __________________________________.
Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании счета и после подписания Заказчиком Акта о приемке оказанных услуг.
Оплата оказанных услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на расчётный счет Исполнителя платежными поручениями.
Работы считаются выполненными в срок и надлежащего качества при отсутствии акта мотивированного отказа от приемки выполненных работ, направленного Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи ему результата работ.
Выплата аванса Контрактом не предусмотрена.
В случае если объем услуг превысят проектные количества этот дополнительный объем услуг должен быть отражен в Дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему Контракту, с указанием стоимости дополнительных услуг.

[bookmark: _Ref442354247]Сроки оказания услуг
Начало оказания услуг по настоящему Контракту: с момента заключения Контракта.
[bookmark: _Hlk225257062]Конечный срок оказания услуг: не ранее даты подписания Заказчиком окончательного документа о приемке выполненных работ по Объекту, согласно Контракта №МК-26-25 от __________.
Исполнитель оказывает услуги строительного контроля в течение всего периода выполнения работ Подрядной организацией.
В случае нарушения Подрядной организацией сроков выполнения работ Исполнитель оказывает услуги строительного контроля до полного завершения работ, но не позднее 31 декабря 2026 года.
Даты, указанные в п. 3.1-3.2 Контракта являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков оказания услуг.

[bookmark: _Ref442354099]Права и обязанности сторон
Обязанности Исполнителя:
Назначить ответственных лиц, осуществляющих строительный контроль на Объекте Заказчика.
Исполнитель обязуется осуществлять строительный контроль в полном соответствии с требованиями нормативно-технической документации, законодательства РФ и условиями настоящего Контракта.
От имени Заказчика добросовестно и качественно осуществлять строительный контроль за ремонтно-строительными, специальными строительными, монтажными и инженерными работами на Объекте Заказчика в рамках настоящего Контракта. В этих целях Исполнитель выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):
· осуществляет независимый строительный контроль производства демонтажных, строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работ по строительству Объекта при этом Исполнитель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления строительного контроля, законодательством РФ обязательными правилами осуществления строительного контроля; 
· участвует совместно с представителем авторского надзора, в сроки, отведённые графиком посещений, в осмотре выполненных работ;
· контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче работ проектно-сметной документации;
· осуществляет инструментальный контроль качества выполнения работ на соответствие проектной документации, утвержденной Заказчиком, требованиям нормативно-технической документации на производство и приемку работ;
· осуществляет контроль соответствия применяемых Подрядчиком строительных материалов согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации;
· принимает участие в приемке законченных этапов строительства на соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации; 
· принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписании Актов скрытых работ, выполненных в период действия настоящего Контракта, а в случае уклонения лица, осуществляющего строительство, от составления документов по результатам освидетельствования, немедленно информирует об этом Заказчика;
· Если скрытые работы произведены без предъявления результатов специалистам Исполнителя, то для их освидетельствования необходимо произвести разборку результатов работ, других конструкций, участков сетей и т.п. с составлением соответствующих актов (ГрК ст. 53 п.6). В противном случае, у специалистов строительного контроля Исполнителя нет оснований для подписания актов освидетельствования скрытых работ.
· принимает участие в приемке законченного строительством Объекта Заказчиком;
· проверяет совместно с Заказчиком соответствие законченного объекта строительства требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов;
· проводит проверку выполнения Подрядчиком указаний и предписаний, выданных по результатам строительного контроля;
· уведомляет Подрядчика в письменной форме о несоответствии конструкций, изделий, материалов, оборудования, объемов и качества выполненных работ требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий и других нормативных документов, проектно-сметной документации;
· выдает предписания на устранение недоделок по выполненным работам;
· участвует в проведении проверки рабочей комиссией качества отдельных конструкций и узлов, строительно-монтажных работ всех видов, соответствия смонтированного оборудования и механизмов техническим условиям; 
· участвует в проведении проверки Объекта органами государственного надзора и архитектурно-строительного контроля;
Исполнитель обязуется проводить проверку наличия документов, подтверждающих качественные характеристики конструкций, изделий, материалов и оборудования, используемых во время ремонта, строительства, реконструкции Объекта.
Исполнитель обязуется проводить проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ, конструкций, изделий, материалов и оборудования проектным решениям, требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, технических условий и других нормативных документов.
После каждого посещения Объекта в устной форме Исполнитель информирует Заказчика о состоянии работ в течение 1 (одного) дня. Сведения о результатах контроля технологии выполнения работ и о качестве выполненных строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работах на Объекте, Исполнитель заносит в общий журнал работ.
Исполнитель имеет право в случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований нормативно-технической документации и действующих государственных стандартов РФ, с немедленным информированием Заказчика и составлением соответствующего акта или предписания на устранение недоделок. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Исполнитель выдает только после устранения выявленных недоделок Подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно в общем журнале работ. 
Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций. В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Контрактом мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по Контракту строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций.
Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Контракта.
Права Исполнителя:
Исполнитель имеет право на надлежащую оплату своих услуг Заказчиком.
Исполнитель имеет право на свободный доступ к Объекту для выполнения настоящего Контракта.
Исполнитель имеет право на получение от Заказчика всех необходимых документов и информации для надлежащего выполнения настоящего Контракта.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, соблюдения требований нормативных документов относительно порядка выполнения и принятия работ.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика остановку работ в случае применения им материалов, деталей, конструкций и изделий, не соответствующих требованиям нормативных документов, а также в случае выполнения Подрядчиком работ с нарушением требований нормативных документов, проектно-сметной и другой технической документации.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика проведения лабораторных испытаний материалов и конструкций относительно их соответствия сертификатам качества, а оборудования – техническим (технологическим) паспортам и своевременного уведомления Подрядчиком Исполнителя об этих испытаниях.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика устранения отклонений от проектных решений, недостатков (дефектов) и недоработок и повторного предъявления работ, для осуществления строительного контроля.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика остановку выполнения работ до оформления актов осмотра и приёмки скрытых работ.
Исполнитель имеет право требовать от Подрядчика остановку выполнения строительно-монтажных работ в случае выявления сверхнормативной деформации Объекта или угрозы обрушения конструкций и требовать от Подрядчика принятия неотложных мер для предотвращения возникновения аварии;
Обязанности Заказчика:
Заказчик предоставляет Исполнителю всю, необходимую для осуществления технического надзора контрактную, проектную и техническую документацию, в том числе:
Контракт на выполнение работ со всеми приложениями №МК-26-25 от __________.
План земельного участка (помещений) с границами ремонта 
Ведомость материалов 
Схемы и рабочие чертежи (при необходимости)
Утвержденный Заказчиком, согласованный всеми заинтересованными лицами и имеющий отметку Заказчика «В производство работ» рабочий проект
Проект производства работ (при необходимости) 
График производства работ
Техническую и технологическую документацию, необходимую для осуществления строительного контроля.
Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ на строительную площадку.
Заказчик обеспечивает Исполнителю условия для безопасного и эффективного труда в соответствии с требованиями законодательных актов РФ в области охраны труда.
Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя по ведению строительного (технического) контроля.
Заказчик обязан письменно информировать Исполнителя в случае замены в процессе производства работ видов и объемов выполняемых работ, замены строительных материалов, изделий и конструкций, изменения сроков выполнения работ, изменения стоимости работ.
Заказчик обязан проинформировать Подрядчика о наличие строительного контроля на объекте.
Материалы и покрытия должны быть подготовлены к отбору проб (очищены от снега, наледи и грязи).
Сопровождать Исполнителя на объекте. Представитель Заказчика должен иметь доверенность на право представления интересов Заказчика по данному Контракту с правом подписи.
4.6.17 Участвовать в освидетельствовании скрытых работ совместно со специалистом строительного контроля Исполнителя и ответственным представителем Подрядчика.
       4.6.18 Не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения строительного контроля для освидетельствования скрытых работ, уведомить официальным письмом специалиста строительного контроля о готовности к предъявлению результатов скрытых работ (Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г п.п. 11, 12).
Заказчик вправе:
В любое время проверять ход и качество выполняемых по Контракту услуг, в т.ч. присутствовать при оказании услуг в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с любыми документами, связанными с исполнением работ по настоящему Контракту, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.
Требовать от Исполнителя соблюдения правил техники безопасности и соблюдения правил дорожного движения.

Ответственность Сторон
[bookmark: _ref_850598]В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных исполнителем.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
[bookmark: _ref_853635]6. Расторжение Контракта
[bookmark: _ref_856602]6.1.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
6.2.1. Исполнитель выполняет работы ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
6.2.2. Исполнитель нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные настоящим Контрактом;
6.2.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, установленный настоящим Контрактом, или нарушает график выполнения работ, предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок;
6.2.4. Отступления в выполнении работ от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:
6.4.1. Заказчиком нарушены сроки оплаты работ;
6.4.2. Заказчиком незаконно отказано в приемке выполненных работ.
6.5. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.
6.7. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
6.8. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Исполнителем.
6.9. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8 – 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: _ref_874132]7. Разрешение споров
[bookmark: _ref_877293]7.1. При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту они разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт - Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора.
7.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично под расписку той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней со дня ее получения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения. В случае если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) дней с момента отправления.

1. [bookmark: _ref_880370]Заключительные положения
[bookmark: _ref_880372][bookmark: _ref_880373][bookmark: _ref_880374]Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Контракт действует до «31» декабря 2026 г., а в части оплаты до полного исполнения. Обязательства сторон по Контракту прекращаются с окончанием срока его действия. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):
· с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении;
· электронной почтой;
· факсом.
[bookmark: _ref_1191441]Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контракт способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
[bookmark: _ref_1197316]Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Контракта "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.
[bookmark: _ref_1044652]Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
[bookmark: _ref_880376]Контракт составлен в 2 экземплярах, по 1 для каждой из сторон.
Приложение № 1 к Контракту: Техническое задание.
Приложение № 2 к Контракту: Расчет стоимости оказания услуг на осуществление строительного контроля на объекте.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
[bookmark: _Hlk214448422]Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 
Юридический адрес:196631, Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 33

ИНН 7820035050
КПП 782001001,
ОКАТО 40294551000
ОКПО 58325344
ОКОНХ 97610
Банковские реквизиты:
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, л/с 03723002150
Казначейский счет № 03231643403980007200,
в ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
банковский счет  (к/с) № 40102810945370000005
Тел./факс +7 (812) 451-36-25/+7 (812) 451-36-14
Адрес электронной почты: possovet@list.ru

	




	Глава администрации


______________ /П.В. Зерников/
Подписано ЭЦП
	


_______________/________________/
Подписано ЭЦП


    


Приложение № 1 
 к Контракту №МК-26-_____ от «___» ______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
п.п.
	Перечень основных 
данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Объект работ
	Оказание услуг по осуществлению строительного (технического) контроля за размещением устройств наружного освещения на детских и спортивных площадках по муниципальному контракту №МК-26-25 от __________


	2
	Заказчик
	Местная администрация муниципального образования посёлок Александровская 

	3
	Местоположение объекта
	- п. Александровская, ул.2-я линия, д.17;
- п. Александровская ул. Возрождения, д.23;
- п. Александровская ул. Труда, д.29/ ул. Краснокутская (участок 1);
- п. Александровская ул. Престижная, д. 3.


	4
	Вид услуги
	Строительный (технический) контроль 

	5
	Источник финансирования услуг
	Бюджет Местной администрации МО посёлок Александровская на 2026 год

	5.1
	Источник финансирования работ на объекте
	Бюджет Местной администрации МО посёлок Александровская на 2026 год

	6
	Срок выполнения работ
	Строительный контроль осуществляется в течение всего периода работ по Объекту с момента заключения Муниципального контракта №МК-26-25 от ________ 
до полной сдачи Исполнителем (осуществляющим строительно-монтажные работы) выполненных работ.


	7
	Основные виды услуг
	1. Строительный (технический) контроль за ходом проведения работ по благоустройству объекта. 
2. Освидетельствование скрытых работ с подсчетом объемов и площадей.
3. Приемка скрытых работ, ответственных конструкций с подписью Актов.
4.  Входной контроль используемых на Объекте строительных материалов (лабораторные испытания применяемых материалов).
5.  Проверка исполнительно-технической документации. Согласование объемов выполненных работ в КС-2.
6.  Выезд специалистов на объект на автотранспорте исполнителя.

	8
	Задачи Исполнителя
	1. Исполнитель должен оказать услуги и сдать результаты                          в полном объеме Заказчику, в соответствии со статьей                            53 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                           в соответствии с Положением «О проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства» утвержденным Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года и другими нормативными документами, условиями контракта, в установленные сроки.
2. Закрепить приказом руководителя ответственных лиц                       за осуществление строительного   контроля на Объекте Заказчика.
В приказе должны быть отражены Ф.И.О., занимаемые должности, контактные телефоны (мобильные), Email и заверенные руководителем образцы подписей, с указанием какие документы имеет право подписывать ответственный исполнитель (исполнительная документация, форма КС-2 и т.д.)
3. Организовать контроль качества проводимых                 Подрядчиком строительно‑монтажных работ и выполненных объемов работ в соответствии с локальными сметами                        по данному Объекту (приложения к муниципальному Контракту №МК-26-25 от ________).

4. Организовать комплексные лабораторные испытания для контроля качества работ.
5. Проверять разработанные Подрядчиком чертежи, сопоставительные ведомости, рассматривать обоснования изменений проектных решений, календарных графиков производства работ. Подготавливать и представлять рекомендаций Заказчику по предлагаемым изменениям.
6. Проводить входной контроль готовых строительных материалов, проверять на соответствие сопроводительным документам (паспорта, сертификаты) и требованиям стандарта.
Исполнитель имеет право:
1. Контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения грубых нарушений норм и правил строительства со стороны Подрядчика работ при необходимости - останавливать выполнения работ Подрядчиком и незамедлительно извещать об этом Заказчика в письменном виде.
2. Требовать (при обосновании требования) дополнительные проверки качества применяемых материалов и выполненных работ, замены материалов, не отвечающих требованиям                 по качеству, и не соответствующие заявленным показателям Заказчика, а также переделки работ не надлежащего качества.


	9
	Основные технические требования к контролю и качеству проведения работ 
	1. Работы должны выполняться с соблюдением технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2. Качество и безопасность работ, а также используемого оборудования и материалов, должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями на 2 июля 2021 года,
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 30.10.2018г.)
- ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля»;
-  СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
3. Для анализа проб должны использоваться аттестованные методики в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009;
- Испытания должны проводиться по месту нахождения Исполнителя на поверенном (калиброванном), прошедшем аттестацию в установленном порядке оборудовании;
- Предоставлять документацию, подтверждающую метрологическое обеспечение средств измерений и испытательного оборудования;
- Лаборатория несет ответственность за выполнение установленных требований к сертификации персонала;
- Лаборатория должна обеспечить отсутствие влияния условий окружающей среды на результаты или качество измерений.
4. Персонал, ответственный за содержание протоколов испытаний, помимо соответствующей квалификации, подготовки, опыта и удовлетворительных знаний по проводимым испытаниям, должен также обладать:
- необходимым знанием технологии производства объектов испытаний, материалов, продукции или их применения, а также дефектов или возможных ухудшений качества при использовании или обслуживании;
- знанием основных требований, содержащихся в законодательстве и стандартах;
- пониманием значимости обнаруженных отклонений по сравнению с нормальным использованием соответствующих изделий, материалов, продукции и др. 
Привлечение посторонних лабораторий к проведению испытаний не допускается.

	10
	Порядок оказания услуг Исполнителем
	1. Ответственное лицо осуществляющий строительный контроль на объекте принимает от Заказчика проектно-сметную документацию, ведомости объёмов работ, Техническое задание, Муниципальный контракт №МК-26-25 от ________ года заключенный между Заказчиком работ и Подрядной организацией.
 2. Присутствует лично, на протяжении всего срока выполнения работ на Объекте, на строительной площадке, участвует в осмотре выполняемых работ и вносит свои рекомендации и предложения, которые обязательно передает Заказчику.  При каждом посещении делает запись в Общий журнал работ (Раздел 4) о ходе проведения строительного контроля и выявленных замечаниях, о чем сообщает Заказчику.
3.Участвует во всех технических и организационных совещаниях, инициированных Заказчиком.
4. В процессе производства работ проверяет соответствие выполняемых работ проектно-сметной документации, техническому заданию и ведомости объёмов работ. 
5. Ведет учет объемов выполненных работ по Объекту, предоставляет Заказчику отчеты о ходе выполнения работ. Своевременно информирует его о некачественно выполненных работах и других нарушениях, допущенных Подрядчиками.
6. В ходе выполнения строительного контроля Заказчик может поручить Исполнителю выполнение дополнительных работ, отвечающих характеру настоящего Задания, в случае возникновения дополнительных работ у Подрядчика и в других случаях, которые могут оговариваться сторонами в дополнительном соглашении к муниципальному контракту на строительный контроль.
7. Проводит контроль качества выполняемых на Объекте работ, а также применяемых конструкций, материалов и изделий, поставляемого оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, стандартов, сертификатов, технических условий и других нормативных документов.                        
  8. Осуществляет проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
9. Согласовывает изменения в организации производства работ, с уведомлением Заказчика.
10. При выполнении работ контролирует использование Подрядной организацией только сертифицированных (при наличии требования о сертификации), имеющих свидетельства о поверке измерительных приборов и оборудования.
11. Участвует в проверках и испытаниях результата работ, в рабочих комиссиях, образуемых Заказчиком, в приемке работ (результата работ).
12. Указания и требования представителя строительного контроля по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества строительно-монтажных работ являются для Подрядчика обязательными.
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	Документация
	1. Документы, подлежащие постоянному контролю:
- Исполнительные схемы, чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями или изменениями и документы согласований этих отступлений и изменений с проектной организацией;
- Технические паспорта, сертификаты качества на привозимые на объект готовые строительные конструкции; 
- Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;
- Результаты лабораторных испытаний материалов;
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Акты освидетельствования ответственных конструкций;
- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- Общий журнал работ;
- Специальные журналы работ;
- Графики производства работ;
Прочая инженерно-техническая и исполнительная документация.
2. Деловая переписка, ведется на протяжении периода строительного контроля за строительством Объекта.
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	Дополнительные требования к Исполнителю
	1. Услуги Исполнителя должны оказываться квалифицированными работниками. К услугам по осуществлению строительного контроля допускаются лица, имеющие практический опыт работы по строительному контролю объектов, финансируемых из средств бюджетов различных уровней, состоящим в Национальном реестре специалистов в области строительства, имеющих опыт ввода объектов в эксплуатацию.
Необходимые документы должны быть представлены Заказчику в день подписания контракта.

2. Наличие у Исполнителя Выписки из реестра членов саморегулируемой организацией (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 
Необходимые документы должны быть представлены Заказчику в день подписания контракта.

3. Наличие у Исполнителя собственной лаборатории, компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности.
4. Выполнение силами собственной лаборатории всех необходимых лабораторных испытаний.
5. Лаборатория Исполнителя должна быть аттестована. Необходимые документы по аттестации лаборатории должны быть представлены Заказчику в день подписания контракта.
6. Исполнитель при оказании услуг должен руководствоваться действующими на территории Российской Федерации инструкциями, техническими регламентами, нормативными документами и государственными стандартами, регламентирующими технологический уровень, качество и состав работ. 
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	Порядок и требования к сдаче и приемке оказанных услуг
	1. Результатом услуг является «Отчет о проведении строительного (технического) контроля» в количестве 2-х экземпляров (экз. Заказчика, экз. Исполнителя) в печатном виде, содержащий в себе информацию о результатах проведения строительного контроля, экспертно-лабораторных мероприятий и о соответствии или не соответствии контролируемого объекта на предмет сметных объемов и действующих технических нормативных документов. 
2. Фотоотчет.
3. Результаты каждого исследования подтверждаются оригиналом протокола физико-механических исследований в двух экземплярах на бумажном носителе и на официальном бланке Исполнителя.




 ЗАКАЗЧИК				             	     ИСПОЛНИТЕЛЬ
	Глава администрации


______________ / П.В. Зерников /
	


_______________/________________/


	
	




                                                 Приложение № 2
к контракту №МК-26-___ от «____» ______ 2026 г.

Расчет стоимости оказания услуг
осуществление строительного контроля на объекте

	№
	Наименование работ
	Ед-ца
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Оказание услуг по осуществлению строительного (технического) контроля за размещением устройств наружного освещения на детских и спортивных площадках по муниципальному контракту №МК-26-25 от __________
	1 услуга
	1
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	



Общая стоимость услуг составляет: ___________________________

	Глава администрации


______________ / П.В. Зерников/

	


_______________/ _______________ /
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