ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

КОНТРАКТ №_____
Идентификационный код закупки ____________________________________

г. Санкт-Петербург 									____________2026 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Тришиной Алены Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий контракт  (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37,75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт- Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А (далее - работы) в соответствии со Сметой контракта (Приложение № 1 к контракту) и Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), а также условиями настоящего Контракта.
1.2. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.1 Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Пушкинского 
р-на».

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ:          
2.1.1. Начало работ: 01 июля 2026г.
2.1.2. Окончание работ: 31 июля 2026 года.
2.2. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта выполненных работ в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
2.3. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу Санкт- Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с Графиком выполнения работ (календарный план работ), составленным Подрядчиком по форме Приложения №4 к контракту, которая является его неотъемлемой частью.

3. Цена контракта (стоимость работ) и порядок их оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:1], согласно Приложению №1 к настоящему контракту. [1:  при применении Подрядчиком упрощенной системе налогообложения НДС не облагается;] 

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты включены в цену контракта.
3.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  на основании счета, счет-фактуры[footnoteRef:2]2 при условии, что работы выполнены в полном объеме надлежащим образом и приняты Заказчиком в соответствии с контрактом. [2: 2 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

3.3. Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
3.5. Источник финансирования – внебюджетные средства, субсидии на госзадания. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней до даты начала работ по контракту согласовывает График выполнения работ (календарный план работ) с Заказчиком и принимает от него по акту передачи объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполняет работы за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, технической документацией, Спецификацией (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) и Сметой контракта (Приложение № 1 к контракту).
4.1.3. К исполнению работ привлекает квалифицированный персонал - специально подготовленных работников, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности).
4.1.4. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
4.1.5. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в установленные Контрактом сроки.
4.1.6. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их входной контроль, приемку, разгрузку и складирование. Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций.
4.1.7. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
4.1.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.
4.1.9. Обеспечивает надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта. 
4.1.10. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
4.1.11. Вывозит строительный мусор до подписания акта выполненных работ Заказчиком. В 2-дневный срок после подписания акта выполненных работ Заказчиком вывозит с территории принадлежащее ему имущество.
4.1.12. Сдает объект, передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам, в том числе указанные в статье 5 контракта.
4.1.13. В течение одного рабочего дня с даты завершения работ на объекте предоставить Заказчику с сопроводительным письмом счет, счет-фактуру[footnoteRef:3]3 и акт о приемке выполненных работ, оплату денежных средств за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. [3: 3 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

4.1.14. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
4.1.15. Несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтных работ.
4.1.16. Незамедлительно информирует Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц.
4.1.17. С момента передачи объекта по акту передачи несет ответственность за его сохранность.
4.1.18. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.19. Возмещает затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на основании составленного Заказчиком Расчета затрат на возмещение коммунальных услуг по форме, согласно Приложению №3 к контакту, путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком до подписания акта выполненных работ, и предоставляет документы, подтверждающие исполнение данного обязательства.
4.1.20. Реализует конструкции, материалы и изделия, полученные при разборке конструкций на объекте, пригодные для повторного применения и являющиеся собственностью Заказчика, перечисляет денежные средства в сумме, равной значению Итого по возврату материала в Спецификации (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки), на лицевой счет Заказчика, указанный в реквизитах сторон контракта, до подписания акта выполненных работ, и предоставляет документы, подтверждающие исполнение данного обязательства. Денежные средства считаются перечисленными Подрядчиком с даты поступления на счет Заказчика.
4.1.21. При выполнении работ по контракту обеспечивает сохранность пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального назначения.
4.1.22. Устраняет за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
4.1.23. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков.
4.1.24. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. 
4.1.25. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
4.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней до даты начала работ по контракту согласовывает График выполнения работ (календарный план работ) Подрядчику передает ему по акту передачи объект для выполнения работ.
4.2.2. Вправе отказать в передаче объекта Подрядчику для выполнения работ в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в п. 5.8 Контракта. 
4.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
4.2.4. Оплачивает Подрядчику выполненные работы на условиях настоящего Контракта. 
4.2.5. Принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что 
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ);
б) при определении подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
4.2.6. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
4.2.7. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.2.8. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных видов работ требуется наличие разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), то такие работы должны выполняться Подрядчиком (субподрядчиком) при наличии указанных документов.

5. Производство работ
[bookmark: _Hlk501918022]5.1. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих, в связи с чем, доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
5.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик осуществляет контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также за выполнением условий Контракта. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 
5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.4. При необходимости согласования с органами государственного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
5.5. Заказчик предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. 
5.6. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.7. Подрядчик обязан за три рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ информировать об этом Заказчика и организацию, осуществляющую технадзор. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технадзор, и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком, а также представителем технадзора, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
5.8. Выполнение работ предусмотрено в режиме действующего графика работы учреждения, поэтапно по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком и представителем технадзора График выполнения работ (календарный план работ), составленный по форме согласно Приложению № 4 к контракту и краткую пояснительную записку, в том числе с указанием показателей, необходимых для проведения расчета затрат на возмещение коммунальных услуг.
5.9. При производстве работ Подрядчик должен:
5.9.1. По требованию Заказчика предоставлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии в соответствии со ст.9 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
5.9.2. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ.
5.9.3. Вести журнал производства работ и своевременно оформлять документацию, в том числе акты освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор, не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
5.9.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларации), схема прокладки инженерных сетей, при осуществлении соответствующих работ.
5.10. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, поставка товара, оказание услуг качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

6. Сдача и приемка работ
6.1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом уведомленным с момента получения письменного уведомления Подрядчика.
6.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.5 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, оформляет с участием представителя Подрядчика и представителя технадзора Акт ввода объекта в эксплуатацию, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), подписывает акт о приемке выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.4 контракта, с указанием причин такого отказа. 
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
6.5. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 6.4 Контракта. 
6.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документе о приемке фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, последний в порядке, установленном п. 6.4 контракта, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.7. Объемы непредвиденных работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе работ дополнительно, фиксируются Заказчиком и Подрядчиком в соответствующих актах с последующей расшифровкой в документе о приемке и подлежат оплате в размере резерва средств на непредвиденные расходы и затраты. Контракт в части неиспользованных Подрядчиком сумм резерва средств на непредвиденные работы и затраты подлежит расторжению по соглашению сторон.
6.8. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.9. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта выполненных работ Заказчиком. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.7.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

8. Гарантии качества.
8.1. Подрядчик осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект работ, операционный контроль выполнения технологии в соответствии с планом организации работ, приемочный контроль.
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
8.6. Подрядчик должен устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.7. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
8.8. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
8.9. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
8.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
9.3. Подрядчик несет ответственность в следующих случаях:
9.3.1. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), штраф устанавливается в размере 1 000 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в размере 10% от цены Контракта.
9.4. Заказчик несет ответственность в следующих случаях:
9.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
9.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1 000 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.
9.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
9.6. Указанная в настоящем пункте неустойка (штраф, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
9.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, где указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. [footnoteRef:4] [4:  пункт не применяется в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта;] 

9.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.1.20 контракта, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы затрат на возмещение коммунальных услуг.
9.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной в п. 4.1.21 контракта, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы, равной значению Итого по возврату материалов в Спецификации (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки).
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Односторонний отказ от исполнения контракта
10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 и статей 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
10.1.1. Если отступления в выполненных работах от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
10.1.2. Задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней.
10.1.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи объекта не приступил к выполнению работ.
10.1.4. Если Подрядчик в срок, установленный в п. 4.1.1 Контракта не принял объект для выполнения работ.
10.1.5. Нарушение Подрядчиком сроков Графика выполнения работ (календарный план работ) (составленного по форме Приложения № 4 к Контракту) более чем на 5 (пять) рабочих дней.
10.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
10.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
10.4. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

11. Особые условия
11.1. Заказчик не предоставляет технические и бытовые помещения для использования рабочими Подрядчика.
11.2. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами, на объекте, который является предметом настоящего Контракта. 
11.3. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате документам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения, принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате документу от Подрядчика. 
11.4. В случае возникновения обстоятельств, влекущих невозможность исполнения Контракта в полном объеме в установленный срок, Заказчик вправе принять и оплатить часть выполненных Подрядчиком работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.

12. Прочие условия.
12.1. Настоящий Контракт заключается по результатам электронной процедуры в соответствии со 
статьей 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.2. Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного Заказчиком в единой информационной системе и действует по 31.12.2026г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт вносится Заказчиком в Реестр контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 
12.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
12.4. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
12.5. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
12.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме (в т.ч. в форме электронного документа) и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.7. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.7.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
12.7.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
12.7.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12.8. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13. Приложения
13.1. Приложение № 1: Смета контракта на Выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37,75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт- Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А
13.2. Приложение № 2: Описание объекта закупки. 
13.3. Приложение № 3: Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг (форма). 
13.4. Приложение № 4: График выполнения работ (календарный план работ) (форма).

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК  
ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга
Адрес: 196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское ш., д. 27, литер А
ИНН 7820020430 КПП 782001001
Банковские реквизиты: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург ( ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, л.сч. 0731085) 
Расчетный счет 03224643400000007200
Корреспондентский счет 40102810945370000005
БИК 014030106
Тел. (812) 7620958
pushkinsad9@mail.ru


Заведующий
_________________А.А. Тришина
 Подписано ЭЦП









 
	ПОДРЯДЧИК






Приложение №1 к контракту

	
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
___________________ И.Н.Орловская

«______»__________________   2026 г.
	
	
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга
______________________ А.А. Тришина

«______»   _________________  2026г.
Подписано ЭЦП




СМЕТА КОНТРАКТА
на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А

на сумму: _________________ руб.


	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2025г.

Подрядчик
_________________
Подписано ЭЦП


	Составлен на основании:
   1  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     








Санкт-Петербург
2026

	Смет контракта

	на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

	(наименование объекта)

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (Элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объём работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аварийный ремонт (комплекс работ)
	усл.ед
	1
	
	

	 
	Цена контракта (с НДС/НДС не облагается)
	 
	 
	 
	

	

	Составил
	
	
	

	
	
	

	Проверил
	
	
	

	
	
	

	





Приложение № 2 к контракту

Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы на объекте выполняются в соответствии со  сметой контракта (приложение № 1 к контракту), спецификацией (приложение № 1 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству и безопасности работ

0. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
0. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
1.  Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
1.   Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
1.  Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
1.  Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
1.  Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ;
1.  Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
1.  "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);
1.  "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 N 135);
1.  СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
1.  "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2019 № 861/пр);
1.  Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);
– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов;
– СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения.;
1. Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
0. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
0. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.
0. При необходимости, согласования с органами надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и их соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.
0. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные Заказчику.
0. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать календарный план работ. Календарный план работ должен быть согласован с Заказчиком и представителем технадзора.
0. Подрядчик по Контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.
0. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.
0. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
0. За 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видеофиксации. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания заказчиком, а также организацией, осуществляющей технический надзор, актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
0. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».
0. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих. Режим выполнения работ на объекте согласовывается с Заказчиком.
0. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данной работы (должности).
0. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
0. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
0. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.
0. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
0. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов.
0. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью.
0. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования СП 51.13330.2011. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. Ремонтные работы на электросетях должны производиться только после полного снятия с них напряжения. При производстве электросварочных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001.
0. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), санитарно-гигиенических требований и требований охраны объекта, переданного в ремонт.
0. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.
0. При необходимости работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должны быть выполнены организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.
0. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и предоставляет Подрядчику право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для выполнения работ. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период выполнения работ Заказчику.
0. Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
0. Подрядчик обязан возместить затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения путем перечисления денежных средств на счет, указанный Заказчиком, и предоставить документы, подтверждающие исполнение данного обязательства, не позднее пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика расчета затрат на возмещение коммунальных услуг. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
0. Подрядчик обязан сдать объект передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
0. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
0. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
0. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 2.30 настоящего раздела, после приемки исполнительной документации.

1. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к описанию объекта закупки), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами.
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.
3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком, Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.
3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и  соответствующими техническими и функциональными характеристиками указанными в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.


1. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

0. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
0. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту» работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.
0. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
0. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

1. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

5.1. Качество работ, а также используемые материалы (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 
- Постановлению Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» 
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

1. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А Условия и сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: 01.07.2026г
Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 рабочих дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.
Срок окончания работ: 31.07.2026г

Перечень приложений к описанию объекта закупки:

[bookmark: _Hlk224551725]Приложение № 1 к описанию объекта закупки :  Спецификация на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А






Приложение №1 к описанию объекта закупки

	
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
___________________ И.Н.Орловская

«______»__________________   2026 г.
	
	
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга
______________________ А.А. Тришина

«______»_________________  2026 г.
Подписано ЭЦП




СПЕЦИФИКАЦИЯ
на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А

на сумму: ____________ руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»
___________________Д.С. Музыченко

«____»______________2026г.



	Составлена на основании:
ГЭСН-2022 СПб, ГЭСНр-2022 СПб

Подрядчик

__________________
Подписано ЭЦП







Санкт-Петербург
2026


	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	Спецификация
	

	на выполнение работ по аварийному ремонту лестничного пролета и лестничной площадки правого крыла здания (№№ 37, 75 по плану ПИБ 2-го этажа) в ГБДОУ № 9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 27, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	211,84
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	65,72
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,59
	тыс. руб.

	   строительных работ
	211,84
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	115,566669
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,083122
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Аварийный ремонт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Отделочные работы

	1
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,39368
	
	
	
	
	3 603,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 603,9

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	1,4904
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 603,9

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	3 279,55

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	1 874,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 029,26
	
	8 757,48

	2
	ГЭСНр62-04-006-01
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,22148
	
	
	
	
	595,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,82

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,05
	
	0,0162
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	596,21

	2.1
	[14.2.06.01-0105]
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C
	кг
	8
	
	2,592
	128,77
	1,85
	238,22
	
	617,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	595,39

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	535,85

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	273,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 245,09
	
	2 023,41

	3
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,73259
	
	
	
	
	1 038,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0081
	
	
	
	
	4,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,84

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0324
	56,11
	1,56
	87,53
	
	2,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 048,54

	3.1
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	3,3372
	65,84
	1,29
	84,93
	
	283,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 042,79

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	938,51

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	434,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 348,15
	
	2 704,8

	4
	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,849
	
	
	
	
	24 526,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	124,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5832
	
	
	
	
	319,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 129,13

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,00324
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,16

	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг
	12
	
	3,888
	92,95
	1,44
	133,85
	
	520,41

	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,0025
	
	0,00081
	76 630,4
	1,24
	95 021,7
	
	76,97

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,013
	
	0,004212
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	33,97

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	3,1
	
	1,0044
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	4 497,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 099,22

	4.1
	[01.7.12.16-0083]
	Сетка из стекловолокна армирующая плетеная, размеры ячейки 5х5 мм, поверхностная плотность 145 г/м2
	м2
	108
	
	34,992
	54,2
	0,9
	48,78
	
	1 706,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 845,56

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	22 361

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	10 348,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	199 121,33
	
	64 515,31

	5
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
V=32,4/100
	100 м2
	0,324
	
	0,324
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,105774
	
	
	
	
	6 441,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,49

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,37665
	
	
	
	
	201,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,38

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,16524
	35,71
	1,42
	50,71
	
	8,38

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 671,54

	5.1
	[04.3.02.05-1000]
	Смеси сухие гипсовые штукатурные для внутренних работ, класс В2 (М25)
	т
	0,805
	
	0,26082
	9 411,72
	1,45
	13 646,99
	
	3 559,41

	5.2
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	13
	
	4,212
	65,84
	1,29
	84,93
	
	357,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 643,67

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	5 979,3

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 767,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	59 676,14
	
	19 335,07

	6
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
V=15/100
	100 м2
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,5141
	
	
	
	
	4 099,39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,76

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,031875
	
	
	
	
	18,85

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	766,84

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,126
	531,44
	1,44
	765,27
	
	96,42

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0465
	56,11
	1,56
	87,53
	
	4,07

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	
	0,00765
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	
	666,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 903,84

	6.1
	[14.3.02.01-0371]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 /цвет по согласованию с заказчиком/
	т
	0,03
	
	0,0045
	47 961,85
	1,86
	89 209,04
	
	401,44

	6.2
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	20
	
	3
	65,84
	1,29
	84,93
	
	254,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 118,24

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	3 706,42

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 715,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	73 211,6
	
	10 981,74

	7
	ГЭСН15-04-027-05
	Прим. Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску /Шпатлевка стен/
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,18109
	
	
	
	
	1 292,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,44

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0087
	
	
	
	
	5,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,87

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,44
	
	0,07656
	531,44
	1,44
	765,27
	
	58,59

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	
	0,0261
	56,11
	1,56
	87,53
	
	2,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 362,7

	7.1
	[04.3.02.05-1003]
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя до 2 мм
	кг
	90
	
	15,66
	16,67
	1,45
	24,17
	
	378,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 297,39

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 167,65

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	540,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 823,05
	
	3 449,21

	8
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,930465
	
	
	
	
	557,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,57

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00435
	
	
	
	
	2,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,52

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0174
	56,11
	1,56
	87,53
	
	1,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	563,1

	8.1
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	1,7922
	65,84
	1,29
	84,93
	
	152,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,01

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	504,01

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	233,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 348,05
	
	1 452,56

	9
	ГЭСН15-04-047-11
	Прим. Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: 3 /Окраска по трафарету за 2 раза/
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,013
	
	
	
	
	16 285,44

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006525
	
	
	
	
	3,77

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 292,21

	9.1
	[14.3.02.01-0371]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 /цвет по согласованию с заказчиком/
	т
	0,03
	
	0,00522
	47 961,85
	1,86
	89 209,04
	
	465,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 289,21

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	14 660,29

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	6 784,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	219 555,34
	
	38 202,63

	10
	ГЭСН08-07-002-01
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
V=14/100
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,3022
	
	
	
	
	6 090,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,81

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0315
	
	
	
	
	18,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	527,99

	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т
	0,029
	
	0,00406
	91 734,54
	1,37
	125 676,32
	
	510,25

	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,008
	
	0,00112
	16 496,03
	0,96
	15 836,19
	
	17,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 657,87

	10.1
	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	5,5
	
	0,77
	625,83
	1,1
	688,41
	
	530,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 109,07

	
	Пр/812-008.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	6 047,98

	
	Пр/774-008.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69%
	0,85
	58,65%
	
	
	
	
	3 582,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	120 135
	
	16 818,9

	Отопление

	11
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1
	
	
	
	
	541,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0224
	
	
	
	
	11,92

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	554,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	553,01

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	481,12

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	243,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127 875
	
	1 278,75

	12
	ГЭСН18-03-006-02
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10, Б/У
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,68977
	
	
	
	
	376,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,12

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00975
	
	
	
	
	6,52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,048
	
	0,04048
	
	
	8,5
	
	0,34

	
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,1847
	
	0,001847
	
	
	76,17
	
	0,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	392,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	382,83

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	416,9

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	234,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 362
	
	1 043,62

	13
	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
V=0,72/100
	100 м2
	0,0072
	
	0,0072
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,53352
	
	
	
	
	269,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000072
	
	
	
	
	0,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,31

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,00072
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,06

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0089
	
	0,0000641
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	5,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,99

	13.1
	[14.4.02.04-0114]
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	16,1
	
	0,11592
	55,64
	1,52
	84,57
	
	9,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	269,63

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	242,67

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	124,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	90 484,72
	
	651,49

	Погрузка и вывоз мусора

	14
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,49
	
	1,49
	
	
	1 300,99
	
	1 938,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 938,48

	15
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	1,49
	
	1,49
	
	
	324,88
	
	484,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,07

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Аварийный ремонт
	
	
	84 160,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	65 717,68

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	205,98

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	593,02

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	15 221,62

	
	
	   перевозка
	
	
	2 422,55

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	66 310,7

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	60 321,25

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	29 155,42

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Аварийный ремонт
	
	
	173 637,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	115,566669

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,083122

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	173 637,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	84 160,85

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	65 717,68

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	205,98

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	593,02

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	15 221,62

	
	
	      перевозка
	
	
	2 422,55

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	66 310,7

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	60 321,25

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	29 155,42

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	173 637,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	84 160,85

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	65 717,68

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	205,98

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	593,02

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	15 221,62

	
	
	      перевозка
	
	
	2 422,55

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	66 310,7

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	60 321,25

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	29 155,42

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	115,566669

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,083122

	
	
	Итого
	
	
	173 637,52

	
	
	НДС
	(173 637,52*22%) = 38 200,25
	22%
	38 200,25

	
	
	Итого
	
	
	211 837,77

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


[bookmark: _GoBack]
Коэффициент снижения/пересчета                                                                                                                                                                                                                                                       		__________*
Итого с коэффициентом снижения /пересчета                                                                                                                                                                                                                                    
Приложение № 3 к Контракту 

Расчет затрат на возмещение коммунальных услуг (форма)
1. Расчет стоимости электропотребления
Расчет производиться согласно мощности и отработанному времени электрифицированного инструмента, оборудования и осветительных приборов по следующей формуле:
З = Р*V*Т*Цэ, где
З - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;
Р - мощность, кВт;
V - время работы в смену, час;
Т - количество рабочих дней;
Цэ - стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.
	Наименование рабочего инструмента
	Мощность
 (кВт)
	Время работы в смену (час)
	Кол-во рабочих дней
	Стоимость эл.энергии
за 1 кВт ч, руб.
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6=2*3*4*5

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 


2. Расчет стоимости потребленного водоснабжения и водоотведения
Расчет производится по следующей формуле
Зхк=N*T*r*Цв / 1000, где 
Зхк - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.
N- норма расхода на одного человека в смену, л.;*
Т - количество рабочих дней;
r - количество работающих, чел.;
Цв - стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 м3, руб.;
1000 - коэффициент перевода литров в м3.

* СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, утвержденных приказом Министерство регионального развития Российской Федерации от 29.1.2.2011 №626.
	Наименование услуги
	Норма расхода на одного чел. в смену, л.
	Кол-во рабочих дней
	Кол-во работающих, чел.
	Стоимость услуги 
за 1 м3, руб.
	Коэффициент перевода литров в м3
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 2*3*4*5 / 6

	водопотребление
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	водоотведение
	 
	 
	 
	 
	1000
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Расчет стоимости потребленной тепловой энергии
Расчет производится согласно выставленным счетам теплоснабжающими организациями из расчета на 1кв.м площади, на которой ведутся ремонтные работы, по следующей формуле
Зтэ=(Сз / Sз) x Sр, где
Зтэ - затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;
Сз - сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на здание, руб.;
Sз - площадь здания, м2;
Sр - площадь ремонтных работ, м2.			
	Наименование услуги
	Сумма затрат, выставленная теплоснабж. организ, руб.
	Площадь здания
 (м2)
	Площадь ремонтных работ (м2)
	Сумма затрат на возмещение, руб.

	1
	2
	3
	4
	5 = (2 / 3) *4

	теплоснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Реквизиты для перечисления возмещения коммунальных затрат:
Назначение платежа: возмещение коммунальных услуг по контракту № ________.
	Заказчик:
_________________________ Ф.И.О.
М.П.
	Подрядчик:
_______________________________ Ф.И.О.
М.П.



Приложение № 4 к Контракту 
График выполнения работ (форма)

(наименование объекта)
Начало работ: _______ 
Окончание работ: _______ 

	№ п/п
	Наименование (виды) работ[footnoteRef:5]* [5: * Заполняется в соответствии с видами работ, принятыми в Спецификации (Приложение № 1 к описанию объекта закупок) с учетом технологии производства работ;] 

	Объем работ
	Всего, чел/
час
	Кол-во человек
	Кол-во дней
	График работ (месяцы, недели)

	
	
	
	
	
	
	1 месяц[footnoteRef:6]** [6: ** Заполняется в соответствии со сроками, предусмотренными контрактом (например: июнь, июль и т.д.);] 

	2 месяц**
	3 месяц**
	4 месяц**

	
	
	
	
	
	
	1 неде-ля
	2 неде-ля
	3 неде-ля
	4 неде-ля
	1 неде-ля
	2 неде-ля
	3 неде-ля
	4 неде-ля
	1 неде-ля
	2 неде-ля
	3 неде-ля
	4 неде-ля
	1 неде-ля
	2 неде-ля
	3 неде-ля
	4 неде-ля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Заказчик:                                                                                                                    Подрядчик:

 _________________________/_____________/                                                          _________________________/_____________/
	М.П.		М.П.

