КОНТРАКТ № ________
ИКЗ ____________

	г. Санкт-Петербург
	                 «____» _______ 2026 г.



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петроградского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Петроградского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чумака Александра Николаевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  действующий на основании ___________ с другой стороны, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее – ФЗ № 44), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту спортивной площадки, расположенной по адресу: Санкт-Петербург ул.Рентгена, уч.58 (у дома 6, литер А).
1.2. Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить Работы.
1.3. Работы считаются выполненными после подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1.  Выполнить Работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта в соответствии с действующими требованиями нормативных правовых актов в области проектирования.
2.1.2. Приступить к Работам согласно условиям настоящего Контракта, своевременно в соответствие с п. 3.1. настоящего Контракта завершить Работы.
2.1.3. Сдать Заказчику работы в срок, предусмотренный Контрактом, передать документы Заказчику в соответствии с пунктом 3.3 Контракта. 
2.1.4. Соблюдать требования правила техники безопасности и пожарной безопасности, охраны труда, внутреннего распорядка и режима действующего на территории Заказчика.
2.1.5. По требованию Заказчика устранить за свой счет, в течение согласованного с Заказчиком срока, все выявленные недостатки, в случае обнаружения недостатков Заказчиком при приемке Работ или если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество Работ.

2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Привлекать к выполнению Работ третьих лиц и сторонние организации, при этом за результат выполненных работ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком как за свои собственные.
2.2.2. Приостановить Работы, а также отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения документально подтверждённых понесённых убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Контракту препятствует выполнению Работ.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Контракта.
2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.
2.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий Контракта, потребовать уплату неустойки в соответствии с условиями Контракта.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставлять Подрядчику информацию и дополнительную документацию, необходимую для надлежащего выполнения Работ по настоящему Контракту.
2.3.2. Обеспечить оплату Работ в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Контракта.
2.3.3. Обеспечить по требованию Подрядчика беспрепятственный доступ на объект.
2.3.4. Ознакомить, при необходимости, сотрудников Подрядчика с действующими внутри объектовыми правилами, инструкциями, распорядками.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Проверять поэтапно ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в их порядок и методы проведения.
2.4.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
2.4.3. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
2.4.4. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки.
2.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренных Договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ № 44.
2.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта.
2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.
2.4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта, потребовать уплату неустойки в соответствии с условиями Контракта.

3. СРОКИ и ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта по 13 июля 2026 года.
3.2 Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ.
Уполномоченный представитель заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.
Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в рамках Контракта имеет право с составлением соответствующего акта:
проверять ход и качество выполняемых работ;
приостанавливать производство работ, если они выполняются с нарушениями требований СНиП, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;
не принимать работы, выполненные некачественно, ГОСТ, СНиП, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
При обнаружении заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в ходе производства работ по Контракту недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения, которые выполняются Подрядчиком за свой счет. 
3.3.  По завершении работ по Контракту в полном объеме и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока окончания работ Подрядчик направляет Заказчику в бумажном виде следующую надлежаще оформленную документацию: акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактуру.
3.3.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанных документов в соответствии с подпунктом 3.3. Контракта направляет документы в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района».
3.3.2. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет их и направляет Заказчику с отметкой о согласовании документации или мотивированный отказ в случае выявления несоответствия сведений о количестве, качестве и объеме работ, отраженных в сметной документации.
3.3.3. В случае, если по результатам проверки СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» сметной документации, несоответствий сведений о количестве, качестве и объеме, отраженных в сметной документации не выявлено, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов в соответствии с пунктом 3.3 Контракта, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» согласовывает полный комплект документов и направляет Заказчику. 
3.4.  Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и порядком, предусмотренном настоящим контрактом в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления документа о приемке.
3.5. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ, включенным в Локальный сметный расчет (Приложение №1 к Контракту), Подрядчик представляет комплект документов, указанный в пункте 3.3 Контракта.
3.6. Заказчик принимает работы на соответствие их требованиям, установленным в настоящем Контракте на основании акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), (форма КС-3), по объему и качеству в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения документов и направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня выявленных недостатков в выполненных работах.
3.7. При приемке выполненные работ Заказчик осуществляет экспертизу результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в соответствии с нормами Закона о контрактной системе.
3.8. При обнаружении в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
3.9. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при сдаче-приемке работ, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не указан Заказчиком в приемке работ.
3.10. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия.
3.11. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ, рабочая комиссия Заказчика должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций
3.12. Датой приемки оказанных услуг является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.
3.13.  Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
3.14.  Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки полного результата выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационному акту.


4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость Работ по настоящему Контракту составляет ____________ в том числе НДС – ___.
Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
4.1.1. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта, включая, организационные и транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Порядок расчетов:
4.2.1. Оплата выполненных работ производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – акт сдачи-приемки), на основании выставленного счета и документов, предусмотренных п. 3.3. Контракта. Основанием для оплаты являются: акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанные сторонами, счет, счет-фактура. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на иные цели. Код целевой статьи 0450045060.
Авансирование не предусмотрено.
4.3. Оплата Работ производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
4.6. Цена Контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных ФЗ № 44.
4.7. Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с БК РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии (п.5 ст. 78.1.БК РФ).
4.8. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Договором, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
5.2. Ответственность Поставщика:
 В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).;
6.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени;
5.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта.;
5.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей;
5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется соблюдать строгую конфиденциальность полученной от другой Стороны технической, финансовой, коммерческой и иной информации.
6.2. Передача конфиденциальной финансовой, коммерческой и иной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Передача конфиденциальной технической информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться для использования только в целях выполнения обязательств по настоящему Контракту или в порядке, установленном законодательством РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, взрыв, шторм, оседание почвы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, отмена авиарейса или графика движения багажных вагонов не по вине Подрядчика, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Контракта, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в пятидневный срок уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту с приложением документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств.
7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2026 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
8.2. Договор может быть изменен или дополнен по согласованию Сторон в случаях, предусмотренных ФЗ №-44. Все изменения и дополнения оформляются путем подписания Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения урегулирования споров по настоящему Контракту. При предъявлении письменной претензии одной из Сторон другая Сторона должна дать ответ на претензию в срок 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
8.4. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, Стороны решают путем переговоров, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение постоянно действующего Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и  ФЗ №-44.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это представителями обеих Сторон.
8.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями, уполномоченных на подписание Договора лиц обеих Сторон.
8.8. При изменении почтовых, банковских, и других реквизитов, Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Локальный сметный расчет 
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Исполнитель_____________                       1                        Заказчик____________
Заказчик_____________                      5                        Подрядчик____________

Приложение № 1 к Контракту 
№ ______________ от ________________

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	 

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Петроградского района Санкт-Петербурга"

	(наименование стройки)

	СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Петроградского района Санкт-Петербурга"

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	 

	текущий ремонт спортивной площадки расположенной по адресу: Санкт-Петербург ул.Рентгена, уч.58 (у дома 6, литер А)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	(
	Январь 2022 г.
	)
	 

	Сметная стоимость
	571,21
	(
	309,57
	)
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	188,37
	(
	105,24
	)
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 

	   строительных работ
	569,96
	(
	309,57
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	 
	349,1497
	 
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	1,9584
	 
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	 

	   прочих затрат
	1,26
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-02-05-001
	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен
Примечание: Смена деревянных конструкций трибуны (скамейки из досок); V=72/10
	10 м
	7,2
	 
	7,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	969,39
	 
	6 979,61
	1,79
	12 493,5

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9,76
	 
	70,27
	1,258
	88,4

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	6,7
	 
	48,24
	1,79
	86,35

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	696,82
	 
	5 017,1
	0,77
	3 863,17

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,18
	 
	22,896
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 675,97
	 
	12 066,98
	 
	16 445,07

	1.1
	 
	Строительный мусор
	т
	0,025
	 
	0,18
	0
	 
	0
	0,77
	0

	1.2
	[11.1.03.06-0070]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,0363
	-1
	-0,26136
	18 719,3
	 
	-4 892,48
	0,77
	-3 767,21

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 027,85
	 
	12 579,85

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Стены и фасады (2022)
	%
	73%
	 
	73%
	 
	 
	5 130,33
	 
	9 183,29

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Стены и фасады (2022)
	%
	56%
	 
	56%
	 
	 
	3 935,6
	 
	7 044,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 240,43
	 
	28 905,87

	2
	11.1.03.10-0020
	Доска строганная в четверть хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-150 мм, толщина 40 мм, сорт II
	м3
	0,42
	 
	0,42
	29 794,94
	 
	0
	 
	12 513,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	12 513,87

	3
	ТСНэ-ТЕРэ2.01-06-03-002
	Окраска садовых диванов со спинками в два слоя
Примечание: Окраска деревянных скамеек трибун
	м2 развернутой поверхности
	23
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	65,42
	 
	1 504,66
	1,79
	2 693,34

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	58,38
	 
	1 342,74
	1,283
	1 722,74

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,22
	 
	5,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	123,8
	 
	2 847,4
	 
	4 416,08

	3.1
	14.4.01.21-0001
	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый
	кг
	0,2
	 
	4,6
	810,36
	 
	2 905,42
	1,283
	3 727,66

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 504,66
	 
	2 693,34

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)
	НР Содержание малых архитектурных форм (2022)
	%
	105%
	 
	105%
	 
	 
	1 579,89
	 
	2 828,01

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)
	СП Содержание малых архитектурных форм (2022)
	%
	15%
	 
	15%
	 
	 
	225,7
	 
	404

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 558,41
	 
	11 375,75

	4
	ТСНэ-ТЕРэ2.01-06-07-023
	Очистка поверхности щетками
Примечание: Очистка металлических поверхностей; V=21,6/10
	10 м2
	2,16
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3 092,44
	 
	6 679,67
	1,79
	11 956,61

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	 
	22,464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 092,44
	 
	6 679,67
	 
	11 956,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 679,67
	 
	11 956,61

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)
	НР Содержание малых архитектурных форм (2022)
	%
	105%
	 
	105%
	 
	 
	7 013,65
	 
	12 554,44

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)
	СП Содержание малых архитектурных форм (2022)
	%
	15%
	 
	15%
	 
	 
	1 001,95
	 
	1 793,49

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 695,27
	 
	26 304,54

	5
	ТСНэ-ТЕРэ2.01-06-07-017
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
V=21,6/10
	10 м2
	2,16
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	207,79
	 
	448,83
	1,79
	803,41

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	218,05
	 
	470,99
	1,4
	659,39

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	133,93
	 
	289,29
	1,79
	517,83

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	430,3
	 
	929,45
	1,369
	1 272,42

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,54
	 
	1,1664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,864
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,14
	 
	1 849,27
	 
	2 735,22

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	738,12
	 
	1 321,24

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)
	НР Содержание малых архитектурных форм (2022)
	%
	105%
	 
	105%
	 
	 
	775,03
	 
	1 387,3

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)
	СП Содержание малых архитектурных форм (2022)
	%
	15%
	 
	15%
	 
	 
	110,72
	 
	198,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 735,02
	 
	4 320,71

	6
	ТСНэ-ТЕРэ2.01-06-07-019
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
Примечание: Окраска за 2 раза; V=21,6/10
	10 м2
	2,16
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	91,67
	2
	396,01
	1,79
	708,86

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	118,21
	2
	510,67
	1,401
	715,45

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	73,66
	2
	318,21
	1,79
	569,6

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	55,2
	2
	238,46
	1,493
	356,02

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,29
	2
	1,2528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,22
	2
	0,9504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	265,08
	 
	1 145,14
	 
	1 780,33

	6.1
	14.4.04.08-0006
	Эмаль ПФ-133
	т
	0,0018
	2
	0,007776
	239 987,96
	 
	1 249,93
	1,493
	1 866,15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	714,22
	 
	1 278,46

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)
	НР Содержание малых архитектурных форм (2022)
	%
	105%
	 
	105%
	 
	 
	749,93
	 
	1 342,38

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)
	СП Содержание малых архитектурных форм (2022)
	%
	15%
	 
	15%
	 
	 
	107,13
	 
	191,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 252,13
	 
	5 180,63

	7
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-24-14-001
	Устройство защитной сетки в спортивных залах для защиты светильников
Примечание: Натяжение троса с креплением мячеуловительной сетки; V=(12*2)/100
	100 м2
	0,24
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 020,97
	 
	245,03
	1,79
	438,6

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	47,69
	 
	11,45
	1,399
	16,02

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,23
	 
	0,7752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 068,66
	 
	256,48
	 
	454,62

	7.1
	20.1.02.10-0023
	Подвес тросовой
	шт
	45,8333333
	 
	11
	150,36
	 
	0
	0
	1 653,96

	7.2
	20.1.02.19-1014
	Трос стальной
	м
	50
	 
	12
	125,58
	 
	0
	0
	1 506,96

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,03
	 
	438,6

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Спортивные объекты (2022)
	%
	88%
	 
	88%
	 
	 
	215,63
	 
	385,97

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Спортивные объекты (2022)
	%
	48%
	 
	48%
	 
	 
	117,61
	 
	210,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	589,72
	 
	4 212,04

	8
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-17-006
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
V=356,4/10
	10 м2
	35,64
	 
	35,64
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 429,8
	 
	86 598,07
	1,79
	155 010,55

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	154,76
	 
	5 515,65
	1,697
	9 360,06

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,07
	 
	287,6148
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 584,56
	 
	92 113,72
	 
	164 370,61

	8.1
	14.4.04.08-0006
	Эмаль ПФ-133
	т
	0,0036
	 
	0,128304
	239 987,96
	 
	18 144,62
	1,697
	30 791,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 598,07
	 
	155 010,55

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Малярные работы (2022)
	%
	68%
	 
	68%
	 
	 
	58 886,69
	 
	105 407,17

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Малярные работы (2022)
	%
	40%
	 
	40%
	 
	 
	34 639,23
	 
	62 004,22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	203 784,26
	 
	362 573,42

	9
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-11-01-002
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок
Примечание: Разборка хоккейной коробки; V=108,5/10
	10 м2
	10,85
	 
	10,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	219,8
	 
	2 384,83
	1,79
	4 268,85

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,73
	 
	7,9205
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	219,8
	 
	2 384,83
	 
	4 268,85

	9.1
	 
	 Строительный мусор
	т
	0,1
	 
	1,085
	0
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 384,83
	 
	4 268,85

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Обойные и облицовочные работы (2022)
	%
	65%
	 
	65%
	 
	 
	1 550,14
	 
	2 774,75

	 
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Обойные и облицовочные работы (2022)
	%
	40%
	 
	40%
	 
	 
	953,93
	 
	1 707,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 888,9
	 
	8 751,14

	10
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
V=0,68+108,5*10/1000
	т
	1,765
	 
	1,765
	1 250,26
	 
	0
	 
	2 206,71

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	2 206,71

	11
	ТССЦпг03-21-01-030
	Расстояние перевозки: до 30 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	1,765
	 
	1,765
	471,43
	 
	0
	 
	832,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	832,07

	12
	ТЦ_00.0.00.00_78_4703061004_01.01.2026_01_1.1
	Прием смешанных отходов IV-V классов опасности на размещение
Примечание: расчет 1200 кг/м3;  исходя из т.ч. сборника ГЭСН46; V=1,765/1,2
	м3
	1,47
	 
	1,47
	700
	 
	0
	 
	1 029

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	1 029

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	 
	136 750,98
	 
	257 758,98

	 
	 
	   в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	105 236,71
	 
	188 373,72

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	1 063,38
	 
	1 479,26

	 
	 
	      в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	 
	1 063,38
	 
	1 479,26

	 
	 
	         в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	655,74
	 
	1 173,78

	 
	 
	      доплаты к оплате труда машинистов
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	30 450,89
	 
	64 867,22

	 
	 
	      в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	 
	30 450,89
	 
	64 867,22

	 
	 
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   перевозка
	 
	0
	 
	3 038,78

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	105 892,45
	 
	189 547,5

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	75 901,29
	 
	135 863,31

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	41 091,87
	 
	73 554,46

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   дополнительная перевозка оборудования
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	0
	 
	1 029

	 
	 
	Итого по разделу 1. 
	 
	253 744,14
	 
	468 205,75

	 
	 
	   в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	349,1497
	 
	349,1497

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	1,9584
	 
	1,9584

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	253 744,14
	 
	467 176,75

	 
	 
	   в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	136 750,98
	 
	257 758,98

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	105 236,71
	 
	188 373,72

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	1 063,38
	 
	1 479,26

	 
	 
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	 
	1 063,38
	 
	1 479,26

	 
	 
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	655,74
	 
	1 173,78

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	30 450,89
	 
	64 867,22

	 
	 
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	 
	30 450,89
	 
	64 867,22

	 
	 
	      перевозка
	 
	0
	 
	3 038,78

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	105 892,45
	 
	189 547,5

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	75 901,29
	 
	135 863,31

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	41 091,87
	 
	73 554,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО прочие затраты
	 
	0
	 
	1 029

	 
	 
	   в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	   прочие затраты
	 
	0
	 
	1 029

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	253 744,14
	 
	468 205,75

	 
	 
	   в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	136 750,98
	 
	257 758,98

	 
	 
	      в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	105 236,71
	 
	188 373,72

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	1 063,38
	 
	1 479,26

	 
	 
	         в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	 
	1 063,38
	 
	1 479,26

	 
	 
	            в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	655,74
	 
	1 173,78

	 
	 
	         доплаты к оплате труда машинистов
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	30 450,89
	 
	64 867,22

	 
	 
	         в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	 
	30 450,89
	 
	64 867,22

	 
	 
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	      перевозка
	 
	0
	 
	3 038,78

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	105 892,45
	 
	189 547,5

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	75 901,29
	 
	135 863,31

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	41 091,87
	 
	73 554,46

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	      в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	      оборудование без учета дополнительной перевозки
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	      дополнительная перевозка оборудования
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	0
	 
	1 029

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 
	 
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	349,1497
	 
	349,1497

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	1,9584
	 
	1,9584

	 
	 
	Итого
	 
	253 744,14
	 
	468 205,75

	 
	 
	НДС
	(468 205,75*22%) = 103 005,27
	55 823,71
	22%
	103 005,27

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	309 567,85
	 
	571 211,02

	 

	Составил:
	
	 

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	 

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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