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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 
Санкт–Петербург	«__» ___________ 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» (краткое наименование – Выборгское РЖА), в лице ____________, действующего на основании _____________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________ (краткое наименование -___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ____________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности - «Сторона», с соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту полов в нежилых помещениях №№: 7, 8, 9, 10, 11, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 70, лит. А, пом. 1-Н (далее – Объект).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ: 
2.1.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания Сторонами Контракта.
Срок выполнения работ – до 26 июня 2026 г.
2.1.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.2. Время, необходимое на согласования, предусмотренные в соответствии с условиями Контракта, входит в срок выполнения работ по Контракту.
2.3. В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет необходимые обследования, предусмотренные Контрактом, в месте нахождения Объекта. 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Контракта составляет _______ (________) рублей _______ копеек, в том числе НДС по ставке ____% ______ руб. / без НДС на основании_______ [footnoteRef:1]. [1:  Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
] 

(В случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС, то указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации).
Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании локальных смет Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
3.2. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.
3.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.
3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.6. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов. 
3.7. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком, счет.
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.9. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.
3.10. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств Бюджета Санкт- Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», целевая статья 0950083140 «Расходы на содержание Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга», КОСГУ 225, код вида расходов 244.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
[bookmark: OLE_LINK230][bookmark: OLE_LINK231][bookmark: OLE_LINK232]4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику по акту Объекты в срок, указанный в п.2.1. настоящего Контракта.
4.1.2. Обеспечить доступ Подрядчика на объект для выполнения работ.
4.1.3. Совместно с представителем технического надзора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга», назначенным приказом (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта.
4.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 Контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 3 рабочих дней.
4.1.8. Оплатить выполненные работы в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект по акту передачи Объекта для выполнения работ в срок, указанный в п. 2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.
4.2.3. Перед началом работ назначить приказом ответственного за выполнение работ с указанием контактных телефонов, сформировать бригады в соответствии с требуемой производительностью труда, завести и согласовать с Заказчиком общие журналы работ.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
- Федеральный Закон РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);
- Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.10.2002 N 3880);
- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Приказ Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр "Об утверждении СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"
- СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
- СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88; 
- ГОСТ Р 72509-2026 «Отделочные работы. Требования к результатам работ»;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
В случае, если один из перечисленных нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.
4.2.5. Поставлять на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.
Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.7. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.8. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, п.3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы.
4.2.9. Обеспечивать выполнение на Объектах необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда во время производства работ.
4.2.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объектов, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объектах, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненных работах.
4.2.11. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.12. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объектов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.15. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.15.1 Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 контракта.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
4.2.16. Не передавать техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.2.17. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.2.18. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения работ.
4.2.19. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке выполненных работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме №КС-2); 
- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 
- исполнительную документацию на завершенные работы;
- журнал производства работ (учета выполненных работ);
- акты скрытых работ, с приложением материалов фото фиксации и/или видео фиксации;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3);
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
4.2.20. После сдачи Объектов в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.21. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
4.2.22. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности.
4.2.23. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.24. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локального сметного расчета и технического задания.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчётных документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе произвести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.4.3. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц (субподрядчиков), за действия которых несет ответственность перед Заказчиком. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к установленному оборудованию (при наличии оборудования в смете) и к выполненным работам:
- журнал производства работ (учета выполненных работ); 
- акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
 - акты скрытых работ, с приложением материалов фотофиксации и/или видео фиксации; 
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы). 
Скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком и с отсутствием фото и/или видео фиксации, принятию и оплате Заказчиком не подлежат.
5.4. Экспертизу результатов выполненных работ проводится в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненной работы оформляется заключение по результатам экспертизы.
В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. Датой принятия работ по Контракту считается дата подписания Заказчиком Акта формы № КС-2 и Справки формы № КС-3, в том числе после устранения замечаний Заказчика.
5.5. При обнаружении в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части. 
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 11.4. 11.4.4 настоящего контракта. 
5.12. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.13. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, а гарантию качества оборудования на срок, установленный изготовителем оборудования.
7.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
7.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 рублей.
8.3. Ответственность Подрядчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
-За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.
8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта (этапа), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в сумме 1 000,00 рублей.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту.
8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц.
8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда
8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту. 
8.14. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
8.14.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).
8.14.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.
8.15. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
8.16. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. 
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
9.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензии по неисполнению или ненадлежащему исполнению условий настоящего Контракта направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Контракта. 
Датой получения претензии следует считать дату отметки о получении Стороной Контракта письма на почтовом уведомлении, либо дату отметки органа почтовой связи на почтовом уведомлении об отсутствии Стороны Контракта по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, либо дату вручения претензии Стороне Контракта под расписку.
10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2026 года.
11.2. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:  
11.4.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
11.4.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объектов по акту передачи Объектов для выполнения работ в срок, указанный в п.2.1. Контракта;
11.4.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 дней после передачи Объектов по акту;
11.4.4. Если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества в соответствии с заключением приемочной комиссии, либо эксперта или экспертной организации;
11.4.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
11.4.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
11.4.7. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
11.4.8. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
11.4.9. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
11.4.10. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
11.9. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком,  подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком, требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 
11.10. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.11. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
11.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
11.13. При расторжении Контракта расчеты между сторонами за выполненные работы по Контракту производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
11.14. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами. 
11.15. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
11.15.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
11.15.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
11.15.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
11.16. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.17. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
11.18. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
11.19. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.
13.2. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
13.5. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 262780210944678020100100200000000000.
13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
13.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Локальная смета на выполнение работ по ремонту полов в нежилых помещениях №№: 7, 8, 9, 10, 11, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 70, лит. А, пом. 1-Н.
Приложение № 2- Расчет цены контракта.

14. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,
ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» (Выборгское РЖА)
Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко д. 24/9, 
Банковские реквизиты:  
ИНН 7802109446, КПП 780201001, Получатель средств: Комитет финансов Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» л/с 0500219) 
Банк: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК банка: 014030106
Номер счета банка: 40102810945370000005
Номер казначейского счета: 03221643400000007200
  

	ПОДРЯДЧИК:




Приложение №1
к Контракту №     от ________ 20__ года

Локальная смета на выполнение работ по ремонту полов в нежилых помещениях №№: 7, 8, 9, 10, 11, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 70, лит. А, пом. 1-Н

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	ремонт полов в нежилых помещениях №№: 7, 8, 9, 10, 11, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 70, лит. А, пом. 1-Н

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	586,53
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	125,9
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	10,77
	тыс. руб.

	   строительных работ
	553,19
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	242,760851
	чел.-ч

	   монтажных работ
	33,34
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	17,4349594
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтаж.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-002-05
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
V=85,88/100
	100 м2
	0,8588
	
	0,8588
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,886796
	
	
	
	
	6 768,84

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	16,17
	
	13,886796
	
	
	487,43
	
	6 768,84

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,45

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12882
	
	
	
	
	68,55

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,15
	
	0,12882
	37,32
	1,55
	57,85
	
	7,45

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,15
	
	0,12882
	
	
	532,14
	
	68,55

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 844,84

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,25
	
	1,0735
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 837,39

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	6 085,28

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	3 350,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 957,2
	
	16 280,44

	2
	ГЭСН46-04-010-03
	Разборка покрытий полов: паркетных
V=85,88/100
	100 м2
	0,8588
	
	0,8588
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,513388
	
	
	
	
	19 260,01

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	46,01
	
	39,513388
	
	
	487,43
	
	19 260,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,44

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,511488
	
	
	
	
	804,32

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,76
	
	1,511488
	37,32
	1,55
	57,85
	
	87,44

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,76
	
	1,511488
	
	
	532,14
	
	804,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 151,77

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,8
	
	2,40464
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 064,33

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	18 258,54

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	10 433,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	56 874,43
	
	48 843,76

	3
	ГЭСНр57-01-001-03
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
V=85,88/100
	100 м2
	0,8588
	
	0,8588
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,977472
	
	
	
	
	7 300,47

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17,44
	
	14,977472
	
	
	487,43
	
	7 300,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 300,47

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,67
	
	4,010596
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 300,47

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	6 497,42

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	3 577,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 231,86
	
	17 375,12

	4
	ГЭСНр57-01-001-02
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
V=85,88/100
	100 м2
	0,8588
	
	0,8588
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,586996
	
	
	
	
	3 210,7

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7,67
	
	6,586996
	
	
	487,43
	
	3 210,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 210,7

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,7
	
	0,60116
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 210,7

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 857,52

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	1 573,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 897,83
	
	7 641,46

	5
	ГЭСНр54-01-018-01
	Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см прим.
V=85,88/100
	100 м2
	0,8588
	
	0,8588
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	39,109752
	
	
	
	
	19 063,27

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	45,54
	
	39,109752
	
	
	487,43
	
	19 063,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 063,27

	5.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	14,56
	
	12,504128
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 063,27

	
	Пр/812-088.0-1
	НР Перекрытия при ремонте
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	17 538,21

	
	Пр/774-088.0
	СП Перекрытия при ремонте
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	11 247,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	55 715,89
	
	47 848,81

	6
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	12,504128
	
	12,504128
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,8792518
	
	
	
	
	5 759,34

	
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	12,8792518
	
	
	447,18
	
	5 759,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 133,71

	
	[01.7.20.03-0003]
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	2,5008256
	1 828,55
	1,56
	2 852,54
	
	7 133,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 893,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 759,34

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	5 298,59

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 534,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 657,51
	
	20 725,75

	7
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
V=1,0735+2,40464+4,010596+0,60116+12,504128
	т
	20,594024
	
	20,594024
	
	
	1 300,99
	
	26 792,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 792,62

	8
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
V=1,0735+2,40464+4,010596+0,60116+12,504128
	т
	20,594024
	
	20,594024
	
	
	324,88
	
	6 690,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 690,59

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтаж.
	
	
	102 947,31

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	61 362,63

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	94,89

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	872,87

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	7 133,71

	
	
	   перевозка
	
	
	33 483,21

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	62 235,5

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	56 535,56

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	32 715,68

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Демонтаж.
	
	
	192 198,55

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	126,9536558

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,640308

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Восстановление.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	ГЭСН11-01-008-03
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
V=85,88*0,27
	м3
	23,1876
	
	23,1876
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	70,3975536
	
	
	
	
	37 461,35

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,2
	1,38
	70,3975536
	
	
	532,14
	
	37 461,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 942,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,65163
	
	
	
	
	9 798,73

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,27
	1,5
	9,390978
	
	
	1 659,09
	
	15 580,48

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,27
	1,5
	9,390978
	
	
	688,66
	
	6 467,19

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,18
	1,5
	6,260652
	37,32
	1,55
	57,85
	
	362,18

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,18
	1,5
	6,260652
	
	
	532,14
	
	3 331,54

	
	02.2.01.03
	Гравий керамзитовый
	м3
	1,1
	
	25,50636
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 202,74

	9.1
	[02.2.01.03-0011]
	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм
	м3
	1,1
	
	25,50636
	1 501,83
	1,78
	2 673,26
	
	68 185,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 260,08

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	47 638,16

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	26 111,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 846,85
	
	205 137,22

	10
	ГЭСН06-14-001-04
	Железнение поверхности
V=85,88/100
	100 м2
	0,8588
	
	0,8588
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	34,2506616
	
	
	
	
	20 523,68

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	28,9
	1,38
	34,2506616
	
	
	599,22
	
	20 523,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,98

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0347814
	
	
	
	
	20,84

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,027
	1,5
	0,0347814
	
	
	660,72
	
	22,98

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,027
	1,5
	0,0347814
	
	
	599,22
	
	20,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 510,99

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,5
	
	0,4294
	35,71
	1,42
	50,71
	
	21,77

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	5
	
	4,294
	56,11
	1,56
	87,53
	
	375,85

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,59385188
	
	0,51
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	4 113,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 078,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 544,52

	
	Пр/812-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	0,9
	91,8%
	
	
	
	
	18 859,87

	
	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	0,85
	49,3%
	
	
	
	
	10 128,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	62 956,23
	
	54 066,81

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Восстановление.
	
	
	156 466,36

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	57 985,03

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	15 965,64

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 819,57

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	72 696,12

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	67 804,6

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	66 498,03

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	36 239,64

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Восстановление.
	
	
	259 204,03

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	104,6482152

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	15,6864114

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Отверстие под установку вентилятора:

	11
	ГЭСН46-03-002-13
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм
V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,64
	
	
	
	
	383,5

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	64
	
	0,64
	
	
	599,22
	
	383,5

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018
	
	
	
	
	10,79

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	
	0,018
	
	
	660,72
	
	11,89

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,8
	
	0,018
	
	
	599,22
	
	10,79

	
	[91.21.20-013]
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	60
	
	0,6
	26,1
	1,23
	32,1
	
	19,26

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,11

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	10,07
	
	0,1007
	35,71
	1,42
	50,71
	
	5,11

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,55

	11.1
	[01.7.17.09-0074]
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм
	шт
	2,02
	
	0,0202
	1 892,16
	1,24
	2 346,28
	
	47,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	394,29

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	406,12

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	232,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	111 669
	
	1 116,69

	12
	ГЭСН46-03-002-29
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-002-13
Примечание: Общая глубина 700 мм; V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	До глубины 700 мм (Кот=50; Кэм=50; Котм=50; Км=50; Коб=50; Кзт=50; Кзтм=50)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,47
	
	
	
	
	281,63

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,94
	50
	0,47
	
	
	599,22
	
	281,63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,15

	
	[91.21.20-013]
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	3
	50
	1,5
	26,1
	1,23
	32,1
	
	48,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,75

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,503
	50
	0,2515
	35,71
	1,42
	50,71
	
	12,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	342,53

	12.1
	[01.7.17.09-0074]
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм
	шт
	0,101
	50
	0,0505
	1 892,16
	1,24
	2 346,28
	
	118,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,63

	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	290,08

	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	166,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	91 726
	
	917,26

	Электрика:

	13
	ГЭСНм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
V=115,5/100
	100 м
	1,155
	
	1,155
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,71794
	
	
	
	
	5 107,06

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	1,2
	8,71794
	
	
	585,81
	
	5 107,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	96,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08316
	
	
	
	
	58,39

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,2
	0,04158
	
	
	1 670,09
	
	69,44

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	1,2
	0,04158
	
	
	804,92
	
	33,47

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,2
	0,04158
	
	
	660,72
	
	27,47

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,2
	0,04158
	
	
	599,22
	
	24,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	372,55

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	30,80385
	5,87
	0,9
	5,28
	
	162,64

	
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105
	
	0,0012128
	43 821,53
	1,44
	63 103
	
	76,53

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0231
	79,88
	1,52
	121,42
	
	2,8

	
	[20.2.01.05-0005]
	Гильзы кабельные медные 16 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,05775
	1 239,94
	1,24
	1 537,53
	
	88,79

	
	[20.2.02.01-0013]
	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,014091
	2 316,78
	1,28
	2 965,48
	
	41,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 634,91

	13.1
	21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	
	0,11781
	
	
	81 532,48
	
	9 605,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 165,45

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	5 010,49

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	2 634,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 813,96
	
	22 885,12

	14
	ГЭСНм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V=29,5/100
	100 м
	0,295
	
	0,295
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,33104
	
	
	
	
	779,74

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	3,76
	1,2
	1,33104
	
	
	585,81
	
	779,74

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,25

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00708
	
	
	
	
	4,97

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,00354
	
	
	1 670,09
	
	5,91

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,00354
	
	
	804,92
	
	2,85

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,00354
	
	
	660,72
	
	2,34

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,00354
	
	
	599,22
	
	2,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,22

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	3,93235
	5,87
	0,9
	5,28
	
	20,76

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,55
	
	0,16225
	37,71
	1,58
	59,58
	
	9,67

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,01475
	79,88
	1,52
	121,42
	
	1,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	825,18

	14.1
	21.1.06.09-0152
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	
	0,03009
	
	
	81 532,48
	
	2 453,31

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	784,71

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	761,17

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	400,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 050,37
	
	4 439,86

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Прочие работы
	
	
	19 457,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 551,93

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	184,46

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	74,15

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	12 647,16

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 626,08

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	6 467,86

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 433,37

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Прочие работы
	
	
	29 358,93

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	11,15898

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,10824

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	480 761,51

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	278 871,37

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	125 899,59

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	16 244,99

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	10 766,59

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	92 476,99

	
	
	      перевозка
	
	
	33 483,21

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	136 666,18

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	129 501,45

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	72 388,69

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	242,760851

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	17,4349594

	
	
	Итого
	
	
	480 761,51

	
	
	НДС
	(480 761,51*22%) = 105 767,53
	22%
	105 767,53

	
	
	Итого
	
	
	586 529,04

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



1. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта): 586 529,04 рублей (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять рублей четыре копейки).
2. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована Заказчиком в соответствии с требованиями статьи 22 федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) и на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 посредством применения сметного метода в качестве иного метода определения НМЦК.

Приложение №2
к Контракту №     от ________ 20__ года



РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	№ п/п
	№ локальной сметы согласно приложению № 1 к Контракту
	Адрес
	Вид работ
	Сметная стоимость, рублей

	Коэффициент отношения НМЦК и ценового предложения Подрядчика
	Итого стоимость выполнения работ по Контракту, рублей
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