ПРОЕКТ

 КОНТРАКТА № ____

Санкт-Петербург			          		            	               «     » _________2026г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 417 Петродворцового района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 417 Петродворцового района Санкт-Петербурга), действующее от имени Санкт-Петербурга именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трофимовой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 				       (полное наименование подрядчика)
«Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Идентификационный код закупки ______________________________.
 
1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает обязательства выполнить работы по текущему ремонту помещений 1-го и 2-го этажа для нужд Заказчика в соответствии со сметной документацией, согласно приложению № 1 к Контракту, в установленные Контрактом сроки согласно приложению №2, по адресу: 198411, г. Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Жоры Антоненко, дом 1, литера А, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта, порядок расчетов и обеспечение исполнения Контракта

2.1. Цена Контракта составляет______________ рублей____ копеек (________ рублей ___копеек ) , в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)[footnoteRef:1] (или указать, что НДС не облагается в соответствии с пунктом ____ статьи ____ Налогового Кодекса Российской Федерации), и определена Расчетом цены Контракта согласно приложению № 1 к Контракту. [1:  Указать сумму прописью
* Наименования Заказчика и Подрядчика должно быть полностью идентично в преамбуле Контракта и в реквизитах Сторон ] 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта.
2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты) за фактически выполненные работы в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). При этом Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи объекта в эксплуатацию, счет, счет-фактуру[footnoteRef:2], справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Формы КС-2 и КС-3 составляются Подрядчиком на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения.   [2:  Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения] 

Оплата выполненных работ осуществляется с учетом коэффициента снижения, который составляет ____.[footnoteRef:3] [3:  В случае применения упрощенной системы налогообложения оплата за фактически выполненные работы осуществляется с учетом коэффициента пересчета, который определяется как: Кпер = Цп/Цн без НДС (где Цп – цена, предложенная подрядчиком; Цн без НДС – начальная (максимальная) цена Контракта без учета НДС)] 

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
2.7. Источник финансирования – Внебюджетные средства. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом вида, объема, качества работ и иных условий Контракта.
2.9. Стороны, по соглашению, вправе изменить цену Контракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять процентов цены Контракта.

3. Срок (период) выполнения работ 

3.1. Начало выполнения работ определяется с даты подписания Сторонами акта передачи объекта в работу. 
Передача объекта в работу осуществляется Заказчиком «01» июля 2026г. с подписанием Сторонами соответствующего акта.
[bookmark: _GoBack]3.2. Продолжительность выполнения работ составляет 4 (четыре) недели в соответствии с Календарным планом выполнения работ, согласно приложения № 2 к Контракту. 
Подрядчик в течение 12 часов после подведения итогов определения подрядчика составляет Календарный план выполнения работ, направляет его Заказчику для согласования с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика) и после согласования Календарного плана выполнения работ Службой заказчика, Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком. 

4. Порядок сдачи и приемки результатов исполнения Контракта, 
отдельного этапа его исполнения

4.1. По завершении выполнения всего объема работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
Сдача объекта в эксплуатацию производится Подрядчиком комиссии, образованной Заказчиком с оформлением акта сдачи объекта в эксплуатацию (приложение № 4 к Контракту) с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.2.Подрядчик одновременно с передачей результатов выполненных работ передает Заказчику относящиеся к исполнению Контракта документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом:
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
- акт передачи объекта в работу,
- акт сдачи объекта в эксплуатацию,
- счет,
- счет-фактура[footnoteRef:4]. [4:  В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).
В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа] 

 4.3. В период выполнения работ Сторонами могут оформляться акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) как в целом, так и по отдельным этапам или очередям, на производство которых Подрядчик получил разрешение Заказчика. Работы, выполненные Подрядчиком по отдельным этапам или очередям без разрешения Заказчика, в акты о приемке выполненных работ не включаются. При этом представителю Заказчика должны быть предъявлены представителем Подрядчика выполненные работы на предмет определения их объемов и качества. Одновременно предъявляется вся, определенная нормативными требованиями, документация, включая дополнительную документацию.
4.4. Приемка результатов выполненных работ осуществляется в течении трех рабочих дней[footnoteRef:5] при условии получения Заказчиком уведомления о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, обеспечения гарантийных обязательств, документов, указанных в п.4.2. Контракта в полном объеме. В случае передачи Подрядчиком документов, указанных в п.4.2. Контракта, не в полном объеме и/или оформленных с нарушением установленных требований и/или непредставления обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик формирует мотивированный отказ в порядке, предусмотренном п. 4.9. Контракта.  [5:  Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Федерального закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.] 

В ходе приемки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы.
4.5. При приемке Заказчиком проверяется соответствие результата работ нормативно-правовым актам РФ, стандартам, нормам, правилам, техническим регламентам, действующим на момент приемки выполненных работ, а также условиям Контракта (включая все приложения к нему) по объему и качеству. 
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на несоответствия работ, которые могли быть установлены при приемке выполненной Подрядчиком работы.
4.6. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи объекта в эксплуатацию.
4.7. 	Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
  4.8. 	Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, приложений к нему, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.
4.9. В случае наличия замечаний к выполненным работам (в том числе в случае непредставления обеспечения гарантийных обязательств), Заказчик выставляет мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ в целом или частично. Причинами для отказа от приемки выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным; некачественно выполненные работы; отступления от строительных норм и правил, технических условий; отсутствие паспортов и/или сертификатов на применяемые в работе материалы, полуфабрикаты и изделия, а также неправильное оформление документов.
 Выявленные замечания Подрядчик устраняет безвозмездно, в срок, установленный в мотивированном отказе, а в случае если срок не установлен – в течение 24 часов с момента получения мотивированного отказа. 
4.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком несоответствий работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пени, штрафов), предусмотренной Контрактом, и возмещения расходов Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.11. Заказчик, принявший выполненные работы, не лишается права ссылаться на несоответствия работ, которые могли быть установлены при приемке.
4.12. При приемке Заказчиком результатов выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель объекта ремонта и/или вред третьим лицам до передачи объекта Заказчику.

5. Качество работ. Требования к гарантийному сроку выполненных работ 
и (или) объему предоставления гарантий качества работ, 
а также к гарантийному обслуживанию, порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств
 
5.1. Подрядчик гарантирует качество работ, а также гарантирует качество используемых в ходе выполнения работ материалов. 
5.2. Подрядчик подтверждает качество работ и используемых в ходе выполнения работ материалов соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.
Подрядчик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов требуемую документацию и информацию, относительно гарантий качества работ и используемых материалов.
5.3. Гарантийный срок работ составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи объекта в эксплуатацию.
При возникновении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов (в том числе скрытых недостатков и/или дефектов), Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Передать Подрядчику объект в работу по установленному акту.
6.1.2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, осуществить приемку результатов выполненных работ и произвести их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.
6.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль.
6.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать акты освидетельствования скрытых работ. До оплаты работ получить от Подрядчика все необходимые сертификаты и паспорта.
6.1.5. После получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, организовать и осуществить приемку результатов выполненных работ с оформлением акта сдачи объекта в эксплуатацию.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
6.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством используемых Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок устранения таких недостатков. 
6.2.4. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
6.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.2.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
6.2.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
6.3. Подрядчик обязан:
6.3.1. Принять объект по акту передачи объекта в работу.
6.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с их установленным объемом, обеспечив их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительным нормам и правилам и иным исходным данным, в установленные Контрактом сроки.
6.3.3. Гарантировать качество работ и используемых в ходе выполнения работ материалов. В связи с чем, по требованию Заказчика в срок не позднее 5-ти дней со дня предъявления такого требования предоставить Заказчику соответствующую документацию: сертификаты, технические паспорта, лицензии.
6.3.4. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
6.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, сообщать о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.  
При обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок незамедлительно предупредить об этом Заказчика в письменной форме. 
6.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и/или представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта. 
6.3.7. Обеспечивать сохранность объектов, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков, выявленных в ходе приемки или после сдачи выполненных Подрядчиком работ.
6.3.8. Обеспечить представителям Заказчика, осуществляющим строительный контроль, возможность осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 
6.3.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (Общий журнал работ), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени и месте проведения освидетельствования скрытых работ.
Если Подрядчик выполнил работы без освидетельствования Заказчиком скрытых работ, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести вскрытие любой части скрытых работ с дальнейшим восстановлением этой части за счет средств самого Подрядчика без возмещения их стоимости Заказчиком.
6.3.10. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам (в том числе все счета на поставленные материалы и оборудование и акты освидетельствования скрытых работ и т.п.).
6.3.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение трех рабочих дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
6.3.12 При выполнении работ обеспечивать соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) качеству в течение всего гарантийного срока его эксплуатации. 
6.3.13. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
6.3.14. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
6.3.15. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.
6.3.16. Нести иные обязанности, вытекающие из условий Контракта. 
6.4. Подрядчик вправе:
6.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика. 
6.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнения всех принятых обязательств по Контракту.
6.5. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) за период выполнения работ по ремонту помещений в здании Заказчика.
6.6. Оплата коммунальных услуг производится пропорционально показателям счетчиков электроэнергии, водоснабжения и пропорционально объемам, выставленным за водоотведение, за период проведения ремонтных работ.
6.7. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
6.8. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование только с предварительного письменного согласия Заказчика. В данном случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.[footnoteRef:6] [6:  Необходимо учитывать постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств…»
] 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно: 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает   3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом):
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).  
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.8.  В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт действует с момента его размещения и подписания Заказчиком и по 31.12.2026г.
8.2. Обязательства по настоящему Контракту в части оплаты не могут наступать ранее его регистрации в Реестре государственных контрактов.
8.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.
9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.4. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке 
в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
9.5.1. Если Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня передачи объекта в работу не приступил к выполнению работ.
9.5.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
9.5.3. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.
9.5.4. Если отступления в процессе выполнения работ от условий Контракта или иные их недостатки не были устранены Подрядчиком в установленные сроки или являются существенными и неустранимыми. 
9.5.5. Если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.5.6.чения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, в том числе выразившейся в получении информации о не подтверждении выдачи независимой гарантии соответствующим банком. 
9.5.7. В случае, если Подрядчик отказывается устранить недостатки, указанные Заказчиком в рекламационном акте.
 9.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Подрядчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона.[footnoteRef:7] [7:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.8. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ Федерального закона, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной пунктом 6.2.7 Контракта. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
9.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.11. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 
Федерального закона.[footnoteRef:8] [8:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии 
с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона, обращение 
о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.14. В случае отмены Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Федерального закона, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[footnoteRef:9] [9:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

9.15. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

                  10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.


11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.3. Претензии направляются одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 13.3 Контракта.
11.4. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения претензии.
11.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
11.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
11.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному 
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа 
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии 
в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.
12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).
12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.4 Контракта, направляются 
с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо 
с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты 
на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного 
с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
13.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности 
и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. 
Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени Заказчика, от имени Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
13.5. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. В случае изменения юридического и/или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

14. Приложения к Контракту

14.1. Приложение № 1 Локальный сметный расчет №ЛС-.
14.2. Приложение № 2 Календарный план выполнения работ.
14.3. Приложение № 3 Акт сдачи объекта в эксплуатацию.
14.4. Приложение № 4 Акт передачи объекта в работу.



15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 


	ЗАКАЗЧИК:
 
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 417 Петродворцового района Санкт-Петербурга
(ГБОУ средняя школа № 417 Петродворцового района Санкт-Петербурга)
198411, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Жоры Антоненко ул., дом 1, лит.А
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России // УФК по г.Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
р/с 03224643400000007200
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 417 Петродворцового района Санкт-Петербурга л/с № 0631063)
ИНН 7823005039 КПП 781901001 
ОГРН 1027808913120
ОКПО 33094358 Код ОКВЭД 85.14
school_417@mail.ru
Телефон/Факс. 8 (812) 417-20-07
Директор
 			М.Б.Трофимова
_________________________ 
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                                    Приложение № 1
                                                                                            к контракту  №                                                                                                                           от «   » _________ 2026г.

«СОГЛАСОВАНО»     	«УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                 	Директор ГБОУ школы № 417 
________________________                                                                                                                       М.Б.Трофимова
_______________________2026 г.                                                              ____________________________2026 г. 
(ПОДПИСАНО ЭЦП)	(ПОДПИСАНО ЭЦП)

              

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 №215-р "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	ГБОУ СОШ №417 Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Жоры антоненко, д.1, литер А

	(наименование стройки)

	ГБОУ СОШ №417 Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Жоры антоненко, д.1, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	выполнение работ по текущему ремонту помещений 1-го и 2-го этажа

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	письмо вх №09/09-4 от 09.09.25. дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	561,86
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	169,68
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	9,85
	тыс. руб.

	   строительных работ
	561,86
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	305,4651236
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	19,0829268
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=74,05/100
	100 м2
	0,7405
	
	0,7405
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,89821
	
	
	
	
	7 977,81

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	16,89821
	
	
	472,11
	
	7 977,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 977,81

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	3,4063
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 977,81

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	7 259,81

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	4 148,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 179,72
	
	19 386,08

	2
	ГЭСН15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
V=84/100
	100 м2
	0,84
	
	0,84
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщ 40мм. К=40/15=2,667 (Кот=2,667; Кэм=2,667; Котм=2,667; Км=2,667; Коб=2,667; Кзт=2,667; Кзтм=2,667)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	228,7773936
	
	
	
	
	129 808,29

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	74
	3,68046
	228,7773936
	
	
	567,4
	
	129 808,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	403,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	18,6167268
	
	
	
	
	9 595,43

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,84
	4,0005
	2,8227528
	37,32
	1,5
	55,98
	
	158,02

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,84
	4,0005
	2,8227528
	
	
	515,42
	
	1 454,9

	
	[91.07.07-041]
	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч
	маш.-ч
	4,7
	4,0005
	15,793974
	10,81
	1,44
	15,57
	
	245,91

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	4,7
	4,0005
	15,793974
	
	
	515,42
	
	8 140,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 597,88

	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00012
	2,667
	0,0002688
	76 630,4
	1,24
	95 021,7
	
	25,54

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,006
	2,667
	0,0134417
	4 338,27
	1,45
	6 290,49
	
	84,55

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	1,87
	2,667
	4,1893236
	3 392,36
	1,3
	4 410,07
	
	18 475,21

	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	5,54
	2,667
	12,4111512
	353,61
	1,37
	484,45
	
	6 012,58

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	164 405,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	139 403,72

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	125 463,35

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	58 061,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	414 203,01
	
	347 930,53

	3
	ГЭСНр61-04-006-01
	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию
V=84/100
	100 м2
	0,84
	
	0,84
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,7492
	
	
	
	
	9 609,59

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	21,13
	
	17,7492
	
	
	541,41
	
	9 609,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0504
	
	
	
	
	29,25

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	
	0,0504
	
	
	606,12
	
	30,55

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0504
	
	
	580,39
	
	29,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 324,54

	
	[14.1.02.03-0002]
	Клей, марка ПВА
	кг
	20,6
	
	17,304
	65,33
	1,54
	100,61
	
	1 740,96

	
	[14.3.01.01-0001]
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	10,3
	
	8,652
	144,12
	1,27
	183,03
	
	1 583,58

	
	01.8.01.06
	Сетки стеклянные
	м2
	111,1
	
	93,324
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 993,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 638,84

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	8 578,57

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	4 241,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30 730,46
	
	25 813,59

	4
	[01.8.01.06-0006]
	Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 9 нитей/см, плотность уток 8 нитей/см, поверхностная плотность 160-170 г/м2
	м2
	93,324
	
	93,324
	56,42
	0,9
	50,78
	
	4 738,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 738,99

	5
	ГЭСН15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
V=84/100
	100 м2
	0,84
	
	0,84
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,38534
	
	
	
	
	16 176,63

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	1,15
	31,38534
	
	
	515,42
	
	16 176,63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,99

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,9765
	
	
	
	
	506,49

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,021
	
	
	1 619,97
	
	34,02

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,021
	
	
	667,02
	
	14,01

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,2205
	37,32
	1,5
	55,98
	
	12,34

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,2205
	
	
	515,42
	
	113,65

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,7
	1,25
	0,735
	2,31
	1,55
	3,58
	
	2,63

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,7
	1,25
	0,735
	
	
	515,42
	
	378,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,36

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,4284
	35,71
	1,2
	42,85
	
	18,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 750,47

	5.1
	[14.5.11.03-0003]
	Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа
	кг
	855
	
	718,2
	17,34
	1,45
	25,14
	
	18 055,55

	5.2
	[14.3.01.02-0101]
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,02
	
	0,0168
	52 221,85
	1,27
	66 321,75
	
	1 114,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 683,12

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	15 014,81

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	6 948,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	68 909
	
	57 883,56

	6
	ГЭСН15-02-019-07
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03
V=84/100
	100 м2
	0,84
	
	0,84
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	толщ 3мм. К=3-10=-7 (Кот=(-7); Кэм=(-7); Котм=(-7); Км=(-7); Коб=(-7); Кзт=(-7); Кзтм=(-7))
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-20,9622
	
	
	
	
	-10 804,34

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,1
	-8,05
	-20,9622
	
	
	515,42
	
	-10 804,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-33,88

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,6762
	
	
	
	
	-350,76

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,002
	-8,75
	-0,0147
	
	
	1 619,97
	
	-23,81

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,002
	-8,75
	-0,0147
	
	
	667,02
	
	-9,81

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	-8,75
	-0,147
	37,32
	1,5
	55,98
	
	-8,23

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,02
	-8,75
	-0,147
	
	
	515,42
	
	-75,77

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,07
	-8,75
	-0,5145
	2,31
	1,55
	3,58
	
	-1,84

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,07
	-8,75
	-0,5145
	
	
	515,42
	
	-265,18

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-12,85

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,051
	-7
	-0,29988
	35,71
	1,2
	42,85
	
	-12,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-11 201,83

	6.1
	[14.5.11.03-0003]
	Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа
	кг
	85,5
	-7
	-502,74
	17,34
	1,45
	25,14
	
	-12 638,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-11 155,1

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	-10 039,59

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	-4 646,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	-45 864,76
	
	-38 526,4

	7
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=84/100
	100 м2
	0,84
	
	0,84
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	31,61718
	
	
	
	
	16 912,66

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	31,61718
	
	
	534,92
	
	16 912,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,12

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1155
	
	
	
	
	66,35

	
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0105
	30,61
	1,5
	45,92
	
	0,48

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0105
	
	
	515,42
	
	5,41

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,105
	
	
	606,12
	
	63,64

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,105
	
	
	580,39
	
	60,94

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	908,08

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,7056
	531,44
	1,42
	754,64
	
	532,47

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,2604
	56,11
	1,58
	88,65
	
	23,08

	
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,005
	
	0,0042
	52 790,33
	1,59
	83 936,62
	
	352,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 951,21

	7.1
	[14.3.02.01-0362]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,03
	
	0,0252
	87 665,56
	1,86
	163 057,94
	
	4 109,06

	7.2
	[14.3.01.02-0101]
	Грунтовка акриловая ВД-АК-133
	т
	0,02
	
	0,0168
	52 221,85
	1,27
	66 321,75
	
	1 114,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 979,01

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	15 281,11

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	7 071,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	54 199,23
	
	45 527,35

	8
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	3,40404
	
	3,40404
	
	
	1 257,01
	
	4 278,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 278,91

	9
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	3,40404
	
	3,40404
	
	
	347,84
	
	1 184,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 184,06

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	230 833,23

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	169 680,64

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	513,71

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 846,76

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	45 329,15

	
	
	   перевозка
	
	
	5 462,97

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	179 527,4

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	161 558,06

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	75 825,38

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	468 216,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	305,4651236

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	19,0829268

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	468 216,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	230 833,23

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	169 680,64

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	513,71

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 846,76

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	45 329,15

	
	
	      перевозка
	
	
	5 462,97

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	179 527,4

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	161 558,06

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	75 825,38

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	468 216,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	230 833,23

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	169 680,64

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	513,71

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 846,76

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	45 329,15

	
	
	      перевозка
	
	
	5 462,97

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	179 527,4

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	161 558,06

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	75 825,38

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	305,4651236

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	19,0829268

	
	
	Итого
	
	
	468 216,67

	
	
	НДС
	
	22%
	103 007,67

	
	
	Итого
	
	
	571 224,34

	
	
	Коэффициент, учитывающий лимит финансирования на 2026г
	0,9836065459

	
	
	Итого
	
	
	561 860

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	




                                                                                                                           Приложение № 2
                                                                                                  к контракту №          
                                                                                                                        от «   » _________ 2026 г.




	«Согласовано»
Подрядчик:
Руководитель

_________________ (Ф.И.О.)

«___»____________ 2026г.


	
	«Утверждаю»                                                                            
 Заказчик:  
Директор

_________________ М.Б.Трофимова		                                                    
 «____» ____________ 2026г.	                                        






Календарный план выполнения работ


Продолжительность выполнения работ 4 (четыре) недели

	№№
п/п
	Наименование работ
(виды работ)
	График работ (недели, месяцы)

	
	
	Месяц

	
	
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя
	4 неделя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	






















                        
                                   Приложение № 3
                                                                                            к контракту №   
                                                                                                                        от «   » _________ 2026г.
		
АКТ
СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


г. Санкт-Петербург                                                                               « ___ » ____________ 20__ г.


Заказчик: _______________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)
Подрядчик: _____________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)
Организация, осуществляющая строительный контроль от лица Заказчика: СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»

1. Исполнителем работ предъявлено к приемке: ____________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта и выполненных работ)
по адресу: ________________________________________________________________________
(фактический адрес объекта)
2. Работы производились в соответствии с: Контрактом от «___» ______________ 20__ г. № ____________ 

3. Работы осуществлены в сроки: 
Начало работ 	по Контракту « ___ » _______ 20__г., по факту « ___ » _______ 20__г.

Окончание работ 	по Контракту « ___ » _______ 20__г., по факту « ___ » _______ 20__г.

4. Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика _____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель Подрядчика ___________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель    СПб   ГБУ    «Петродворцовая    служба    заказчика»:   ________________ 
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
составила настоящий Акт о нижеследующем:
Предъявленные к приемке работы на объекте выполнены в соответствии с Контрактом, отвечают строительным нормам, правилам и государственным стандартам.

5. Решение комиссии: сдать объект в эксплуатацию Заказчику (Заказчик принимает объект в эксплуатацию)

Гарантийный срок качества выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания документа о приемке. 

Представитель Заказчика ____________________________________________________________
                                                                                                (подпись, инициалы, фамилия)                                                             М.П.
Представитель Подрядчика __________________________________________________________
                                                                         (подпись, инициалы, фамилия)                                                       М.П.
Представитель СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика» ____________________________
                                                                                                                                              (подпись, инициалы, фамилия)
Начальник отдела технического надзора СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика» ______
__________________________________________________________________________________
                                                                                                 (подпись, инициалы, фамилия)                                                        М.П.


Приложение № 4
                                                                                                                       к контракту №   
                                                                                                                        от «   » _________ 2026г.
АКТ
ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В РАБОТУ

г. Санкт-Петербург                                                                       « ____ » _______________ 2026г.
Заказчик __________________________________________________________________________
(наименование учреждения, ИНН)
Подрядная  организация  ____________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)
Комиссия в составе:
Представитель заказчика: ___________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель подрядчика:  _________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»: ____________________________ 
__________________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
Передали в работу объект: __________________________________________________________
(наименование объекта)
по адресу: _________________________________________________________________________
(фактический адрес объекта)
В соответствии с взаимосогласованной сметой к Контракту 
от «___» _______________ 2026 г. № __________________________ 
	Необходимо выполнить следующие работы: ______________________________________

После осмотра объекта комиссия приняла решение передать объект в работу:
1. За соблюдение техники безопасности рабочими при производстве работ полную ответственность несёт подрядная организация;
2. Ответственным за пожарную безопасность со стороны подрядной организации назначить: _______________________________________________________________
                                (должность, фамилия и инициалы)
3. Выполнение работ подрядная организация производит согласно сметной документации;
4. По мере производства работ подрядная организация заблаговременно приглашает Заказчика и представителя строительного контроля Заказчика для составления актов освидетельствования скрытых работ и предъявления данного вида работ.


Представитель заказчика: _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Представитель подрядчика: _______________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.



Представитель СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»: __________________________
 (подпись, инициалы, фамилия)


