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контракт НА ВЫПОЛНЕНИЕ работ № _______

Санкт-Петербург                                                                             «___» __________ 2026 года

_________________________________________________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить разработку проектно- сметной документации на ремонт эвакуационной лестницы, в части приведения в соответствие с требованиями Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности объекта в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Музей «Невская застава» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 23, лит. А (далее – работы) и передать в соответствии с Контрактом Заказчику результаты указанных Работ, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить определенную Контрактом цену.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1) и Проектно-сметной документацией (Приложение № 2), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.

1.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет ______________________________________

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Цена Контракта включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный Контрактом срок, на основании документа о приемке выполненных работ, подписанных усиленной электронной подписью лица. 

2.5. Заказчик, по своему усмотрению, вправе производить частичную приемку фактически выполненных работ, в порядке предусмотренном условиями настоящего Контракта. При этом, оплата частичного исполнения Контракта производится в общем порядке, согласно условиями настоящего Контракта.

2.6. Источник финансирования – Внебюджетные средства: Субсидии на иные цели/Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания/Доходы от иной приносящей доход деятельности/Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям».
2.7. Проектная документация не может быть утверждена и оплачена заказчиком при наличии отрицательного заключения государственной экспертизы проектной документации на предмет определения достоверности сметной стоимости (в случае если данная экспертиза предусмотрена Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту)
2.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от строительных норм, требований и правил, от условий Контракта, в т.ч. условий, определяющих объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений. 
3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Начало выполнения работ с момента подписания Сторонами акта передачи исходно -разрешительной документации для выполнения работ. Акт передачи исходно - разрешительной документации для выполнения работ должен быть подписан Сторонами, совместно с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района», в соответствии с разделом 5 Контракта, в течении «10» рабочих дней после подписания Контракта.
3.1.1. Акт передачи исходно -разрешительной документации для выполнения работ не может быть подписан сторонами и СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» до выполнения условий, указанных в п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2.
3.2. Общий срок выполнения работ по Контракту составляет до «90» рабочих дней в соответствии с календарным планом работ. 

3.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки, Заданием на проектирование, Обоснованием НМЦК и соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил;
- устранение недостатков (дефектов), выявленных при передаче результата работ, в ходе выполнения (приемки) подрядных работ, в отношении которых проводятся проектно-изыскательские работы по настоящему Контракту, а также в процессе эксплуатации объекта Заказчика.
4.2. Для определения достоверности сметной стоимости необходимо пройти проверку проектной (сметной) документации и (или) результатов инженерных изысканий в Санкт-Петербургском государственном автономной учреждении «Центр государственной экспертизы» (СПб ГАУ «ЦГЭ») в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту). 

Проверка проектной (сметной) документации в СПб ГАУ «ЦГЭ» производится за счёт средств Заказчика.
4.2.1. В течении гарантийного срока Подрядчик осуществляет пересчёт сметной документации в количестве 2-х раз по запросу Заказчика в актуальный уровень цен.
4.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Задания на проектирование и Сметы на выполнение проектно-изыскательных работ.
4.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Гарантийный срок на проектную документацию не менее 36-ти месяцев.
4.5. Подрядчик гарантирует устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства (выполнения работ) или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе устранить их самостоятельно или привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика.
5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Назначить представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта, о чем предоставляет письменно сведения Подрядчику с указанием контактных телефонов, адреса электронной почты ответственного лица.

5.1.2. В течении 10 дней с момента подписания Контракта передать СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» копии Контракта проекта дополнительного соглашения п. 5.2.2. к Контракту, направить сведения о назначении представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта с указанием контактных телефонов ответственного лица; направить сведения о назначении представителя Подрядчика/ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы с указанием контактных телефонов ответственных лиц.
5.1.2.1. Обеспечивает уведомление Подрядчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» о дате и времени подписания Акта передачи исходно -разрешительной документации в работу не позднее чем за 3 рабочих дня.
5.1.2.2. Направлять в течении 3 (трех) рабочих дней в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» заключенные дополнительные соглашения к контракту.
5.1.3. Передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию, согласно Заданию на проектирование (Приложение № 1), и обеспечить доступ Подрядчика на объект Заказчика в целях выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в сроки, указанные в пункте 3.2 Контракта.

5.1.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно‑хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.5. Уведомлять Подрядчика о всех недостатках результата работ, выявленных при проведении проверки/приемки результата работ, в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту результатов работ.

5.1.7. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размере, установленном Контрактом.
5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Назначить до момента подписания Акта передачи исходно-разрешительной документации ответственных лиц, уполномоченных на выполнение проектно-изыскательских работ, руководить ими.
Сведения о назначенных ответственных лицах с указанием их контактных телефонов, адреса электронной почты, оформленные письменно за подписью руководителя Подрядчика, удостоверенные печатью Подрядчика, передаются Заказчику.

Подрядчик признает за Заказчиком право установить факт одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта, по предъявлению Заказчиком доказательств неоднократных обращений посредством почтовой (факсимильной) связи, оставленные без ответа абонентом (ответственным лицом). 

Наличие ответственных лиц не лишает Заказчика права направить любое обращение непосредственно в адрес Подрядчика, руководителя Подрядчика. 

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта предоставить на согласование Заказчику проект дополнительного соглашения, предусматривающий Календарный план работ
5.2.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта заключить дополнительное соглашение, предусматривающее Календарный план работ.
5.2.4. Принять исходно-разрешительную документацию, согласно Заданию на проектирование (Приложение № 1) в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Контракта.

5.2.5. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом (в т.ч. Приложениями к Контракту), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом. 

5.2.6. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

5.2.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларированию).
5.2.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.10. Не передавать Сметную и Проектную документации третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.11. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию в области строительства.

5.2.12. Своевременно оформлять исполнительную документацию.

5.2.13. Сдать (результат выполненных работ) Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам».
5.2.13.1. При сдаче работ по настоящему Контракту передать Заказчику по накладной разработанную документацию в количестве, составе и объёмах, предусмотренных строительными нормами и правилами, Заданием на проектирование, 

5.2.14. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.2.16. Иметь соответствующие лицензии и (или) допуски и (или) иные разрешительные документы, необходимые в соответствии с законодательством РФ для выполнения работ, указанных в п.1.2 настоящего Контракта.

При окончании срока действия лицензий/допусков/иных разрешительных документов до исполнения обязательств по Контракту Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующих лицензий/допусков/иных разрешительных документов.
5.2.17. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

5.2.18. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащей третьим лицам и приобретение прав на их использование.
5.2.19. Без дополнительной оплаты сопровождать разработанную проектную документацию при защите в органах (организациях), осуществляющих государственную экспертизу (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145), представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертов, выполняющих экспертизу, вносить в документацию (без дополнительной оплаты) по результатам рассмотрения у Заказчика, по замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие Заданию.

После получения положительного заключения государственной экспертизы сдать откорректированную по замечаниям государственной экспертизы проектную документацию на утверждение Заказчику в установленном порядке, в сроки, предусмотренные Календарным планом работ 
5.2.20. В случае получения отрицательного заключения уполномоченной организации на проведение экспертиз, возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие оплаты экспертизы, по итогам которой получено отрицательное заключение.
5.2.20.1. В случае получения отрицательного заключения уполномоченной организации на проведение экспертиз, за свой счет пройти повторную проверку проектной документации, требования о проведении которой определенны условиями данного Контракта и законодательством РФ.

5.2.21. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

5.2.22. По письменному запросу Заказчика предоставлять указанное количество дубликатов проектной документации в указанные в запросе Заказчика сроки. 

5.2.23. Соблюдать условия о привлечении субподрядных организаций из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

5.2.23.1. В случае если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 15 процентов от цены контракта, указанной в п. 2.1. Контракта.

5.2.23.2. В срок не более 5 (Пять) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.2.23.3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представить Заказчику документы, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.2.23.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.2.23.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.2.19  настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

5.3.2. Требовать соблюдение сроков, указанных в календарном плане работ.

5.3.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.3.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.3.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3.6. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

5.3.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

5.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.

6.2. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» осуществляет проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.

6.3. В соответствии с календарным планом работ (Приложением 1 к дополнительному соглашению заключенному в соответствии с п.5.2.3) Подрядчик передает разработанную документацию Заказчику, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта, на проверку и согласование. 

6.3.1. Заказчик в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет проверку разработанной документации, согласовывает все разделы проектной документации за исключением раздела «Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства» и направляет с сопроводительным письмом согласованную документацию в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района».

6.3.2. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в течении 15 рабочих дней осуществляет проверку соответствия объема выполненных работ требованиям, установленным в Контракте, и согласовывает сметную документацию, разработанную Подрядчиком. Сметная документация проверяется и согласовывается СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в случае отсутствия необходимости прохождения проверки в СПб ГАУ «ЦГЭ».

В случае необходимости прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» срок проверки составляет 10 рабочих дней.

6.3.3. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в рамках Контракта имеет право:

не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от условий Контракта (в т.ч. Приложений к Контракту), ГОСТов, СНиПов, ТУ, СП и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
6.3.4. При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в ходе проверки результата работ, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется уведомление с перечислением необходимых доработок, которые устраняются Подрядчиком за свой счет.
Подрядная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней вносит исправления в проектно-сметную документацию и направляет ее Заказчику
6.4. Доработанная Подрядчиком документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

6.5. Проверка достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» проводится только после получения Подрядчиком всех необходимых согласований, определённых условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ. 

Проверка достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» не может быть осуществлена до выполнения условий, указанных в п.п. 6.3-6.3.4.

6.6. Изменения внесенные в сметную документацию в ходе проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» должны быть внесены в соответствующие разделы проектной документации.

Изменения вносимые в сметную документацию в ходе проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» не должны изменять проектных решений согласованных ранее.
6.7. Общий срок выполнения Работ не включает срок приемки Заказчиком выполненных Работ. По завершении работ по Контракту в полном объеме Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче и передает Заказчику по Акту приёма-передачи проектно-сметной документации (Приложение № 3) надлежаще оформленную проектно-сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта,  о накладной сдачи-приёмки разработанной проектно-сметной документации.

Для осуществления приемки, Подрядчик, к документу о приемке выполненных работ, прилагает документы которые считаются его неотъемлемой частью. 

6.6.1. Приемка результатов выполненных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществляется в течении 20 двадцати рабочих дней. В случае передачи Подрядчиком документов, указанных в п.6.6 Контракта, не в полном объеме и/или оформленных с нарушением установленных требований Заказчик формирует мотивированный отказ в порядке, предусмотренном п. 6.6.2. Контракта.
6.6.2. В случае наличия замечаний к выполненным Работам в срок, указанный в п.6.6.1. Контракта, Заказчик формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ с указанием причин такого отказа.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.

6.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта Заказчика/результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки полного результата выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

6.11. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный заказчик.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042. Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

Пеня начисляется в том числе:

- за неявку к Заказчику для приемки исходно-разрешительной документации, указанный в п.5.2.4. Контракта;

- за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе производства работ, либо при приемке работ;

- за задержку конечного срока выполнения работ, указанного в п.3.2 Контракта.
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 (Одного) процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

7.3.4. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3.6. Размер штрафа устанавливается Контрактом и рассчитывается в отношении п.7.2.2, п.7.3.3-п.7.3.7 как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

7.3.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.3.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.3.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту, в порядке зачета встречных однородных требований.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 2 статьи 450.1 ГК РФ, статьей 95 Закона и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

- Подрядчик не приступил к исполнению Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;

- если отступления в выполняемых работах от условий Контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми; 

- если по результатам экспертизы выполненных работ, отдельного этапа работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, действующих строительных норм и правил. 

7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

7.6. В соответствии со ст.393 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном размере убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, и зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации самого Контракта.

8.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

· письменного соглашения Сторон;
· решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
· одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации ч.12.ст 95 44-ФЗ и условиями Контракта.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения  и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней после даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Заказчик обязан отменит не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, в одностороннем порядке, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До обращения в суд обязательно соблюдение претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.

11.2. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа. 

11.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена.

11.4. Настоящий Контракт по независящим от Сторон настоящего Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. 

11.5. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая информация), принадлежат субъекты Российской Федерации от имени которого выступает Заказчик.

11.7. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.

11.8. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

11.9. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав и произведений, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации, выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.

12.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

12.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 

12.3. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

12.4. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
13.  ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложение № 1 Задание на проектирование
Приложение № 2 Проектно-сметная документация

Приложение № 3 Акт приёма-передачи проектно-сметной документации
14. АДРЕСА И ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Музей «Невская застава» (СПб ГБУ «Музей «Невская застава»)

Адрес: 192174, Санкт – Петербург, ул. Ново-Александровская, д.23, лит. А, т/ф 412-00-57

Комитет Финансов Санкт-Петербурга, лиц. счет 0601208, ИНН 7811332169  КПП 781101001

БИК: 044030001

Банковские реквизиты:

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «Музей Невская застава», л/с 0601208)

Р/с 03224643400000007200 в ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

К/с 40102810945370000005

БИК 014030106

Телефон:  +7 (812) 412 00 57

Электронная почта:  nevzastavamuseum@yandex.ru

Директор

____________________ А.В.Яковенко

Подписано ЭЦП


	ПОДРЯДЧИК:
 


Приложение № 1

к Контракту от ________ № ________

от ___________________ 2026г.

Задание на проектирование
(публикуется отдельным файлом)

Приложение № 2
к Контракту от ________ № ________

от ___________________ 2026г.

Описание объекта закупки
(публикуется отдельным файлом)


 Приложение № 3
к Контракту от ________ № ________

от ___________________ 2026г.

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
выполненной по Контракту от ________ № __________________

Санкт-Петербург                                                                                ____» __________ 202__г.

       Мы, нижеподписавшиеся,
Подрядчик: ___________________________________________________, с одной стороны,

                                                            (наименование проектной организации, ИНН)

Заказчик:_____________________________________________________________________                                                                (наименование организации)
составили настоящий акт о том, что Подрядчиком передана, а Заказчиком получена следующая документация:

	№
	Наименование
	Количество листов
	Количество экземпляров

	1.
	Проектная документация – Шифр (           )
	
	

	1.1.
	Раздел «Пояснительная записка» (ПЗ)
	
	

	1.2.
	Раздел «Объемно планировочные и архитектурные решения» (АР)
	
	

	1.3.
	Раздел «Проект организации строительства» (ПОС)
	
	

	1.4.
	Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (МПБ)
	
	

	1.5.
	…
	
	

	2.
	Сметная документация
	
	

	2.1.
	Локальные сметные расчёты (ЛС)
	
	

	2.2.
	Сводные сметные расчёты (ССР)
	
	

	2.3.
	Ведомости объемов работ (ВОР)
	
	

	2.4.
	…
	
	

	3.
	Согласования
	
	

	3.1.
	Согласование СПб «КГА» - №
	
	

	3.2.
	Согласование СПб ГКУ «ГМЦ» - №
	
	

	3.3.
	…
	
	

	4.
	Иная документация
	
	

	4.1.
	Стенд
	
	

	4.2.
	…
	
	

	Номер заключения СПб ГАУ «ЦГЭ»
	

	Сумма сметной 

документации (с НДС) в ценах на
	 квартал  года
	руб.


Подрядчик передал, а Заказчик принял проектно-сметную документацию на бумажном носителе, а также один экземпляр на общепринятом электронном носителе (в форматах *pdf и DWG).

 
Гарантийный срок качества работ составляет _____ месяца с момента подписания документа о приемке. В рамках гарантийных обязательств Заказчик, при возникновении необходимости, вправе запросить у Подрядчика изготовление авторских листов. 

Представитель Заказчика: ___________________________________________________
                                 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Представитель Подрядчика:_________________________________________________

                                    (должность, подпись, фамилия и инициалы)
� п. 4.2. выполняется при условии наличия данного требования в Задании на проектирование (Приложение № 1)


� Пункт 5.2.22 Контракта применяется если документацией не установлено, что данная закупка проводится для субъектов малого предпринимательства; не установлен запрет на привлечение Подрядчиком субподрядных организаций либо само условие о привлечении субподрядных организаций отсутствует.






