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КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № _______

Санкт-Петербург				                             «____» ________ 2026 года

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ислентьева Д.А., действующего на основании Устава, c одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение комплекса работ по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8, в соответствии 
с условиями контракта, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ 
и обеспечить оплату по контракту. 
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Описанием объекта закупки, являющимся Приложением № 1 к контракту (далее – Описание объекта закупки), определяющим объем и содержание работ, Расчетом цены контракта, являющимся Приложением № 2 к контракту (далее – Расчет цены контракта), определяющими цену работ и сроки их выполнения, а также требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.3. Результатом выполненных работ является проектно-сметная документация 
на выполнение комплекса работ по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8.
1.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся 
к использованию результатов интеллектуальной деятельности, принадлежат городу 
Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Заказчик. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами документа о приемке (акта сдачи-приемки выполненных работ) в соответствии с условиями контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ (ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ), АВАНСИРОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего контракта составляет _________ (______) рублей ________ копеек, в том числе НДС / НДС не облагается. 
ИКЗ: 262784234045978420100100400000000000.
Сумма, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные 
с исполнением обязательств по контракту (с учетом расходов на страхование (в случае наличия)), уплату налогов и других обязательных платежей.
2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 
2.4. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
2.5. В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о таком изменении и согласовать новые условия выполнения работ, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.
2.6. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ 
(их результатов), исполнения контракта осуществляется по безналичному расчету 
в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2026 финансовый год и в пределах бюджетных обязательств.
2.7. Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ в соответствии с предъявленными Подрядчиком актом приемки работ, предусмотренным формой по ОКУД 0510452, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – документ о приемке 
(акт сдачи-приемки выполненных работ)), составленным в соответствии с Расчетом цены контракта (Приложение № 2 к настоящему контракту), счетом, счетом-фактурой (при наличии), при наличии в своем распоряжении выделенных бюджетных ассигнований.
2.8. Оплата за выполненные работы производится в рублях через казначейство путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на основании счета 
на расчетный счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа
о приемке (акта сдачи-приемки выполненных работ) по контракту.
2.9. Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных условиями контракта, наступают с момента его заключения Сторонами и действуют до исполнения Сторонами своих обязательств 
по контракту, но не позднее 15 августа 2026 года.
2.10. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком 
в пределах годового лимита финансирования за счет целевой статьи расходов 1450067280 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», согласно Закону Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
2.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, исполнение обязательств Подрядчика по контракту 
по перечислению штрафа, пеней в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается 
на Заказчика из средств Подрядчика в соответствии со статьей 313 ГК РФ.
2.12. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, Описания объекта закупки, иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
2.13. Обеспечение исполнения контракта не установлено.
2.14. Авансирование не предусмотрено.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Осуществлять в течение всего периода (срока) выполнения работ контроль 
за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения 
и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые ухудшают или могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.
3.13. При получении от Подрядчика уведомления в случае, указанном в п. 3.2.9 контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. 
3.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку 
их результата.
3.1.5. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
3.1.6. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной, рабочей документации или выполненных изыскательских работ.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по форме, в объеме и сроки, содержащихся в требовании Заказчика.
3.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив 
их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, Описания объекта закупки и иными исходными данными.
3.2.3. Приступить к исполнению обязательств и завершить работу в сроки, установленные контрактом.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, получить исходные данные, технические условия, необходимые согласования для выполнения работ
3.2.5. Предусмотреть в проектной документации использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям
3.2.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, 
в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную, рабочую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству 
и нормативным правовым актам Российской Федерации.
3.2.7. Сдавать Заказчику выполненные работы на основании документа о приемке 
(акта сдачи-приемки выполненных работ) и передавать  Заказчику согласованную проектную документацию и/или результаты иных выполненных по настоящему контракту работ 
в порядке, предусмотренном разделом  5 контракта.
3.2.8. При разработке проектных решений использовать строительные материалы, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты, подтверждающие их безопасность 
и соответствие техническим и экологическим требованиям.
3.2.9. В течение 24-х часов письменно предупредить Заказчика об обнаружении 
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.2.10. Соблюдать сроки выполнения работ, установленные контрактом, требования действующего законодательства к качеству выполняемых работ, нести ответственность, установленную контрактом и действующим законодательством.
3.2.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные 
им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
3.2.12. Своими силами и за свой счет устранять в установленные Заказчиком сроки дефекты, допущенные при выполнении работ.
3.2.13. На весь период действия контракта Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, 
за исключением случаев, установленных статьей 48 ГрК РФ. 
3.2.14. В случае перехода из одной саморегулируемой организации в другую Подрядчик обязан уведомить Заказчика. В случае прекращения членства в соответствующей саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, Подрядчик обязуется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения членства уведомить Заказчика.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств 
по настоящему контракту.
3.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных 
и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с настоящим контрактом.
3.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств 
по контракту.
3.3.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ, порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.3.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.
3.3.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, 
не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, 
а также выплаты неустойки.
3.3.7. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, 
а также требовать уплаты неустойки по основаниям, предусмотренным в разделе 
6 настоящего контракта.
3.4. Подрядчик вправе:
3.4.1. Требовать оплаты по настоящему контракту при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств, не допуская предъявления выполненных работ 
к оплате сверх лимитов финансирования.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Место выполнения работ: помещение 15-Н, расположенное по адресу: 
Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д.8.
4.1.1. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта. 
4.1.2. Окончание выполнения всех работ: не позднее 15 июля 2026 года. 

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ ОБЪЕМА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ КОНТРАКТОМ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ 
И СРОКАХ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТАКОЙ ПРИЕМКИ

5.1.  По окончании выполнения работ Заказчиком производится  приемка результата выполненных работ после предоставления Подрядчиком двустороннего документа о приемке 
(акта сдачи-приемки выполненных работ) в срок не позднее 15 июля 2026 года.
После завершения  работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика 
и предоставляет в его адрес результат  работ.
По окончании выполнения всех работ по контракту Подрядчик передает Заказчику комплект проектно-сметной документации по накладной, выполненной в соответствии 
с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки). 
5.2. Заказчик после получения документов, перечисленных в п. 5.1, обязуется:
5.2.1. провести экспертизу в соответствии с п.п. 5.3-5.4 настоящего контракта, подготовить проект Акта по результатам такой экспертизы;
5.2.2.	осуществить приемку результатов выполненных работ по контракту. 
5.3. Заказчик для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта обязан проводить экспертизу, результаты которой оформляются Актом экспертизы. В случае проведения экспертизы Заказчиком своими силами срок ее проведения составляет не более 10 рабочих дней. В случае проведения экспертизы Заказчиком с привлечением экспертов (экспертных организаций), срок ее проведения составляет не более 10 рабочих дней.
5.4. К проведению экспертизы Заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
5.5. В случае соответствия результатов выполненных Подрядчиком работ, условиям контракта, Заказчик в течение 3 рабочих дней после дня оформления Акта экспертизы подписывает документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ), либо направляет мотивированный отказ.
Документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ), подписанный Сторонами, свидетельствует о приемке выполненных работ Заказчиком и служит основанием для взаимных расчетов между Сторонами.
5.6. Подрядчик в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке (акта сдачи-приемки выполненных работ) может устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке (акт сдачи-приемки выполненных работ) в порядке, предусмотренном п. 5.1 контракта.
5.7. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (акта сдачи-приемки выполненных работ) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
5.10. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документа о приемке (акта сдачи-приемки выполненных работ) Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. 	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
6.2. 	Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
№ 1042 (далее –  Правила определения размера штрафа).
[bookmark: P1554]6.3. 	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P1556]6.4.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 
6.5. 	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 рублей. 
[bookmark: P1557]6.6. 	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цены контракта.
[bookmark: P1561]6.7. 	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
6.8. 	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.9. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта.
6.10. 	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
6.11. 	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цены контракта.
6.12.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.13.	Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством 
в соответствии с Заданием на проектирование и условиями настоящего контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных государственными стандартами, сводами правил.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ.
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ, а также в процессе выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления 
от Задания на проектирование.
7.3. В случае обнаружения недостатков работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика не позднее трёх рабочих дней с момента обнаружения недостатков. 
7.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках Стороны составляют Акт выявленных недостатков (далее - Акт) с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков 
их устранения. Акт оформляется в двух экземплярах в присутствии представителя (ей) Подрядчика. При отказе Подрядчика (представителя) в получении Акта, в Акт вносится запись об отказе получения, а сам Акт считается переданным.
7.5. В случае уклонения Подрядчика от составления Акта в установленный срок Заказчик вправе составить его в одностороннем порядке и передать оформленный Акт Подрядчику, либо привлечь независимого эксперта, все расходы по услугам которого, 
при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме и оплачиваются 
за счет средств Подрядчика.
7.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика, уплатив штраф в соответствии с разделом 6 контракта 
в срок не позднее 5 календарных дней.
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков или в случае 
не устранения недостатков, в установленный срок, Заказчик вправе устранить 
их самостоятельно или привлечь для устранения третьих лиц с возмещением расходов 
на их устранение за счет Подрядчика.
7.7. Гарантия на выполненные работы составляет 3 года с момента подписания сторонами документа о приемке (акта сдачи-приемки выполненных работ).

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда и в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с ГК РФ.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта 
по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 
в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.4. Заказчик вправе требовать расторжения контракта по решению суда в соответствии 
с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ в случае, если Подрядчик выполнил работы с нарушением условий, предусмотренных контрактом.
8.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
8.6. Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Законом.
8.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.8. В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
8.9. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
8.10. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта.
8.11. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.12. Расторжение настоящего контракта не освобождает Подрядчика 
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения контракта.


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами 
и действует по 15 августа 2026 года, а в случае, если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства – до полного исполнения Сторонами обязательств. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если это  явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
10.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
10.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

11.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны 
по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан 
на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщить друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.3. В случае обмена документами при применении мер ответственности 
и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием  единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются 
с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
12.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящий контракт подписывается уполномоченными представителями Сторон усиленной квалифицированной электронной подписью.
12.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
12.6.1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки.
12.6.2. Приложение № 2 – Расчет цены контракта.


13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН

13.1. Заказчик: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». Адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8. Реквизиты: ОГРН 5067847213033,
ИНН 7842340459, КПП 784201001, лицевой счет № 0930003 в Комитете финансов 
Санкт-Петербурга, ОКПО 96728516, ОКВЭД 96.03, ОКТМО 40911000, тел. 241-24-24, факс 241-24-21,  e-mail: info@svpd.cipit.gov.spb.ru

13.2. Подрядчик: ____________________________________________________

13.3. Подписи сторон:

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	Директор 
СПб ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела»

___________________Д.А. Ислентьев
	

	




_______________ 








Приложение № 1
к контракту № ________
от «____» _________ 2026 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Работы выполняются в соответствии с объемами, указанными в Задании 
на разработку проектно-сметной документации на выполнение комплекса работ 
по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8, являющимся Приложением № 1 к Описанию объекта закупки (далее – Задание), и Расчете цены контракта (Приложению № 2 к контракту).
1.2. Результатом выполнения работ является проектно-сметная документация 
на выполнение комплекса работ по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8. Материалы проектной документации (в том числе сметной документации) должны быть представлены Заказчику в 4-х экземплярах.
1.3. Участник не имеет права самостоятельно изменить виды и объем подлежащих выполнению работ. 
1.4. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (за исключением случаев, перечисленных ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ). Соответствие участника закупки требованиям подтверждается наличием в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, информации о таком участнике закупки, о размере взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, сформированного в соответствии с требованиями ч. 10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ), о размере взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии с требованиями ч. 11 ст. 55.16 ГрК РФ. 

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Проектно-сметная документация должна учитывать требования Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; национальных стандартов и сводов правил, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и других нормативных документов, действующих или вступающих в силу на момент окончания проектных работ.
2.2. Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень проектных решений, гарантирующих обеспечение эксплуатационной пригодности, сохранение общей несущей способности, продление срока службы межэтажного перекрытия.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. 1.	Разработка проектно-сметной документации на выполнение комплекса работ 
по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 
15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8 должна быть выполнена в объемах и сроки, установленные настоящим Описанием объекта закупки 
и Проектом контракта.
3.2. Документации должна быть выполнена в соответствии с требованиями Постановления от 16.02.2008 № 87, Приказа от 30.12.2009 № 624, постановлением Правительства РФ от 27.05.2022 № 963 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст, а также с учетом требований сводов правил и других нормативных документов, действующих на момент окончания выполнения работы в соответствии с Заданием на выполнение проектных работ.
Графическая и текстовая часть проектной и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
3.3. При разработке проектной документации Подрядчику рекомендуется предусматривать использование материалов российского производства, а в случае их отсутствия - импортных аналогов. 

4. Требования к энергетической эффективности работ

4.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования энергетической эффективности, установленные следующими нормативными правовыми актами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью 
описания объекта закупки

5.1. Приложение № 1. Задание на разработку проектно-сметной документации на выполнение комплекса работ по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8.
5.2. 	Приложение № 2. Распоряжение КИО от 15.04.2025 № 443-рк 
об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, улица 
1-ая Советская, д.8.
5.3. 	Приложение № 3. Технический отчет по результатам обмерных работ 
и обследования здания в части нежилого помещения 15-Н и помещения 4-Н, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица1-я Советская ул., д.8.

* Приложения № 2 и № 3 размещаются отдельными файлами.

Заместитель директора по эксплуатации
кладбищ                                                                                                                   И.Н. Васильев

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	Директор 
СПб ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела»
____________ Д.А. Ислентьев
	
	



____________ 


Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Задание 
на разработку проектно-сметной документации на выполнение комплекса работ 
по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 
15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8


 Работы выполняются по адресу: Санкт-Петербург, 1-ая Советская ул., д.8

	1.Основание для проектирования
	[bookmark: _GoBack]1.1. Задание на разработку проектно-сметной документации на выполнение комплекса работ по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8.
1.2. Распоряжение КИО от 15.04.2025 об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, улица 1-ая Советская, д.8.
1.3. Технический отчет по результатам обмерных работ 
и обследования здания в части нежилого помещения 15-Н 
и помещения 4-Н, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица1-я Советская ул., д. 8/
1.4. Выписка из  Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

	2. Заказчик
	2.1. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».

	3. Проектировщик
	3.1. Определяется в «Электронном магазине Санкт-Петербурга».

	4. Источник финансирования
	4.1. Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год, в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»,  за счет целевой статьи расходов 1450067280 «Расходы 
на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела»», код раздела 0505, код ОСГУ 226

	5. Сроки выполнения работ
	С момента заключения контракта по 15 июля 2026 г.

	6. Исходные данные
	6.1. Задание на разработку проектно-сметной документации 
на выполнение комплекса работ по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д.8.
6.2. Технический отчет по результатам обмерных работ 
и обследования здания в части нежилого помещения 15-Н 
и помещения 4-Н, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, улица1-я Советская ул., д.8

	7. Основные технико-экономические показатели объекта
	7.1. Административное здание
7.2. Этажность – 4
7.3. Конструктивный тип здания – бескаркасный со стеновым несущим остовом.
7.4. Категория технического состояния – ограниченно работоспособное.

	8. Технико-экономические показатели аварийного межэтажного перекрытия
	8.1. Площадь перекрытия: 325,5 м²
8.2. Перекрытие выполнено деревянным в виде сплошного деревянного настила по деревянным балкам из бревен диаметром 300 – 480 мм, бревна уложены с шагом 1600-2000мм. В осях 2-3/А-Б, чердачное перекрытие усилено стальным швеллером с опорой на стальные стойки, которые в свою очередь опираются 
на нижележащее перекрытие (перекрытие 3-го этажа). По накату из досок набита дранка, но не оштукатурена, по всей площади чердачного перекрытия натянута ПВХ пленка, для предотвращения протечек с чердака здания внутрь помещений.
8.3. Состояние перекрытия в соответствии с техническим отчетом по результатам обследования (шифр 1535-ТО-МКВ-10/25)- состояние конструкций чердачного перекрытия оценивается, как аварийное

	9. Стадийность проектирования
	9.1. Проектная и рабочая документация.

	8. Вид работ
	8.1.  Раздел КР – Конструктивные решения;
8.2.  Раздел ПОС- проект организации строительства (ремонта);
8.3.  Раздел СМ – Сметная документация. 
Состав разделов рабочей документации уточняется при проектировании.

	9. Основные требования к составу и объему проектно-сметной документации
	9.1. Разделы проектно-сметной документации должны состоять 
из текстовой (общие данные) и графической частей.
Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта ремонта, описание принятых технических решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть должна отображать принятые технические решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
Графическая и текстовая часть проектной и рабочей документации должны соответствовать ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства».
9.2. Документацию разработать в соответствии с Законодательством 
РФ и действующими нормативными документами в области строительства, в том числе: 
- СП 118.13330.2022 Свод правил. Общественные здания 
и сооружения. СНиП 31-06-2009 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр);
- СП 70.13330.2012 Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 109/ГС);
- СП 20.13330.2016 Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 891/пр);
- СП 16.13330.2017 Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 126/пр); 
- СП 28.13330.2017 Свод правил. Защита строительных конструкций 
от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 127/пр);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
9.3. Проектные работы по объекту выполнять также в соответствии 
с соблюдением требований национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ и иных действующих нормативных документов. 
9.4. Разработать проектно-сметную документацию по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа, с целью восстановления рабочей способности конструкции перекрытия. 
9.5. Проектно-сметная документация должна быть разработана 
в составе, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ.

	10. Требования к применяемым конструкциям.
	10.1. Применять высококачественные износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, использовать материалы и оборудование преимущественно отечественного производства.
10.2. При проектировании предусмотреть применение сертифицированных в РФ строительных материалов.

	11. Требования к организации строительства
	Разработать раздел «Проект организации строительства» 
в соответствии с требованиями действующих нормативов, 
в т.ч. Градостроительного кодекса РФ, МДС 12-46-2008 
и Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.

	12. Требования к защите окружающей среды
	12.1. В документации должны быть учтены требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

	13. Требования к разработке сметной документации
	13.1.  Состав сметной документации: 
	Спецификация изделий, материалов, оборудования
	ВОР – ведомость объемов работ
	СМ – сметы
	Требования к СМ:
13.2.	Формирование сметной стоимости осуществлять 
в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 4 августа 2020 г.  421/пр (далее Методика) и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.07.2022 № 557/пр 
«О внесении изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 4 августа 2020 г. № 421/пр» (далее Методика изм.).
13.3.	 При расчете стоимости руководствоваться следующими сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов:
- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр (с изменениями 
и дополнениями) в базисном уровне цен по состоянию 
на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);
- текущими сметными ценами, размещенными во ФГИС ЦС;
- индексами изменения сметной стоимости строительства 
к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует 
во ФГИС ЦС.
13.4.	Нормативы накладных расходов применять в соответствии 
с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении  сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020г. 812/пр.
13.5.	Нормативы сметной прибыли применять в соответствии 
с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении  сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020г. 774/пр.
13.6. Локальные сметы составлять ресурсно-индексным методом. 
13.7. Предусмотреть стоимость размещения и утилизации отходов на полигонах в главе 9 ССРСС, в составе «Прочих затрат» 
на основании предложений от 3 (трех) поставщиков (перевозчиков/полигонов). Оформить конъюнктурный анализ, выделить в отдельный расчет.
13.8. Затраты на строительство временных зданий и сооружений учитывать в соответствии с Методикой определения затрат 
на строительство временных зданий и сооружений, включаемых 
в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020г. 332/пр.
13.9.	Учесть резерв средств на непредвиденные расходы 
на строительно-монтажные и реставрационные работы в размере 2% (п. 179 Методики). Цены на материалы и оборудование, стоимость которых отсутствует в сборниках средних сметных цен и во ФГИС ЦС,  принимать в соответствии с пунктами 13-24 Главы I. «Общие положения» Методики и оформлять по форме Конъюнктурного анализа (Приложение № 1 Методики изм.).

	14. Требования о порядке проведения согласований
	14.1.  В случае если сметная стоимость организации работ 
по ремонту объекта превышает 10 млн. рублей, указанная сметная стоимость подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы.
14.2. Документацию согласовать с ведомствами и организациями, необходимость согласования с которыми определяется нормативными документами.
14.3. Документация должна быть согласована с Заказчиком 
в порядке и в сроки, установленные государственным контрактом.
14.4.  Время согласования входит в срок выполнения работ 
по контракту.

	15. Гарантийные обязательства	
	Подрядчик несет ответственность в течение 3 (трех) лет 
за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии, в ходе проведения аварийно-восстановительных работ, а также 
в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. 
При обнаружении недостатков в технической документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

	16. Требования к материалам, передаваемым Заказчику
	16.1.	Подрядчик представляет Заказчику:
1) Комплект документов (Проектно-сметная документация 
на выполнение комплекса работ по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., 
д.8, на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми оригинальными документами 
– 1 экземпляр, копии оригинала  – 3 экземпляра.  Каждый экземпляр должен быть прошит и опечатан с указанием количества листов 
в экземпляре.
2)  Комплект документов (Проектно-сметная документация 
на выполнение комплекса работ по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8электронная версия  в компилированном файле PDF (на CD диске или DVD диске или USB-флеш-накопителе).
16.2 Версия на бумажном носителе должна быть предоставлена Заказчику  в строгом соответствии с электронной версией.






Заместитель директора 
по эксплуатации кладбищ                                                                                      И.Н. Васильев
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Приложение № 2 к контракту № _____ от «____» _________ 2026 года 

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА


	Смета

	Разработка проектно-сметной документации на выполнение комплекса работ 
по ликвидации аварийного состояния перекрытия 4 этажа нежилого помещения 
15-Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 1-я Советская ул., д. 8

		

	руб.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:(a+bx)*Kj или (объем строительно-монтажных работ)* проц.
	Стоимость

	
	
	
	100 или количество * цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	№1 Перекрытие. Аварийные работы

	1
	СБЦП 81-2001-05-06-3
	СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.5; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.18; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.19; Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09; МУ №620 п.3.11; СБЦП 81-2001-05, р.2 т.11 п.3;
	Ц=1*(70+0,07*325,5)*(0,123+0,04+0,05)*1000*6,99*1,1*1,2
	182 351,14

	
	Научно-исследовательские учреждения, проектные и конструкторские организации. Административные здания. Ед. изм. основного показателя (количества) - 1 м2
	Квр1=0,123; Квр2=0,04; Квр3=0,05; Кц1=1000; Кц2=6,99; Кц3=1,1; Ку1=1,2
	1
	325,5
	

	
	СБЦ "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения", 2012 г. Таблица 6, пункт 3
	

	
	Ку1=1,2. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.11 п.3. Конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам.
	

	
	Квр1=0,123. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.5. Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий и покрытий. Здания каркасные многоэтажные.
	105 301,36

	
	Квр2=0,04. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.18. ПОС. Здания каркасные многоэтажные.
	34 244,35

	
	Квр3=0,05. СБЦП 81-2001-05, р.2 т.12 п.19. Сметная документация. Здания каркасные многоэтажные.
	42 805,43

	
	Кц1=1000. <Новый Коэффициент>.
	

	
	Кц2=6,99. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09. <Новый Коэффициент>.
	

	
	Кц3=1,1. МУ №620 п.3.11. При сокращении сроков проектирования по сравнению с нормативными в 1,2 раза.
	

	
	Итого
	182 351,14

	
	НДС 22%
	182351,14*0,22
	0,22
	40 117,25

	
	Итого 
	182351,14*1,22
	1,22
	222 468,39

	

	


	Составил
	Начальник проектно-сметного отдела
	  Г. И. Литвинова

	
	[подпись (инициалы,фамилия)]


	

	Проверил
	Заместитель директора по эксплуатации кладбищ
	  И. Н. Васильев

	
	[подпись (инициалы,фамилия)]
	

	







	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	Директор 
СПб ГКУ «Специализированная служба СПб по вопросам похоронного дела»


____________ Д.А. Ислентьев
	
	





____________ 



