КОНТРАКТ №

 Санкт-Петербург                                                                                                      «_____»________________2026

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 107 Выборгского района                    Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора В.В. Киселева, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчик», и ___________________ в лице ____________действующего на основании Устава , и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», в порядке п ___ ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: _GoBack]1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназии № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 
-Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А;
-Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), сметой № 1 (приложение № 2), описанием объекта закупки (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.
1.3. Функциональные, технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом настоящего контракта, должны соответствовать Заданию на проектирование, требованиям ГОСТ, СНиП и технических регламентов.
1.4. Идентификационный код закупки: 
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дня с момента (даты) подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту).  Акт передачи Объекта и исходных данных от Заказчика для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее -Технический надзор) в течение 2 рабочих дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.
2.2. Срок выполнения работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации: 120 рабочих дней.
2.3. Датой окончания выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
         2.4. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего контракта: 
зам. директора по АХР Чернобай С.В., тел.: +7 (812) 246-63-58, адрес эл. почты: 107@shko.la

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет:
3.2.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу  или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных Контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных Контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п.3.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Подрядчика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.  
3.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
3.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты в по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ согласно графику приема поручений, на оплату расходов.
3.9. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее - технический надзор).
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, условий по контракту, Техническим заданием, сметной документации, или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 
3.11. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений КОСГУ 228               , КВР 244                       .
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Принять от Заказчика по акту передачи Объект и исходные данные для выполнения работ в порядке и сроки, установленные в п. 2.1. настоящего Контракта.
4.1.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4.1.3. Провести инженерные изыскания обследования и измерения, предусмотренные техническим заданием в сроки, указанные в раздел 2 Контракта.
4.1.4. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), надлежащим образом, качественно и в установленные сроки.
4.1.5. В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком и компетентными государственными организациями, с которыми согласование является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, указанные в п. 2 Контракта.
4.1.6. Осуществлять все функции генерального подрядчика, предусмотренные действующим законодательством.
4.1.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.
4.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту и отвечать за достоверность и качество представляемой информации и других материалов.
4.1.9. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст);
- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст);
- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582);
- СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён 
и введён в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539);
- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Настоящими ТУ;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами;
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.
4.1.10. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, указанный в п.2.2 Контракта.
4.1.11. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения работ. 
4.1.12. При завершении работ представить Заказчику в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектно-сметной документации,  в соответствии с условиями, установленными в  Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) документацию в электронном виде с использованием программного продукта, указываемого Заказчиком на бумажном носителе в составе и объемах, предусмотренных 
Техническим заданием (Приложение №1 к контракту), и условиями настоящего Контракта с приложением акта приема-передачи проектной документации.
4.1.13. Своими силами и за свой счет своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки результатов выполнения работ и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ. 
4.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.1.15. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика объем выполнения работ и условия их оплаты. 
4.1.16. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления Заказчиком, либо контролирующими органами фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от сметы (Приложение № 2 к контракту) и Техническим заданием (приложение № 1 к контракту).
4.2. Права Подрядчика: 
4.2.1. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Контракту. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством для Подрядчика. 
4.2.2. Выполнить работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
4.2.3. Потребовать от Заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны Заказчиком в трёхдневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.
4.2.4. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика. 
4.2.5. Выполнить работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
4.2.6. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Передать Подрядчику по акту передачи Объект и исходные данные для выполнения работ в порядке и сроки, установленные п. 2.1. настоящего Контракта. 
4.3.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.3.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.3.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Осуществлять контроль за сроками разработки проектной документации.
4.4.2. Отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми, при невыполнении Подрядчиком предписаний Заказчика в установленные сроки, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии предписаний хранятся и у Заказчика.
4.4.3. Заказчик, представитель технического надзора или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ по Контракту в течение всего периода их производства.
4.4.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
4.4.5. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
4.4.6. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям технического задания, а также иным условиям настоящего Контракта, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм или устранения недостатков, а также уплаты неустойки.
4.4.7. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.4.8. На исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданной по настоящему Контракту.
4.4.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненных работ, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1.  	В течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения работ по контракту Подрядчик передает Заказчику по акту-приема передачи в оригинале полный комплект разработанной и согласованной проектно-сметной документации, в соответствии с условиями Технического задания (Приложение № 1 к контракту); 
- акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2). 
-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 
- акт приема-передачи объекта и исходных данных для выполнения работ в работу;
- акт приема-передачи проектной документации;
- счет на оплату;/
 счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии).
 - и иные документы, необходимые для подтверждения выполненных работ/подтверждающие исполнение контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2.	Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ.  Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы, до получения заключения от эксперта/экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержатся предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы). Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3. Для проведения приемки выполненных работ по контракту, Заказчик назначает своих сотрудников                                   в количестве 4 человек, а также привлекает представителя технического надзора в количестве 1 человека  (далее – приемочная комиссия в количестве 5 человек). 
Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.
5.4. Приёмочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 20  рабочих дней. Приемочная комиссия проверяет комплектность документации и её соответствие заданию на проектирование (Приложение №1 к Контракту) и иным исходным данным. По итогу проведения экспертизы выполненных работ приёмочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается заказчиком. 
В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путём подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2). 
 Информация о результатах выполненных работ отражается Заказчиком в отчете, содержащем информацию:
–об исполнении контракта (информация о выполненной работе, о соблюдении окончательных сроков исполнения контракта);
–о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
–об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение эксперта или экспертной организации по результатам экспертизы выполненных работ (при наличии) и акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).
 	5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, некомплектности проектной документации, несоответствия её техническому заданию (заданию на проектирование) и иным исходным данным, либо явных недостатков, приемочной комиссией составляется рекламационный акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт (мотивированный отказ) в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, некомплектности проектной документации, несоответствия её техническому заданию и иным исходным данным, либо явных недостатков, приемочной комиссией составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. 
5.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 ГК РФ Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в проектной документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и переделать документацию в срок, установленный заказчиком, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми государственными органами, а также возместить заказчику причинённые убытки.
5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (мотивированном отказе). 
5.8. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.3. -5.5. настоящего раздела.
5.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.10. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 8.4 настоящего контракта.
5.11. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы.
5.12. Исключительные права на результат выполненных работ принадлежат Санкт-Петербургу.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
6.1. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
6.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполнение работ по проекту. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результаты выполненных работ не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.
6.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков работ;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки. 
6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 
6.6. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ по проекту, а также на протяжении гарантийного срока на выполнение работ по проекту.
6.7. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
6.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе:
- за несвоевременное начало работ в срок, указанный в п. 2.1 по вине Подрядчика;
- за задержку устранения недостатков в проектной документации, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- за задержку конечного срока выполнения работ, предусмотренных п. 2.2. Контракта.
7.3.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом Подрядчику начисляется штраф. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.3.5, настоящего раздела) в размере 10 % от цены Контракта за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.  
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
7.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 
7.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
7.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
7.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
7.13.  В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1-7.3.5 Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчетом суммы неустойки.
7.14. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
7.14.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).
7.14.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке на расчетный счет Заказчика на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.
7.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7. 3.5. Контракта. После оплаты работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов. 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
8.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) заключения сторонами и действует по 31 декабря 2026 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
8.2. Срок исполнения контракта: до 25.12.2026 г. года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
8.3. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ. 
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона);
б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; 
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрирован-ному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
 Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
 8.6.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
-Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ. 
- Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 календарных дней с момента (даты)начала выполнения работ;
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ);
- Отказа от устранения или неустранения допущенных  Подрядчиком дефектов в выполненных работах в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, либо допущения не согласованных с заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, в течение срока, определённого заказчиком или снижении качества работ в результате нарушения подрядчиком условий контракта;
- Если у Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту отозваны соответствующие разрешительные документы (свидетельства, допуски и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов); 
- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.8 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
8.9. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
8.10. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
8.10.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.11. При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктов «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона) по согласованию с Заказчика с Подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
8.12. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика, по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
8.14. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
8.15. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
10.1.1. До передачи спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
10.1.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
10.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.  
10.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
10.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
10.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназии № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А; Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А 
Приложение № 2 – Смета на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназии № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А; 
Приложение № 3 – Смета на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназии № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А 
Приложение № 4 – Сводный сметный расчет на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназии № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А; Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
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Выборгского района Санкт-Петербурга
______________ /В.В. Киселев/
Подписано ЭЦП
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Приложение №1 к Контракту №__________от «______»________________2026

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГБОУ гимназии № 107
Выборгского района Санкт-Петербурга 

__________________ /__________________/
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 107 Выборгского района
Санкт-Петербурга по адресу:
─ Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А;
─ Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А.
[image: ]
[image: ]
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.  Объектом закупки являются работы в части КСОБ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж системы охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназии № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А; Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А.
1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567.
1.3.Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету Контракта: [image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif][image: https://new.gz-spb.ru/css/images/default/s.gif]71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.
2. ЦЕЛИ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Целью закупки является: развитие комплексных систем обеспечения безопасности (далее – КСОБ).
2.2. Основанием для выполнения работ является:
2.2.1. Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
2.2.2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»
3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
    3.1. Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных в законе Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов",
целевая статья № 0610090810 «Расходы на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности», в рамках требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных образовательных учреждений.
4. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 7 (семь) дней с момента подписания акта выполненных работ, согласно графика приема поручений на оплату расходов. 
4.2. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ                             (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет (счет-фактура), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4.4. Авансирование работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, не предусмотрено.
5. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Toc285715831]5.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
5.2. Местом выполнения работ является: г.  Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А;                                  Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А.
5.3. Начало выполнения работ: в течение 1 рабочего дней с момента (даты) подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика в соответствии условиями технического задания на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации
5.3. Срок (продолжительность) выполнения работ: 120 рабочих дней с момента подписания Акта передачи Объекта и исходных данных 
5.4. Датой окончания работ по разработке и согласованию проектной документации является дата подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации (форма КС-2).
5.5. Место приемки проектно-сметной документации ГБОУ гимназии № 107   Выборгского района 
Санкт-Петербурга по адресу: г Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А;                                                                 Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А.
5.6. Отчетные документы о выполнении работ представляются Подрядчиком в соответствии с Перечнем отчетных документов (Приложением № 2 к Техническому заданию).
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ОБЪЕМУ) РАБОТ
6.1. Объем выполняемых работ определяются утвержденными заданием на проектирование (Приложение № 1).
7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ,
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КАЧЕСТВУ, БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. Требования к техническим характеристикам работ:
7.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием на проектирование, которое полностью соответствует, выданным СПб ГКУ «ГМЦ» Техническим условиям.  (Приложение № 1 – «Задание на проектирование»; Приложение № 2 – «Смета»)
7.1.2. В рамках проектных работ Подрядчик должен выполнить следующие действия:
7.1.2.1. получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем его обследования. При проведении обследования необходимо провести фото фиксацию объекта. Фото фиксации подлежит периметр защищаемого объекта и помещения, где планируется размещение приёмо-контрольного оборудования.
7.1.2.2. разработать проектно-сметную документацию по строительству комплексных систем обеспечения безопасности, в соответствии с требованиями, определенными в задании на проектирование (Приложении № 1) с учетом следующих разделов:
· электротехнические сооружения;
· приспособление помещений (в случае необходимости приспособления помещений для установки проектируемого оборудования);
· сметная документация
7.1.2.3.  Подрядчик должен согласовать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями, определенными в задании на проектирование (Приложении № 1).
7.1.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Градостроительным кодексом Российской Федерации;
· Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполняемых работ действующим нормам, стандартам, установленным законодательством РФ и регулирующим выполнение данного вида работ.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяца с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). 
8.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для выполнения работ по проекту, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
8.4. Гарантийные обязательства действительны при условии сохранения исходных данных неизменными.
9. ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ
9.1. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
· Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
· Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
10. ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА СОЗДАВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
10.1. Согласно распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 16 августа 2001 года N 669-ра
«О мерах по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в Санкт-Петербурге» настоящее техническое задание предусматривает в качестве обязательного условия передачу Заказчику Подрядчиком исключительных прав на соответствующие объекты интеллектуальной собственности.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
11.1. Приложение № 1 – «Задание на проектирование» 
Приложение № 1 к Техническому заданию
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1. Перед началом проектирования, проводится анализ уязвимостей объекта, оценка эффективности существующей системы защиты (осуществляется комиссией, в составе руководства объекта и сотрудника проектной организации). В ходе анализа должны быть выявлены:
· анализ возможных криминальных угроз;
· функциональные и строительные особенности объекта, характер и условия размещения материальных ценностей, создающих реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации;
· вид охраны: физическая, техническая (автономная, централизованная), совмещенная (физическая и техническая);
· уязвимые места и строительные конструкции, через которые возможно несанкционированное проникновение на объект;
· охранные и тревожные зоны, рубежи охраны, технические средства обеспечения противокриминальной защиты, места их установки и меры по маскировке, способы блокировки строительных конструкций и уязвимых мест.
· класс защиты объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся в нём людям и имуществу в случае реализации криминальных угроз.
2. При проведении обследования необходимо провести фотофиксацию объекта. Фотофиксации подлежит периметр защищаемого объекта и помещения, где планируется размещение приемо-контрольного оборудования.
3. Стадия проектирования: Рабочая документация; Сметная документация 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Охранно-тревожная сигнализация (ОС, КТС)
СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
	№ п/п
	Сокращение (обозначение)
	Значение сокращения (обозначения)

	1
	2
	3

	1. 
	КСОБ
	Комплексные системы обеспечения безопасности.

	2. 
	ОТС (ОС, КТС)
	Совокупность совместно действующих технических средств охраны (безопасности), предназначенных для обнаружения криминальных угроз, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации о состоянии охраняемого объекта или имущества.

	3. 
	ППКОП
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

	4. 
	АУ
	Адресное устройство (охранный извещатель) включенное в шлейф сигнализации и имеющее персональный адрес.

	5. 
	Извещатель 
	Устройство (охранный извещатель) для формирования извещения о тревоге.

	6. 
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место.

	7. 
	ОСИ
	Объекты социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

	8. 
	doc/docx
	Расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без.

	9. 
	dwg
	Бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР-программ.

	10. 
	pdf
	Межплатформенный открытый формат электронных документов. 
В первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде.

	11. 
	АС «КСОМБ»
	Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

	12. 
	СПб ГКУ «ГМЦ» / ГМЦ
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр».

	13. 
	ИСБ
	Интегрированная система безопасности.

	14. 
	Постановление
	Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга».

	15. 
	ПП РФ № 272
	Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»

	16. 
	ПП РФ № 1006
	Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

	17. 
	ПП РФ № 410
	Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

	18. 
	ПП РФ №8
	Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

	19. 
	ПП РФ № 719
	Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства российской промышленной продукции»

	20. 
	ГОСТ Р 71917-2024
	ГОСТ Р 71917-2024. «Антитеррористическая защищенность. Мероприятия и решения по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.12.2024 № 1997-ст)

	21. 
	Порядок взаимодействия
	Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и государственных учреждений Санкт-Петербурга при дооснащении объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности и обеспечении эксплуатации указанных систем, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «О дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктур Санкт-Петербурга».

	22. 
	44-ФЗ
	Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	23. 
	КОСГУ
	Классификация операций сектора государственного управления.

	24. 
	ОКПД 2
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности.

	25. 
	НТД
	Нормативно-техническая документация - документы, содержащей правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, стандарты, технические условия, инструкции и регламенты по применению. Действующая на территории Российской Федерации на момент проектирования.

	26. 
	Профильная НТД
	Набор (состав) национальных базовых стандартов, других документов в области стандартизации и иных нормативных и методических документов, необходимых и достаточных для нормативного обеспечения выполнения конкретной(ых) функции(й).


[bookmark: оформлдок]
	1.Общие сведения:

	2.1. Наименование и адрес объекта
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназии № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, Выборгская ул., д. 3, лит. А; 
Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 2, лит. А

	2.2. Стадия проектирования
	Проектно-сметная документация

	2.3. Вид строительства
	Новое строительство

	2.4. Цель строительства
	Оснащение объекта средствами комплексной системы обеспечения безопасности

	2.7. Заказчик
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназии № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга


2.Требования к оформлению проектной/рабочей документации
	1
	2
	3

	2.1
	[bookmark: требкобслед]Требования к обследованию объекта
	2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- план эвакуации людей при пожаре; 
- объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
- помещение поста охраны или в других помещениях, например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем ОТС (ОС, КТС), подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей ОТС (ОС, КТС) (в случае если оборудуется только часть здания); 
- наличие проектной/рабочей документации на действующую ОТС (ОС, КТС);
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей ОТС (ОС, КТС) с проектируемой ОТС (ОС, КТС);
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей.
2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание на проектирование.
2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению ОТС (ОС, КТС). Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.

	2.2
	[bookmark: общтребкДок]Общие требования к документации
	2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ);
- ГОСТ Р 21.101-2020; «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст);
- ГОСТ 21.110-2013;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов»
2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку в формате PDF одним файлом.
2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.

	2.3
	[bookmark: нормативправАкт]Нормативно правовые акты и регламентирующие документы
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом ст.49 ГК РФ);
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- ПП РФ № 272; ПП РФ № 1006; ПП РФ № 410; ПП РФ №8; ГОСТ Р 71917-2024;
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст);
- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию.» (введен в действие Постановлением Росстандарта от 22.05.1995 № 256);
- ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.» утвержден приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1034-ст);
- ГОСТ Р 52436-2024 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 19.03.2024 N 337-ст)
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст); 
- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи».
- Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения».
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Настоящими ТУ;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами;
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

	2.4.
	[bookmark: Допнормтреб]Дополнительные нормативные требования
	2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
2.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).

	3. Требования к составу направляемых документов.

	3.1.
	Проектная/рабочая документация

	· Обложка.
· Титульный лист.
· Состав рабочей документации.
· Общие данные:
· Общие положения.
· Ведомость ссылочных документов.
· Ведомость рабочих чертежей.
· Основные показатели системы.
Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения (по ПУЭ), наличие 
и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
· Основные технические решения.
· Общие данные.
· Организация (включая используемое оборудование и его описание).
· Принципы и алгоритмы работы.
· Сопряжение (интеграция) систем.
· Монтаж оборудования.
· Общие положения.
· Размещение и монтаж АРМ (УРМ), ППКОП, оборудования.
· Размещение и монтаж охранных извещателей.
· Монтаж кабельных трасс (электропроводок).
· Электропитание и заземление оборудования.
· Маркировка и пломбирование.
· Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.
Обеспечение эффективной работы системы.
· Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
· Информационное взаимодействие.
· Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
· Графическая часть
Условные графические обозначения.
· Структурная схема.
· Схема электрических подключений.
· Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.).
· Ситуационный план.
· Схема оконной расстекловки с УГО.
· Таблица адресов.
· Таблица программирования (в соответствии с приложением; применительно 
· к конкретному производителю: ЗАО НВП Болид, ТД Рубеж и Аргус-Спектр).
· Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс).
· Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
· с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.
· Расчет резервного электропитания.
· Задание на подвод электропитания.
· Задания (информационное взаимодействие, выдача сигналов управления и т.д.).
· Приложения: задание на проектирование, лицензии, сертификаты и т.д.
Сметный расчет:
· Сметный расчет на ОТС в форматах, совместимых с word или excel.

	4.Технические требования к ОТС (ОС, КТС)

	4.1.
	[bookmark: общтреб]Общие требования
	4.1.1. В качестве оборудования ОТС (ОС, КТС) должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система.
4.1.2. ОТС (ОС, КТС) должна соответствовать следующим требованиям:
- обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение о несанкционированном проникновении;
- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств ОТС (ОС, КТС);
- сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды;
- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия факторов окружающей среды;
- быть устойчивой к установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне её;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания;
- не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно;
- быть защищенной от несанкционированного доступа к управлению.
4.1.3. ОТС (ОС, КТС) в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:
- система контроля и управления доступом; 
- система видеонаблюдения.
4.1.4. Все охранные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, 
и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии ОТС (ОС, КТС) и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов 
в АС «КСОМБ».
4.1.5. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте контроля и управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере с использованием специального программного обеспечения.
4.1.6. Специальное программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:
- возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных;
- возможность объединения рабочих мест в локальную вычислительную сеть;
- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения 
и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.

	4.2.
	Дополнительные технические требования
	4.2.1. При проектировании ОТС (ОС, КТС) в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой пожарной сигнализации и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).
4.2.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).
4.2.3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ.
4.2.4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания.

	4.3.
	[bookmark: ТехнТреб]Технические требования
	4.3.1. Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. 
При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал 
по проводному или беспроводному каналу связи.
4.3.2. Охранные извещатели должны иметь защиту 
от несанкционированных действий. 
Охранные извещатели должны иметь следующие функциональные характеристики: вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объёмная, комбинированная), размеры зоны обнаружения, чувствительность, помехоустойчивость, вероятность обнаружения.
4.3.3. Типы используемых извещателей:
- извещатель охранный объёмный – устанавливается в помещениях напротив входа, служит для обнаружения движения в защищаемом помещении;
- извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения;
- извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен 
для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен;
- извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проёмов;
- извещатель охранный звуковой (извещатель акустический) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол.
4.3.4. Одновременное применение магнитоконтактных извещателей 
в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.
4.3.5. Электропроводка ОТС (ОС, КТС), в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, 
не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо 
и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, 
СП 6.13130 и иной профильной НТД. Работоспособность электропроводок ОТС (ОС, КТС) в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии 
с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.3.6. Приёмно-контрольное оборудование ОТС (ОС, КТС) должно размещаться в местах, определенных проектными решениями.
4.3.7. При наличии в ОСИ помещений подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ (помещения для хранения наркотических и психотропных средств и т.п.) допускается в ОТС (ОС, КТС) ОСИ вывод дублирующих сигналов от систем охранно-тревожной сигнализации смонтированных в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ.
4.3.8. Проектирование и монтаж ОТС (ОС, КТС)  в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ осуществляется на основании технических условий выданных вневедомственной охраной Росгвардии РФ с учетом требований настоящих технических условий.

	4.4.
	[bookmark: требоОС]Требования по организации ОС
	4.4.1. Все помещения первого этажа с оконными проёмами и помещения второго этажа с оконными проёмами, в которые возможно проникновение снаружи с ближайших построек (пристройки и пр.) должны быть защищены извещателями охранными объёмными, извещателями магнитоконтактными 
и извещателями аккустическими. Объёмными и поверхностными извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки и рекреационные помещения.
4.4.2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных магнитоконтактных и извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных объёмных и извещателей охранных оптико-электронных поверхностных.
4.4.3. Основные, запасные и эвакуационные выходы должны быть защищены магнитоконтакными извещателями и извещателями охранными 
оптико-электронными поверхностными.
4.4.4. Входы в подвальные помещения и на чердак (технический этаж), входы в помещения ГРЩ, водомерных узлов и узлов учёта тепловой энергии, вентиляционные и другие технические помещения, где уставлены средства 
и системы жизнеобеспечения здания должны быть защищены магнитоконтактными извещателями. При этом должно обеспечиваться также блокирование средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных коробов и решёток, выходящих за пределы периметра объекта.
4.4.5. При оборудовании помещений зданий / территорий необходимо учитывать требования ПП РФ № 272, ПП РФ № 1006, ПП РФ №8, ПП РФ № 410, ГОСТ Р 71917-2024.

	4.5.
	Электропитание и заземление
	4.5.1. Документацией предусмотреть подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. Подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем Заказчика во время проведения предпроектных работ.
4.5.2. Основное электропитание ОТС (ОС, КТС) должно осуществляться 
от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
4.5.3. Электропитание ОТС (ОС, КТС) должно быть бесперебойным 
и обеспечивать автоматический переход на электропитание от автономного источника при пропадании сетевого электропитания. В соответствии 
с требованиями ПП РФ № 272, длительность работы системы охранной сигнализации от автономного источника электропитания должна составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". При переходе на резервное электропитание должны выдаваться соответствующие сигналы в звуковой и световой формах.
4.5.4. В качестве автономного источника могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием ОТС (ОС, КТС) на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования ОТС (ОС, КТС) при прекращении электроснабжения от электросети должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130.
4.5.5. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
4.5.6. При использовании в составе ОТС (ОС, КТС) АРМ, предусмотреть 
для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.
4.5.7. Заземление электроприемников ОТС (ОС, КТС) выполнить 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

	4.6.
	[bookmark: особтреб]Особые требования
	4.6.1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ», в том числе:
4.6.1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.
4.6.1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ).
4.6.1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:
- канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet);
- GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.
4.6.2. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП ОТС (ОС, КТС) на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
4.6.3. При проектировании ОТС (ОС, КТС) совместно с системой пожарной сигнализации и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы пожарной сигнализации и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
4.6.4. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).
4.6.5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы 
с АС «КСОМБ».
4.6.6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения   
с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.).
4.6.7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей ОТС (ОС, КТС) и исполнительных устройств проектируемого объекта.
4.6.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования».

	[bookmark: прилож]5. Приложения к составу рабочей документации

	5.1.
	Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид».

	1.1. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате документа Word (doc, docx) или таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
1.2. Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ЗАО НВП «Болид», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):
1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
2) Адрес прибора в системе;
3) Наименование прибора с его проектным обозначением;
4) Раздел / группа разделов;
5) Номер раздела;
6) Номер зоны;
7) Номер ЗКСПС;
8) Номера помещений раздела;
9) Название раздела / зоны;
10) Наименование АУ;
11) Марка АУ;
12) Номер зоны Modbus;
13) Номер раздела Modbus;
14) Тип зоны (в т.ч. для Modbus);
1.3. Пояснения к составлению таблицы программирования.
1.3.1.  Номера помещений, группы разделов, раздела, ЗКСПС, шлейфов и зон указываются арабскими цифрами.
1.3.2. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации (далее- РД). В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.
1.3.3. Название раздела формируется по следующему алгоритму:
1.3.3.1. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Помещение/я № Н, Название», 
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в рабочей документации
Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной в РД.
Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в рабочей документации.
Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
1.3.3.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Группа помещений Г», где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Г – общее название группы помещений, например, «Группа помещений бухгалтерии».
1.3.3.3. Наименование АУ формируется по следующей маске «XY(Z)»,
X – односложная характеристика и/или тип извещателя: инфракрасный, акустический и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);
Y– сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ: BGLI, BGB и т.п. – для ОТС;
Z – условное обозначение извещателя в соответствии с рабочей документацией, например, «Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный (BGLI 1.13)».
Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документацией.

	5.2.
	Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ТД «Рубеж».

	1.1. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
1.2. Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ТД «Рубеж», содержит следующие столбцы (при использовании соответствующего протокола):
1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
2) Адрес прибора в системе;
3) Наименование прибора с его проектным обозначением;
4) Номер зоны;
5) Номера помещений зоны;
6) Название зоны /помещения;
6) Название АУ;
7) Марка АУ;
8) Номер зоны Modbus.
1.3. Пояснения к составлению таблицы программирования.
1.3.1.  Номер помещения, зоны указываются арабскими цифрами.
1.3.2. Номера помещений зоны заполняются в соответствии с нумерацией помещений 
1.3.3. в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте, столбец не заполняется.
1.3.4. Название зоны формируется по следующему алгоритму:
1.3.4.1. Если в зону входит только одно помещение, то название зоны должно соответствовать маске: «Э, Помещение/я № Н, Название», 
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных 
и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения 
в рабочей документации
Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в рабочей документации.
Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, 
если эта информация отсутствует в рабочей документации.
Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
1.3.4.2. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве зоны и в зоне объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске: «Э, Группа помещений Г»,
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Г – общее название группы помещений.
Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
1.3.4.3. Наименование АУ формируется по следующей маске: «XY(Z)»,
X – односложная характеристика и/или тип извещателя: объемный, магнитоконтактный и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);
Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ:
ИК – для ОТС (ОС, КТС);
Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией.
Пример: «Извещатель охранный объемный (BGL0.13)».
1.3.4.4. Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.

	5.3.
	Требования для составления таблицы программирования системы на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр».
	0.1. Таблица программирования системы дополнительно предоставляется в формате таблицы данных Excel (*.xls, *.xlsx).
0.2. Таблица программирования ОТС (ОС, КТС) проектируемой на основе оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр», содержит следующие столбцы:
1) Порядковый номер, нумерация начинается с первого;
2) № РРОП (адрес РРОП в системе);
3) № Глобального раздела;
4) № Локального раздела;
5) № АУ;
6) Номера помещений раздела;
7) Название раздела;
8) Наименование АУ;
9) Марка АУ;
0.3. Пояснения к составлению таблицы программирования:
3. Номера глобального и локального раздела, а также зоны указываются арабскими цифрами.
3. Номера помещений раздела заполняются в соответствии с нумерацией помещений в рабочей документации. В случае отсутствия официальной нумерации помещений на объекте столбец не заполняется.
3. Название раздела формируется по следующему алгоритму:
3. Если в раздел входит только одно помещение, то название раздела должно соответствовать маске «Э, Помещение/я № Н, Название», 
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Н – номер помещения в соответствии с нумерацией помещения в плане-подложке объекта;
Название – наименование помещения в соответствии с информацией, указанной 
в плане-подложке объекта.
Допускается исключить из маски номер или наименование помещения, в случае, если эта информация отсутствует в плане-подложке.
Пример: «Подвал, Помещение № 12, Кабинет директора».
3. Если техническая возможность не позволяет выделить только одно помещение в качестве раздела и в раздел объединяется группа помещений, то название раздела должно соответствовать маске: «Э, Группа помещений Г»,
где Э – наименование этажа в именительном падеже, номер этажа указывается в виде цифры с окончанием -ой/-ий/-ый, в наименовании чердачных и подвальных помещений, номер этажа не указывается;
Г – общее название группы помещений.
Пример: «Группа помещений бухгалтерии».
3. Наименование АУ формируется по следующей маске «XY(Z)»,
где X – односложная характеристика и/или тип извещателя:
объемный, магнитоконтактный и т.п. – для ОТС (ОС, КТС);
Y – сокращенное наименование извещателя по типу КСОБ: ИК – для ОТС (ОС, КТС);
Z – условное обозначение датчика в соответствии с исполнительной документацией. Пример: «Извещатель охранный объемный (BGL0.13)».
3. Марка АУ указывается в соответствии с рабочей документации.

	6.
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	· Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
· Выписка ЕГРН.
· Технические условия Городского мониторингового центра (ГМЦ)
· Архитектурно-строительные чертежи, содержащие разрезы, экспликации помещений.

	7.
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	  При готовности проектной документации Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации в 1-м экземпляре в электронном виде 
В течение 2-х дней Заказчик передает полный комплект полученной проектно-сметной документации в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района» для проведения проверки. В течение 5 рабочих дней со дня получения проектно-сметной документации специалисты СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района» проверяют предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию на соответствие рабочим чертежам. 
При наличии замечаний по проектно-сметной документации СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района» составляет перечень замечаний и направляет его Заказчику, для последующей передачи Подрядчику. В случае отсутствия замечаний СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района» направляет проектно-сметную документацию Заказчику, для последующей передачи Подрядчику.    Фактическая передача результатов работ Подрядчиком Заказчику оформляется актом приёма-передачи согласованной проектно-сметной документации в 2-х экземплярах, подписанным сторонами.
        Количество экземпляров проектно-сметной документации (для каждого объекта): 2 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы представить в программе SmetaWizard версии не ниже SWv.4.0; 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf.

	8.
	Согласования
	1. План. расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с Заказчиком (подпись и печать).
2. В случае если здание находится под охраной государства, вышеуказанные документы должны быть согласованы 
с Комитетом по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры.
3. Техническое задание и проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям.
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	Смета

	на проектные (изыскательские) работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	Выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназия № 107  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Выборгская, дом 3, литера А

	Составлена в уровне цен на I квартал 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	S=6085,0 м2
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 1000 до 10000 кв.м. включительно.
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1
A=72.3 тыс.руб; B=0.024 тыс.руб;
Осн. показ. Х=6085,0   (кв.м.) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(72300 руб + 24 руб * 6085,0  ) * 1 * 0.6 * 1.65
	216 156,60

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	 
	 

	 
	инд.I кв.2026 г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1,65
Письмо Минстроя России от 26 января 2026 г. № 3017-ИФ/09
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	 
	 

	 
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	12% = 5511.68 руб.
	 
	 

	 
	2. Технологические решения
	57% = 26180.46 руб.
	 
	 

	 
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 8267.51 руб.
	 
	 

	 
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 4133.76 руб.
	 
	 

	 
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 4133.76 руб.
	 
	 

	 
	4. Смета на строительство
	13% = 5970.98 руб.
	 
	 

	2
	Оборудование системы тревожной сигнализации (стационарной), предназначенное для передачи сигналов на пульт централизованной охраны, комплект оборудования. Количество тревожных кнопок: до 2 шт.
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.4
A=45.2 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект, до 2 шт. включительно)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

45200 руб * 1 * 0.6 * 1.65
	44 748,00

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	 
	 

	 
	инд.I кв.2026 г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1,65
Письмо Минстроя России от 26 января 2026 г. № 3017-ИФ/09
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	 
	 

	 
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	14% = 2391.98 руб.
	 
	 

	 
	2. Технологические решения
	55% = 9397.08 руб.
	 
	 

	 
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 3075.41 руб.
	 
	 

	 
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 1537.70 руб.
	 
	 

	 
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 1537.70 руб.
	 
	 

	 
	4. Смета на строительство
	13% = 2221.13 руб.
	 
	 

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	260 904,60

	4
	НДС
	 
	22% от п.3
	57 399,01

	5
	Всего по смете:
	 
	 
	318 303,61



Приложение №3 к Контракту №__________от «______»________________2026

	«Адепт: Проект в 16.2»
© ООО «Адепт»
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	Смета

	на проектные (изыскательские) работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	Выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназия № 107  по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., дом 2, литера А

	Составлена в уровне цен на I квартал 2026 года

	
	S=3408,1  м2
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 1000 до 10000 кв.м. включительно.
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1
A=72.3 тыс.руб; B=0.024 тыс.руб;
Осн. показ. Х=3408,1  (кв.м.) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(72300 руб + 24 руб * 3408,1 ) * 1 * 0.6 * 1.65
	152 553,46

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	 
	 

	 
	инд.I кв.2026 г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1,65
Письмо Минстроя России от 26 января 2026 г. № 3017-ИФ/09
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	 
	 

	 
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	12% = 5511.68 руб.
	 
	 

	 
	2. Технологические решения
	57% = 26180.46 руб.
	 
	 

	 
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 8267.51 руб.
	 
	 

	 
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 4133.76 руб.
	 
	 

	 
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 4133.76 руб.
	 
	 

	 
	4. Смета на строительство
	13% = 5970.98 руб.
	 
	 

	2
	Оборудование системы тревожной сигнализации (стационарной), предназначенное для передачи сигналов на пульт централизованной охраны, комплект оборудования. Количество тревожных кнопок: до 2 шт.
	Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для создания инженерно-технической системы антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.4
A=45.2 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект, до 2 шт. включительно)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

45200 руб * 1 * 0.6 * 1.65
	44 748,00

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	 
	 

	 
	инд.I кв.2026 г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1,65
Письмо Минстроя России от 26 января 2026 г. № 3017-ИФ/09
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	 
	 

	 
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	14% = 2391.98 руб.
	 
	 

	 
	2. Технологические решения
	55% = 9397.08 руб.
	 
	 

	 
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 3075.41 руб.
	 
	 

	 
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 1537.70 руб.
	 
	 

	 
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 1537.70 руб.
	 
	 

	 
	4. Смета на строительство
	13% = 2221.13 руб.
	 
	 

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	197 301,46

	4
	НДС
	 
	22% от п.3
	43 406,32

	5
	Всего по смете:
	 
	 
	240 707,78
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	Приложение №4 к Контракту №__________от «______»________________2026


	"СОГЛАСОВАНО"
	"УТВЕРЖДАЮ"

	Подрядчик _____________________________________________
	Заказчик ГБОУ гимназия № 107 Выборгского района Санкт-Петербурга

	_______________________________________________________
	Директор______________________________________В.В.Киселев

	                   "__"_______________20__г.
	                                          "__"_______________20__г.

	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ                    

	Выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж охранно-тревожной сигнализации в в ГБОУ гимназия № 107  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Выборгская, дом 3, литера А;  Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., дом 2, литера А

	№ п/п
	Наименование глав, статей затрат и расходов, а также коэффициентов, индексов и т.д,  подлежащих включению в расчет ценового предложения в соответствии с требованиями тома 3
	Стоимость работ по ценовому предложению участника  (руб.)
	Общая стоимость работ (руб.)

	
	
	Стоимость ремонтно-строительных работ (СМР)
	Стоимость оборудования, согласно перечню, поименованному в томе 3 
	Прочие затраты
	

	
	
	Стоимость  СМР  на объем работ соответствующий  смете заказчика
	В том числе в стоимости СМР стоимость материалов, согласно перечню, поименованному в томе 3 
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Стоимость по видам работ (объектам)

	1.1
	Выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназия № 107  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Выборгская, дом 3, литера А
	318 303,61
	 
	 
	 
	318 303,61

	1.2
	Выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации на монтаж охранно-тревожной сигнализации в ГБОУ гимназия № 107  по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., дом 2, литера А
	240 707,78
	 
	 
	 
	240 707,78

	Итого
	559 011,39

	В том числе НДС 22%
	100 805,33
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JInCcT coriaacoBaHudg

Homep 3aaBkn: T3-260417-329379
HassaHue 3anBKW: TeXHUYECKNE 3aaHns Ha BbINOMHEHUS paboT no pa3paboTke NPOeKTHOM JOKYMEHTaLUUM Ha AoocHalleHe KCOB

Twun 3a8BkKK: TNkl 3a8BOK (2026) » TexHUYecKne 3aiaHns 4151 COrnacoBaHns cCaMoCTOsATE IbHbIX 3aKymMok - 2026 — 3akynka B cdhepe
KOMMAEKCHBIX CMCTEM obecneyeHns 6e30nacHoCTU = TeXHWNYECKMe 3aAaHUS Ha BbINMOHEHNUA paBoT No paspaboTke NPOeKTHON
LOKYMeHTauunn Ha aoocHaleHne KCOb

CymMa 3aaBKK: 559 011,39 p.

Ne HaTa [ollile] JAomkHocT OpraHnsauns/rpynna/ CraTyc Moanuce
b nosb3oBaTeNb
1 22.04.202 | OBeYKUH He [ocynapcTBeHHOe CornacosaH
6 22:50:11 | AHAapel nognucaH | obuweobpazoBaTensHoe o
Bnaanmumpos | o yypexkaeHne ruMmHasuns Nel07
7] Beiboprckoro palioHa CaHKT-
MeTepbypra
2 23.04.202 | bepesHuukn | He (MOrB) ABMUHUCTpaunsa CornacosaH
6 09:08:26 | i CTaHucnas | nognucaH | Beiboprckoro palioHa CaHKT- o
BanepbeBnd | o MeTepbypra
3 23.04.202 | FoH4Yapos He SKCNepT No rnpoeepke CornacosaH
6 09:36:54 | Cepreit noanucaH | Nony4YeHms TeXHUYECKUX o}
EBreHbeBu4 | O YCJIOBUIN 3aKa34nkoM (KCOB)
4 23.04.202 | iBaHoBa He SKCNepT No cornacoBaHuio CornacosaH
6 10:56:22 | puHa noanucaH | TexXHUYecKux pelueHuit KCOb e}
Bnaanmupos | o
Ha
5 23.04.202 | Capanynbue | He CornacoBaHne TEXHNYECKOr o CornacosaH
611:09:08 | Ba Onbra nognwcaH | sagaHus KCOB [}
Bnaanmumpos





