

ДОГОВОР № 
на выполнение работ 

г. Гатчина	               	                                                                               «____» _________ 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник «Гатчина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице директора Панкратова В.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________ с другой стороны, именуемые при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В целях обеспечения нужд учреждения, за счет средств от предпринимательской деятельности учреждения, Подрядчик обязуется выполнить монтаж оптического оборудования, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.
1.2. Работы по Договору выполняются в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), определяющим объем, содержание и другие, предъявляемые к ним требования, а также в соответствии с иными условиями Договора, действующими нормами, стандартами и правилами выполнения данного рода работ.

2. Место, условия и сроки выполнения работ
2.1. Место выполнения работ: плац перед дворцом СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1.
2.2. Начало выполнения работ – Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.
Срок выполнения работ: 40 (сорок) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
2.3. Условия выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием и Договором.

3.Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по Договору составляет  __________ рублей _____ копеек, в том числе НДС ______ руб.
3.2. Цена Договора включает в себя все расходы на выполнение работ, доставку по адресу, указанному в п.2.1. Договора, монтаж, расходы на погрузо-разгрузочные работы, стоимость упаковки, расходы на сборку и установку, а также расходы на уплату налогов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Оплата производится в установленном порядке через Управление казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств". Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата отметки Комитета финансов Санкт-Петербурга о списании средств.
3.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу договора или универсального передаточного документа (далее – УПД) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры (если применимо), счета, товарной накладной, Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) по этапу договора. Авансирование не предусмотрено.
3.5. Заказчик при оплате суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора имеет право прекратить обязательство по оплате зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплачивать Подрядчику сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа), предусмотренную настоящим Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Договора, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежит оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Обеспечить своевременную оплату выполненных работ, соответствующих условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.1.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 5 Договора.
4.1.3. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ, соответствующих условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ допущенных Подрядчиком недостатков работ немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для устранения таких недостатков.
4.1.5. Всю оперативную информацию, а также корректировку условий исполнения договора, осуществлять по телефону и дублировать на электронную почту, указанным в п.10 Договора.
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору.
4.2.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.
4.2.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Договора.
4.2.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 5 Договора, причиненных по вине Подрядчика.
4.2.5. Отказаться от приемки и оплаты работ, не соответствующих условиям Договора.
4.2.6. Для проверки предоставленных поставщиком (исполнителем, подрядчиком) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации 
4.2.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае установления факта проведения в отношении Участника закупки ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении участника, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Выполнять работы (своими или привлеченными силами и средствами) в полном объеме надлежащего качества строго в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Договору), условиями Договора, действующими нормами, стандартами и правилами оказания данного рода работ.
4.3.2. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ.
4.3.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
4.3.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Договору.
4.3.5. Подрядчик выполняет работы своими техническими средствами, оборудованием и материалами.
4.3.6. Не использовать при выполнении работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований безопасности и требований в сфере охраны окружающей среды, обязательных для Сторон. 
4.3.7. Все убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами и ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения работ в соответствии с настоящим Договором несет Подрядчик.
4.3.8. Незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ в установленные сроки.
4.3.9. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещения для складирования оборудования, материалов, дополнительные помещения для персонала Подрядчика.
4.3.10. При выполнении работ не допускать нарушения целостности и работоспособности элементов охранно-пожарной сигнализации, локальных вычислительных сетей и телефонных линий.
[bookmark: _GoBack]4.3.11. В связи с проведением работ в активно посещаемом СПБ ГБУК ГМЗ «Гатчина», их необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности. Работы производить, учитывая, что объекты эксплуатируются.
4.3.12. Обеспечить содержание и ежедневную уборку той части, на которой производятся работы, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии. Произвести уборку и вывоз мусора своим транспортом.
4.3.13. Подрядчик обязан содержать участки, где производятся работы свободными от отходов, накапливаемых в процессе выполнения работ и обеспечить их своевременную уборку и вывоз. После сдачи результата работ в течение 10 календарных дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывести за пределы объекта, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.3.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика, а также в срок, установленный Заказчиком безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки работ за счет собственных средств.
4.3.15. В случае изменения у Подрядчика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам, несет Подрядчик. 
4.3.16. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке. 
4.3.17. В случае проведении экспертизы в соответствии с п. 4.2.6. предоставлять по запросу экспертов дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы в сроке установленные экспертами.
4.3.18. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускной режим Заказчика.
4.3.19. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных Работ условиям Договора.
4.3.20. Стороны обязуются осуществлять сверку расчетов по настоящему Договору с оформлением двухстороннего акта сверки в течение 10 рабочих дней со дня получения от инициатора одной из сторон.
4.3.21. Ответственность за работу субподрядных организаций несет Подрядчик.
4.3.22. В случае повреждения ранее выполненных работ по вине Подрядчика, последний обязан восстановить выявленные повреждения за свой счет.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1.Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору со стороны Заказчика.
4.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.


5. Ответственность сторон
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки выполнения работ либо устранения их недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 15% от стоимости работ по Договору.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.5. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 
5.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых обязательств в натуре. Неустойка взыскивается с Подрядчика сверх суммы подлежащих возмещению убытков Заказчика. 
5.7. Заказчик не несет ответственности за противоправные действия Подрядчика и за нарушение правил техники безопасности при выполнении работ.
5.8. Подрядчик несет ответственность за повреждение любого имущества на объектах выполнения работ Заказчика. В случае их порчи или утраты Подрядчик возмещает причиненный ущерб в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок и срок приемки выполненных работ в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки
6.1.	По завершении работ по каждому этапу договора Подрядчик передает Заказчику акт приема-передачи товара, акт сдачи-приемки выполненных работ (или УПД) в двух экземплярах, товарную накладную, счет.
6.2.	Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в настоящем разделе Договора Заказчик осуществляет приемку выполненных Работ (их результатов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.
6.3. По итогам приемки выполненных Работ заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) формируется на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих выполнение работ. Оформление документов о приемке оказанных услуг осуществляются в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений», и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету учреждения.
При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия поставщика (подрядчика, исполнителя), по ее результатам допустимо участие поставщика (подрядчика, исполнителя) при оформлении Акта приемки (ф. 0510452) путем направления в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) электронного Акта приемки (ф. 0510452) (скан копии Акта приемки (ф. 0510452), оформленного заказчиком на бумажном носителе).  Уведомление будет считаться участием контрагента в оформлении акта.
6.4.	При обнаружении Заказчиком недостатков работ Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Договором.
6.5.	При отсутствии у Заказчика претензий к качеству работ (или после устранения Подрядчиком выявленных недостатков) Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (или УПД).
6.6.	Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ, выполненных с нарушением условий Договора. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могут быть установлены при приемке.
6.7.	Датой приемки работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (или УПД).

7. Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным Договором.
7.1.1. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы.
Гарантийный срок на работы составляет 1 (один) год со дня подписания документа о приемке.

8. Урегулирование споров
8.1. Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней от даты ее получения.
8.2. В случае, если Стороны не урегулировали спор в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
8.3. В претензии Заказчика должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами.
Претензия передается лично, заказным письмом, электронным письмом с использованием информационно-телекоммуникационной сети (по адресу электронной почты, указанной в договоре) или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Подрядчика под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии.
8.4. Все прочие сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Договору, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 10 Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 10 Договора, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 10 Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.
 
9. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9..2. Изменения в Договор могут быть внесены путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью Договора в случае, если это не противоречит действующему законодательству РФ.
9.3. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом следующих особенностей:
9.3.1.	снижение цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
9.3.2.	изменение предусмотренного договором количества, объема товаров, работ или услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы (услуги);
9.3.3.	однократное изменение срока исполнения обязательств по договору в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора либо необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы и такое изменение не приводит к увеличению срока исполнения обязательств более чем в половину срока, предусмотренного договором при его заключении. При этом изменение договора осуществляется после предоставления поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора было установлено в извещении об осуществлении закупки;
9.3.4.	при исполнении договора по соглашению сторон осуществляется поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;
9.3.5.	при исполнении договора по соглашению сторон производится замена поставляемого товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого соответствует качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в договоре, в случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно осуществить поставку товара, указание на товарный знак которого содержится в условиях договора;
9.3.6.	изменение реквизитов сторон и иных несущественных условий договора, не предусмотренных пунктами 8.3.1 – 8.3.5 настоящего раздела. К несущественным условиям договора в рамках настоящего Положения не могут быть отнесены предмет договора, объем оказанных услуг (выполненных работ), количество поставленного товара, сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг), сроки оплаты, а также иные условия, являющиеся существенными для договоров данного вида в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.4. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
9.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке, а также в одностороннем внесудебном порядке на условиях, определяемых договором.
9.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. При одностороннем внесудебном отказе Заказчика от исполнения договора договор считается расторгнутым с момента получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Уведомление считается полученным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) также в случае, если уведомление доставлено по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или почтовому адресу, указанному в договоре, но не получено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
9.7. В случае изменения одной из сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.
9.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.9. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством Российской Федерации.
9.10. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - Расчёт цены Договора (Спецификация)
Приложение № 2 - Техническое задание.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
	ЗАКАЗЧИК 
СПб ГБУК ГМЗ «Гатчина» 
188307, Ленинградская обл., г. Гатчина	
Красноармейский пр., д.1
ИНН 4705007122
КПП 470501001
ОКАТО 41420000000
Комитет Финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» лицевой счет 0171054) 
Номер казначейского счета 03224643400000007200
БИК банка 014030106     
счет банка 40102810945370000005
ОКЦ№1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург  

 Директор		
СПб ГБУК ГМЗ «Гатчина»

______________В.Ю. Панкратов

	ПОДРЯДЧИК















 








Приложение №1
к Договору №
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж оптического оборудования

Раздел 1. Общие требования

[bookmark: _Hlk145501329]1.1. Предметом закупки является монтаж оптического оборудования.
1.2. Начальная (максимальная) цена Договора (далее Договор): 599 755 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 48 копеек.
1.3. Целью закупки является: монтаж электронного и оптического оборудования на плацу перед дворцом Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».
1.4. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 33.20.39.900 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки.
1.5. Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.
Срок выполнения работ: 40 (сорок) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.
1.6. Место выполнения работ: плац перед дворцом СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора


2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.1.1. Расчет объемов работ определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

[bookmark: OLE_LINK32]2.2. Требования к качеству и безопасности работ

2.2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать:
-Федеральному закону № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»,
-Федеральному закону от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2.2.2. Работы требуется выполнить с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. В связи с проведением работ в активно посещаемом музее-заповеднике «Гатчина», их необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности.
2.2.3. Соответствие обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к выполняемым работам:
Обязательно выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ВППБ 13-01-94.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям: СНиПа 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987; СНиПа 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 г.
В случае если, один из перечисленных в данном Техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик (исполнитель работ) по Договору обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п.
2.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки работ (объекта) Заказчиком несет Подрядчик.

2.3. Требования к техническим характеристикам работ

2.3.1. Монтаж оптического оборудования (места расположения) осуществляется только после согласования с Заказчиком.
2.3.2. Объекты монтажа представляет собой отдельные опоры освещения на плацу перед дворцом СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1.
2.3.3. Требуется произвести Монтаж электронного и оптического оборудования: прокладка кабельных линий, монтаж и настройка IP-камер, установка и подключение дополнительных коммутаторов, подключение к радио-канальному оборудованию для организации передачи на центральный сервер, проведение пуско-наладочных работ.

2.4. Требования к монтируемому оборудованию

2.4.1. После монтажа оптическое оборудование должно обеспечить постоянный видеоконтроль за входными зонами и прилегающей территорией.
2.4.2. Необходимое оборудование и расходные материалы приобретаются Подрядчиком.
2.4.3. Оборудование должно функционировать круглосуточно 24/7, 365 дней в году, без учета времени, необходимого для поведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
2.4.4. Оборудование должно быть смонтировано в соответствии с действующими требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-техническими и регламентирующими документами.
2.4.5. Пуско-наладочные работы включают в себя, в том числе обжим коннекторов, настройка смонтированного оборудования, настройка IP-адресов (в случае необходимости) для удаленного доступа.

2.5. Требования к условиям эксплуатации оборудования 

2.5.1	Монтажные работы должны позволять оборудованию, устанавливаемому вне отапливаемых помещений, функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от -30°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95 %.
2.5.2	Монтажные работы должны позволять оборудованию, устанавливаемому в отапливаемых помещениях, функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от +10°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%.

2.6. Требования по технике безопасности и охране труда

2.6.1.	Монтажные работы должны проводиться с использованием стандартных электрических стыков, интерфейсов, технологий и протоколов передачи данных и т.п. Применение нестандартных решений допускается в случае значительного увеличения эффективности работы системы или невозможности использования стандартных подходов и с обязательным согласованием с Заказчиком.
2.6.2.	Монтажные работы должны обеспечить функционирование системы круглосуточно, без учета времени, необходимого для поведения регламентных работ в соответствии с инструкциями по эксплуатации системы.

2.7.  Требования к электропитанию и заземлению

2.7.1	Подключение дополнительных коммутаторов к существующей системе электропитания и заземления 380/220В.
2.7.2	Защитное заземление (зануление) электрооборудования проектируемых установок должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, РД 78.145-93 и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.
2.7.3	Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения монтируемого оборудования по согласованию с Заказчиком;
2.7.4	В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку дополнительных розеток.
2.7.5	Точка подключения определяется совместно с представителем Заказчика во время производства работ по монтажу.
2.7.6	Электропитание IP-камер должно быть предусмотрено по технологии PoE (IEEE 802.3af / IEEE 802.3at).
2.7.7	Пуско-наладочные работы должны позволять оборудование автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении питания.

2.8. Требования к монтажу

2.8.1	В связи с тем, что дворцовый парк является объектом культурного наследия федерального значения, кабельные трассы, способ прокладки кабеля и способ крепления оборудования требует согласования с Заказчиком, в письменном виде.
2.8.2	Монтаж кабельных линий и оборудования выполнить в соответствии нормативно-технической документацией.
2.8.3	Прокладку кабельных линий предусмотреть внутри опор освещения на плацу перед дворцом СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина».
2.8.4	Трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы обзора монтируемых IP-камер определить и согласовать с Заказчиком перед началом производства работ.
2.8.5	Монтаж IP-камер произвести на высоте 2,5 - 5 метров над уровнем земли;
2.8.6	Сцены обзора IP-камер не должны перекрываться (даже частично) оптически не прозрачными препятствиями.
2.8.7	Прокладку кабелей по улице должна быть выполнена на высоте не менее 2,5 метров в гофрированной отрубе, рассчитанной на эксплуатацию при температуре от -40°C до +50°C. 
2.8.8	Предусмотреть установку видеокамер с применением монтажных коробок (при необходимости), согласовывается дополнительно с Заказчиком.

2.9. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

2.9.1	Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ, при условии соблюдения правил и норм эксплуатации результата работ, указанных Подрядчиком при сдаче результата выполненных работ. 
2.9.2. В случае если Подрядчик при сдаче результата работ не информировал Заказчика о правилах и нормах эксплуатации результата выполненных работ, он не вправе ссылаться на нарушение указанных норм и правил при предъявлении к нему требований об устранении недостатков результата работ, выявленных в течение гарантийного срока. 
2.9.3. В случае, если Подрядчиком недостатки не будут устранены в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьему лицу по своему выбору и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
2.9.4. Действие гарантийного срока прерывается на время - со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
2.9.5. Срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ на объекте составляет не более 1-го месяца с момента (даты) уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости выполнения гарантийных обязательств или в иные согласованные с Заказчиком сроки.

2.10.  Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

2.10.1. «Требования не установлены».

2.11 . Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

2.11.1. Приложение №1 Локальный сметный расчёт.
[bookmark: _Hlk228800886]
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Приложение №1 к Техническому заданию
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по строительству Администрации Ленинградской области от 06.05.2025 № 126

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Ленинградская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-т, д. 1 – плац

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	16-04-2026
	

	монтаж оптического оборудования

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	599,76
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	118,27
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1,7
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	169,32
	чел.-ч

	   монтажных работ
	320,3
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,59
	чел.-ч

	   оборудования
	169,45
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	88,01
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНм10-10-001-02
	Камеры видеонаблюдения: наружная
V=(12+8)/10
	10 шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,28
	
	
	
	
	34 561,36

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,06
	
	0,12
	
	
	458,14
	
	54,98

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	12,29
	
	24,58
	
	
	756,56
	
	18 596,24

	
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	12,29
	
	24,58
	
	
	647,28
	
	15 910,14

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04
	
	
	
	
	22,53

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	656,62
	
	26,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	563,22
	
	22,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,67

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,68
	
	1,36
	
	
	8,97
	
	12,2

	
	[01.7.15.07-0007]
	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,8
	170,67
	1,25
	213,34
	
	170,67

	
	[01.7.15.14-1054]
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм
	100 шт
	0,4
	
	0,8
	224,8
	1,25
	281
	
	224,8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 017,82

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	691,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 583,89

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	31 125,5

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	15 908,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	41 371,57
	
	82 743,14

	2
	КАЦ
	Видеокамера IP TR-D2B6 v3 2.7-13.5 уличная, 2 Мп
	шт.
	12
	
	12
	
	
	9 718,45
	
	116 621,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	116 621,4

	3
	оборудование предоставляет Заказчик
	IP-видеокамера
	шт.
	8
	
	8
	
	
	0
	
	0

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	4
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	20
	
	20
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10
	
	
	
	
	5 716,2

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	
	10
	
	
	571,62
	
	5 716,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,06

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,0002
	99 190,96
	1,25
	123 988,7
	
	24,8

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,001
	4 338,27
	1,46
	6 333,87
	
	6,33

	
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,0002
	87 245,7
	0,97
	84 628,33
	
	16,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 764,26

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	114,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 716,2

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	5 144,58

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 629,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	682,63
	
	13 652,61

	5
	КАЦ
	Монтажная коробка TRASSIR TR-JB306
	шт.
	20
	
	20
	
	
	2 235
	
	44 700

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 700

	6
	ГЭСНп02-02-002-01
	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1
	шт
	12
	
	12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,8
	
	
	
	
	42 938,3

	
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1,27
	
	15,24
	
	
	903,67
	
	13 771,93

	
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	1,02
	
	12,24
	
	
	823,81
	
	10 083,43

	
	3-300-01
	Ведущий инженер
	чел.-ч
	1,61
	
	19,32
	
	
	987,73
	
	19 082,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 938,3

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 938,3

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	31 774,34

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	15 457,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 514,2
	
	90 170,43

	7
	ГЭСНм10-03-013-05
	Коммутатор служебной связи
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,6
	
	
	
	
	10 475,89

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6,2
	
	18,6
	
	
	563,22
	
	10 475,89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 211,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,75
	
	
	
	
	485,46

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,75
	
	
	1 615,17
	
	1 211,38

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,25
	
	0,75
	
	
	647,28
	
	485,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	562,72

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0011
	
	0,0033
	99 190,96
	1,25
	123 988,7
	
	409,16

	
	[10.3.02.03-0012]
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,003
	
	0,009
	899,56
	1,64
	1 475,28
	
	13,28

	
	[21.2.03.09-0101]
	Провод силовой АПРН 1х35-660
	1000 м
	0,0007
	
	0,0021
	52 187,89
	1,28
	66 800,5
	
	140,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 735,45

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	209,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 961,35

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	9 865,22

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	5 042,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 284,14
	
	27 852,41

	8
	КАЦ
	Сетевой неуправляемый PoE коммутатор на 9 портов
	шт.
	3
	
	3
	
	
	7 424
	
	22 272

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 272

	9
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
V=450/100
	100 м
	4,5
	
	4,5
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,64
	
	
	
	
	24 579,23

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	
	44,64
	
	
	550,61
	
	24 579,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 228,55

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,8
	
	
	
	
	1 187,8

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,9
	
	
	1 631,99
	
	1 468,79

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	
	0,9
	
	
	756,56
	
	680,9

	
	91.06.01-003
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	
	10,8
	
	
	2,55
	
	27,54

	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	
	10,8
	8,84
	1,48
	13,08
	
	141,26

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,9
	
	
	656,62
	
	590,96

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,9
	
	
	563,22
	
	506,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 491,68

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,432
	37,71
	1,58
	59,58
	
	25,74

	
	[10.3.02.03-0011]
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	2,25
	931,11
	1,64
	1 527,02
	
	3 435,8

	
	[14.4.03.03-0002]
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,00027
	82 698,14
	1,35
	111 642,49
	
	30,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 487,26

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	491,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 767,03

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	24 994,02

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	13 141,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 580,9
	
	70 114,05

	10
	[21.1.04.01-1024]
	Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e, применительно внешний
V=(450*1,02)/1 000
	1000 м
	0,459
	
	0,459
	39 044,08
	1,31
	51 147,74
	
	23 476,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 476,81

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	197 626,55

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	118 270,98

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 466,19

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 695,79

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	74 193,59

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	119 966,77

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	102 903,66

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	52 179,24

	
	
	Итого оборудование
	
	
	138 893,4

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	491 602,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	44 700

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	138 893,4

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	169,32

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,59

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	262 539,02

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	154 688,25

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	75 332,68

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 466,19

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 695,79

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	74 193,59

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	77 028,47

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	71 129,32

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	36 721,45

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	138 893,4

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	72 136,34

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие работы
	
	
	72 136,34

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      Всего прямые затраты
	
	
	34 350,64

	
	
	         в том числе
	

	
	
	         оплата труда (ОТ)
	
	
	34 350,64

	
	
	      Всего ФОТ (справочно)
	
	
	34 350,64

	
	
	      Всего накладные расходы
	
	
	25 419,47

	
	
	      Всего сметная прибыль
	
	
	12 366,23

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	491 602,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	197 626,55

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	118 270,98

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 466,19

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 695,79

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	74 193,59

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	119 966,77

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	102 903,66

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	52 179,24

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	138 893,4

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	НДС
	(491 602,85*22%) = 108 152,63
	22%
	108 152,63

	
	
	Итого
	
	
	599 755,48

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	44 700

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	138 893,4

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	169,32

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,59

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «вхолостую»
	
	
	88 006,33

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6
	      Пусконаладочные работы "вхолостую" Автоматизированные системы управления
	80%
	
	72 136,34

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «под нагрузкой»
	
	
	22 001,59

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6
	      Пусконаладочные работы "вхолостую" Автоматизированные системы управления
	20%
	
	18 034,09

	
	
	Итого по смете:
	
	
	599 755,48













	ЗАКАЗЧИК 

Директор		
СПб ГБУК ГМЗ «Гатчина»

______________В.Ю. Панкратов
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