КОНТРАКТ №
(проект контракта)
ИКЗ 262780514938078050100100140000000244

г. Санкт-Петербург 							«___» ________ 2026 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и _____________ (_________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту крыльца здания ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга в 2026 году (далее – работы), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 7, корп. 2, литер А (далее – объект). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), локальным сметным расчетом (смета) (Приложение №2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет _________ (_______________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __________ рублей (данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Подрядчик является плательщиком НДС)[footnoteRef:1]. [1:  Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик не является плательщиком НДС. В данном случае контракте ставятся прочерки.] 

Цена Контракта составляет ____________ (________________) рублей ______копеек (данное положение заполняется в Контракте, в случае, когда Подрядчик не является плательщиком НДС)[footnoteRef:2]. [2:  Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик является плательщиком НДС. В данном случае в контракте ставятся прочерки.] 

Коэффициент снижения составляет ___________.
2.2. Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на перевозку, используемые материалы и оборудование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, доставку, страхование и других обязательных платежей. 
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон).
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счет-фактура (при наличии), акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Сторонами, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.
2.6. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 6.16, 7.12. Контракта.
2.7. В случае, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
2.8. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.
2.9. В случае использования Подрядчиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает затраты за пользование данными ресурсами.
2.10. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления о возмещении пользования ресурсами Заказчика оплачивает затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ.
2.11. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. 

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2026 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. 
3.2. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. 
Заказчик обязан передать Объект Подрядчику по акту передачи для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3 (Три) рабочих дней с даты заключения контракта.
Срок выполнения работ: в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются по рабочим дням в соответствии с графиком работы учреждения.
3.3. Цикл работ по контракту включает следующие стадии:
- прием-передача объекта для выполнения работ, в сроки, установленные п.3.2 Контракта;
- разработка календарного плана выполнения работ и согласование его с Заказчиком;
- выполнение ремонтных работ по Контракту;
- сдача-приемка законченных ремонтных работ и исполнительной документации в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» в порядке, предусмотренными пунктами 
6.7 - 6.9 Контракта;
- передача Заказчику объекта с завершенными ремонтными работами и полного пакета исполнительной документации в порядке, предусмотренном п.6.10 Контракта.
В срок выполнения работ, предусмотренный п.3.2 Контракта, входит выполнение Подрядчиком всех стадий цикла работ, предусмотренных п.3.3 Контракта.
3.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Качество работ должно осуществляться в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и требованиям действующего законодательства РФ.
4.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполняемые Подрядчиком по Контракту и используемые материалы, в течение срока выполнения работ, в период действия Контракта и в течение гарантийного срока, установленного п.4.4. Контракта.
4.3. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в течение 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемке выполненных работ по форме КС-2.
4.5. В случае обнаружения фактов отступлений от условий Контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику меры ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.6. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
4.7. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 7 (Семь) календарных дней с даты уведомления Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
4.8. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику.
4.9. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат выполненных работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
4.10. Если в течение гарантийного срока к Заказчику компетентными контролирующими органами будут предъявлены предписания (акты или др.), требования устранения замечаний к результату выполненных по контракту обязательств, Подрядчик обязан безвозмездно устранить данные замечания в срок, указанный в предписании (акте или др.), при условии надлежащего письменного оповещения Заказчиком Подрядчика, и передать Заказчику результат с устраненными замечаниями по Акту устранения замечаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту подготовленный к выполнению работ объект в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта. Акт передачи объекта для выполнения работ оформляется с участием СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».
5.1.2. Утвердить «Календарный план выполнения работ», либо направить Подрядчику замечания к нему, в течение 3 дней с момента его предоставления Подрядчиком.
5.1.3. Передать в СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение трех рабочих дней копию Контракта.
5.1.4. Передать Подрядчику по акту подготовленный к выполнению работ объект в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта. Акт передачи объекта для выполнения работ оформляется с участием СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».
5.1.5. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. Заказчик в соответствии с ст. 749 гражданского кодекса РФ поручает осуществление от его имени технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ представителю СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района».
5.1.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются актом.
5.1.8. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ. 
5.1.9. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту. 
5.1.10. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
5.1.11. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.12. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты выполненных Подрядчиком работ, не соответствующих требованиям Контракта.
4.1.13. Сформировать и направить Подрядчику акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452)
5.1.14. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.15. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
5.1.16. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

5.2. Права и обязанности Подрядчика:

5.2.1. Принять объект, передаваемый Заказчиком, в сроки, установленные пунктом 3.2. Контракта, либо предоставить мотивированный отказ.
5.2.2. Предоставить на утверждение Заказчику «Календарный план выполнения работ» в течение 3 (Три) календарных дней с даты подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ, разработанный с учетом пунктов цикла работ, установленных пунктом 3.3 Контракта.
5.2.3. Подрядчик обязан представить Заказчику не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ, список представителей Подрядчика и привлеченных Подрядчиком для исполнения им обязательств по Контракту работников (далее - работники Подрядчика), для граждан Российской Федерации - с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии), данных документов, удостоверяющих личность, для иностранных граждан - с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии), данных документов, удостоверяющих личность, реквизитов разрешений на работу.
Подрядчик обязан представлять Заказчику дополнения в список работников Подрядчика, указанный во втором абзаце данного подпункта, не позднее 3 (Три) рабочих дней до даты привлечения к выполнению работ работников Подрядчика, указанных в таких дополнениях.
5.2.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (смета) (Приложение №2 к Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.
5.2.5. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.
5.2.6. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.
5.2.7. Немедленно (не позднее 24 часов) в письменной форме предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
5.2.9. Обязательным условием является соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, требований Администрации Лицея, а также — правил техники безопасности
5.2.10. Выполнить работы, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории РФ стандартам, техническим регламентам, нормам и правилам, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.
5.2.11. Подрядчик должен поставить по адресу Заказчика товары, используемые при выполнении закупаемых работ, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество поставляемых товаров, при выполнении закупаемых работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения) должны быть переданы Заказчику в момент приемки товара.
5.2.12. Обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
5.2.13. При выполнение ремонтно-строительных работ Подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность имущества и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.
5.2.14. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне выполнения работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», в том числе, в срок, установленный рекламационным актом Заказчика и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.2.16. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.2.17. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.
5.2.18. Подрядчик должен обеспечить свой рабочий персонал спецодеждой, а также материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.
5.2.19. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
5.2.20. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.2.21. Подрядчик обязан исполнять требования ч.3 ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.
5.2.22. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
5.2.23. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, умение и навык, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
5.2.24. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (при наличии).
5.2.25. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки. До подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС – 2 вывезти за пределы строительной площадки материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор, а также предоставить Заказчику копию приемосдаточного акта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 №980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения».
5.2.26. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять трехстадийную фотофиксацию до начала, во время и после окончания работ.
5.2.27. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.28. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
5.2.29. Подрядчик обязан принимать участие во всех проверках, проводимых уполномоченными контрольно-надзорными органами, организациями и Заказчиком по Контракту независимо от времени их проведения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить необходимые для проведения проверки инструменты, оборудование, машины, механизмы, документы и материалы.
5.2.30. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке, предусмотренном п.6.10 Контракта.
5.2.31. Подписать акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452), направленный Заказчиком, в течение 3 (Три) рабочих дней с даты направления акта Заказчиком
5.2.32. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.2.33. Подрядчик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.
5.2.34. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик поручает СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» (далее – Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района») осуществлять технический контроль и надзор за ходом выполнения работ, путем заключения договора об оказании услуг технического надзора. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг в соответствии с условиями договора об оказании услуг технического надзора (далее-Договор). 
Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.
6.2. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» совместно с представителем Подрядчика оформляют акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика
6.3. Представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в контракте.
6.4. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в рамках Договора имеет право с составлением соответствующего акта:
- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, соответствие выполняемых работ требований нормативных документов в области строительства и ремонта; выполнения объемов работ согласно сметной документации; качества строительно-монтажных и ремонтных работ согласно строительным нормам и правилам, сводам правил, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приемки скрытых элементов;
- приостанавливать выполнение работ, если они выполняются с нарушениями требований СНИП, ГОСТ в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ, предписание технического надзора, акта технического состояния;
 - не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
6.5. Проверка выполненных Подрядчиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.
Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.
6.6. При обнаружении Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в ходе приемки отдельных этапов или работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
6.7. Не позднее 6 (Шесть) рабочих дней до истечения окончания срока выполнения работ на объекте, установленного в п. 3.2. Контракта Подрядчик обязан передать СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» следующую исполнительную документацию:
- акт приемки законченных ремонтно-строительных работ;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
6.8. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» в течение 4 рабочих дней со дня получения исполнительной документации, указанной в п.6.7. Контракта проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в исполнительной документации и акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и акт приемки законченных ремонтно-строительных работ.
6.9. В случае выявления СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» несоответствия сведений об объемах, содержании или стоимости работ, отраженных в исполнительной документации, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга» уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений. 
6.10. Подрядчик после выполнения условий пунктов 6.7-6.9 Контракта, передает Заказчику Объект с завершенными ремонтными работами с документами: 
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), завизированный СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»; 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 
- акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, подписанный СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района»;
- пакет исполнительной документации (общий журнал работ, другие специальные журналы, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование (при наличии)).
6.11. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцать) рабочих дней.
6.11. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (сметной) документации, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
6.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
6.13. В случае допущенных ошибок, описок в указанных документах, Поставщик обязан осуществить передачу должных документов не позднее 2 (Два) рабочих дней с даты обнаружения ошибок Заказчиком и уведомления об этом Поставщика по адресу Заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 7, литер А.
[bookmark: _GoBack]6.14. Датой приемки выполненных работ считается дата акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, завизированного СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» и подписанного Заказчиком. 
6.15. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков. 
6.16. По завершению приемки Сторонами выполненных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, вправе направить Подрядчику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
6.17. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. 
Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10% цены Контракта.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.
[bookmark: Par67]7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
[bookmark: Par82]7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000,00 рублей.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ. 
7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
8.1.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1. ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
- Подрядчик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, направленных посредством электронной почты или факсимильной связи, не принял объект для выполнения работ;
- Подрядчик в течение 5 (Пять) дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;
- Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков белее чем на 5 (Пять) дней, установленных «Календарным планом выполнения работ», равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ более чем на 5 (Пять) дней;
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
8.4. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта руководствуется требованиями статьи 95 Закона.
8.5. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.
8.6. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
8.7. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг.
8.8. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. 
Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
9.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
12.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон, либо с использованием почтовой связи, по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки или почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.3. При наличии у Сторон технических средств и возможности принимать и обрабатывать электронные формы документов по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота аккредитованного ФНС РФ оператора ООО «Компания «Тензор» с использованием веб-решения СБиС (http://sbis.ru/edo) (далее – СЭД СБиС), обмен юридически значимыми документами, адресованными Сторонам по Контракту, может осуществляться в электронном виде с использованием СЭД СБиС. Обмен документами в электронном виде осуществляется с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. О начале использования СЭД СБиС Cтороны уведомляют друг друга письменно
12.4. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.
12.5. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон, либо с использованием почтовой связи, по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки или почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае отправления требований, сообщений или уведомлений посредством электронной почты, они считаются полученными Стороной в день их отправки. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.6. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 - Локальный сметный расчет (смета)

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга
Юридический (почтовый) адрес:
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, дом 7, литер А
тел. /факс: (812) 783-51-12
Эл.почта: sc389@kirov.spb.ru
ИНН 7805149380, КПП 780501001
ОГРН  1027802749490
ОКПО  52185210
ОКВЕД 80.21.2
Банковские реквизиты:
БИК: 014030106
Название банка: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург 
Номер счета банка получателя 
40102810945370000005
Расчетный счет 03224643400000007200
ОКТМО 40336000
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга – (ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, Лицевой счет 0521092)

____________ / Подписано ЭЦП /

	Подрядчик:
Полное наименование юридического лица

Сокращенное наименование юридического лица 
(при наличии)

Почтовый адрес: 
Местонахождение:
ИНН КПП
ОГРН/ОГРНИП
тел. 
E-mail:
Банковские реквизиты:
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
(должность, ФИО, ИНН (при наличии))


___________ / Подписано ЭЦП /





Приложение №1 
к Контракту №___ от «___» __________2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству и безопасности работ
 
1. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчётом (смета) (Приложение №2 к Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами. 
2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем работ.
3. Качество и безопасность выполняемых работ должны удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;
- Федеральному закону от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
- Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
- Постановлению Правительства РФ №2425 от «23» декабря 2021 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановлению Правительства Санкт Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
- Постановлению Правительства Санкт Петербурга от 31.01.2017 №40» Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»;
- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I Общие требования»; 
- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»; 
- СП 48.13330.2019 Свод правил. «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- ГОСТ 28013-98 «Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 17608-2017 «Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»;
- ГОСТ 10277-90 «Межгосударственный стандарт. Шпатлевки. Технические условия»;
- ГОСТ Р 52020-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия»
- ГОСТ 30884-2003 «Межгосударственный стандарт. Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия»; 
- ГОСТ 6465-2023 «Межгосударственный стандарт. Эмали ПФ-115. Технические условия»;
- ГОСТ 28196-89 «Межгосударственный стандарт. Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;
- ГОСТ 32824-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования»;
- ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;
- ГОСТ 3634-2019 «Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;
- ГОСТ 13580-2021 «Межгосударственный стандарт. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»;
- ГОСТ 23279-2012 «Межгосударственный стандарт. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 58956-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Воронки кровельные для внутренних водостоков. Общие технические условия»;
- ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
В случае, если один документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
4. Приведенный перечень стандартов и правил, указанный в п. 4 не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты обязательные к применению в соответствии с законодательством.
5. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
6. Все материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися (не бывшими в употреблении), не подвергавшимися ремонту (модернизации или восстановлению), высоконадежными и полностью безопасными при нормальной долговременной эксплуатации.
7. Все характеристики материалов, используемые при выполнении работ (комплектующих и оборудования), должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования) заказчика, указанным в Локальном сметном расчёте (Смета) (Приложение №2 к Контракту), или превосходить их по своим техническим характеристикам.
8. В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов.
9. Все применяемые материалы должны иметь:
- сертификат пожарной безопасности
10. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
11. Подрядчик, не менее чем за 3 (Три) календарных дня до выполнения работ (отдельных видов работ), должен согласовать с Заказчиком в письменном виде применяемые для выполнения работ изделия и расходные материалы, устройства и оборудование, их цвет (оттенки и структуру), цвет колера красок для окрашиваемых поверхностей, вид фактуры и структуры (их варианты) для финишных слоев оштукатуриваемых поверхностей, места расположения вновь устанавливаемых устройств и оборудования.
12. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).
13. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 
14. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих норм, правил и иных нормативных документов, соответствующих предмету Контракта.
Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 в редакции 2014 года» по видам работ, указанным в Локальном сметном расчете (Смета) Заказчика, являющейся Приложением №2 к Контракту.
15. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части после проведенного ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.
16. При выполнении работ Подрядчик обязан огородить зону выполнения работ, на которой выполняются работы. 
17. Мероприятия по охране труда рабочих должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.
18. Подрядчик обязан обеспечить безопасный проход граждан в зоне выполнения работ в здание и по прилегающей территории.
19. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан выполнить все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности зоны выполнения работ, исключающие допуск детей, иных посторонних лиц и получение ими травм.
20. При выполнении работ Подрядчиком должны выполняться необходимые мероприятия для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта.
21. Подрядчик обязан возместить в полном объеме ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам по дату размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, причиненным третьим лицам. Подрядчик во всех случаях обязан принимать срочные меры по ликвидации причиненного ущерба. 
22. Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме убытки, причиненные Подрядчиком Заказчику по дату размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, включая судебные издержки, деликт, нанесенный Заказчику. Подрядчик во всех случаях обязан принять срочные меры по ликвидации причиненных убытков.
23. Подрядчик обязан нести полную ответственность за вред, причиненный жизни и/или здоровью своих сотрудников и/или третьим лицам с даты заключения настоящего Контракта и по дату размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
24. Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
25. В соответствии с п. 5. ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества по ст. 475 ГК РФ.
26. Заказчик не несет ответственности за материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, доставленные на объект Подрядчиком.
27. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
28. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования Заказчика, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
29. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.
30. Выполнять работу, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории России и Санкт-Петербурга техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также соответствуют проектной документации, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта. Самостоятельно обеспечить выполнение работ оборудованием, инструментами и материалами.
31. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативными требованиями к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным и реставрационным нормам и правилам.
32. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления»
33. Подрядчик обязан содержать зону выполнения работ и прилегающие к ней участки свободными от мусора и строительных отходов, в том числе образовавшихся в ходе выполнения работ и обеспечивать их своевременный вывоз;
34. В целях снижения загазованности зоны выполнения работ, сокращения продолжительности нахождения уборочной и транспортной техники на территории учреждения, снижения вредного воздействия на почвенный слой территорий с растительным покрытием Подрядчик обязан:
34.1. Осуществлять погрузку строительных отходов преимущественно ручным способом;
34.2. Использовать для вывоза строительных отходов транспортные средства, которые по своим габаритам способны к маневрированию в пределах территорий проездов без заезда на газоны и повреждения элементов благоустройства и сооружений;
35. При уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.
36. Работы должны вестись в соответствии с:
- Постановлению Правительства Санкт Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
- Постановлению Правительства Санкт Петербурга от 31.01.2017 №40» Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»;
37. При повреждении элементов благоустройства (полный перечень утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга») в ходе выполнения работ, Подрядчик обязан выполнить работы по их восстановлению за свой счет в срок не более 10 (Десять) рабочих дней с даты повреждения, о чем составляется двухсторонний акт.
38. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность имущества и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте
39. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне выполнения работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций, слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации и др.) в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации.
40. При повреждении коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций, слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации и др.) Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации
41. Работы должны выполняться, соблюдая требования по допустимому уровню звукового давления, уровню звука, эквивалентным и максимальным уровням звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки, установленных санитарными нормами и правилами.
42. Выполнение работ с 22:00 до 8:00 часов (время московское), а также с 8:00 до 12:00 часов (время московское) в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни - не допускается.
43. При выполнении работ запрещается заваливать землей или строительными материалами крышки люков, колодцев (коробок).
44. Требования к составу исполнительно-технической документации
Перед началом выполнения работ Подрядчик обеспечивает:
- наличие паспортов и сертификатов качества на материалы;
- наличие Общего журнала работ.
45. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.
46. Подрядчик осуществляет трехстадийную (до начала, во время выполнения и после окончания работ) фотофиксацию процесса выполнения работ и предоставляет результаты такой фотофиксации на электронном носителе Заказчику при приемке Работ.
47. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.
48. Не менее чем за 48 часов до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи факсимильной связи и/или электронной почты, информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.
49. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
50. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения заказчика, внесенного в журнал производства работ.
51. Если скрытые работы выполнены без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
52. Подрядчик обязан вывезти строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, в 2-х дневный срок до подписания акта вывезти с территории принадлежащее ему имущество.
53. Все содержащиеся в приложении №2 к Контракту (Локальный сметный расчёт (Смета)) указания на товарные знаки используемых товаров (материалов) и (или) оборудования сопровождаются словами «или эквивалент» (аналог).
54. Работы по Контракту должны выполняться только при наличии специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), если для выполнения отдельных видов работ по Контракту, в соответствии с законодательством Российской Федерации, требуется наличие такого специального разрешения (лицензии, свидетельств, допусков и т.д.).
55. Работы должны вестись в соответствии с Постановлением Правительства Санкт Петербурга от 31.01.2017 №40» Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства», Постановлением Правительства Санкт Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;


	Заказчик:


___________ / Подписано ЭЦП /
	Подрядчик:


___________ / Подписано ЭЦП /
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Коэффициент снижения 
Итого с учетом коэффициента снижения _______________ рублей
В том числе НДС  / НДС не облагается



	Заказчик:



___________ / Подписано ЭЦП /

	Подрядчик:



___________ / Подписано ЭЦП /
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ПЕРЕСЧЕТ  ремонт крыльца 1 - ЛС

																																Приложение № 3

																																Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.



		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:

																																																																								

																																																																																										

																																																																																																												

		"____" ________________ 2026 года																								"____" ________________ 2026 года																																																																																				"____" ________________ 2026 года										"____" ________________ 2026 года						



		Наименование программного продукта												ГРАНД-Смета, версия 2025.3

		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр																																																																																																																		Наименование редакции сметных нормативов  												Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр																		

		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр																																																																																																																																																		Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 												Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр																		

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹												Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09																				Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹		Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09																																																																																																																																																												Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹												Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09																		

		Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р																				Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 		Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р																																																																																																																																																																																												Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 												Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р																		

		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 																																																																																																																																																																																																																																																														Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 																														

		Наименование субъекта Российской Федерации 												78. г. Санкт-Петербург																						78. г. Санкт-Петербург																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование субъекта Российской Федерации 												78. г. Санкт-Петербург																		

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												город Санкт-Петербург																						город Санкт-Петербург																																																																																																																																																																																																																																																																																												Наименование зоны субъекта Российской Федерации 												город Санкт-Петербург																		



		ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга по адресу : ул. Кронштадтская дом 7, корп. 2, лит. А																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														СПб ГБОУ лицей № 389 Кировского района г. Санкт-Петербурга по адресу : Кронштадтская ул. дом 7 лит. А																														

		(наименование стройки)



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 



		ремонт крыльца здания ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга по адресу : ул. Кронштадтская, дом 7, корп. 2, лит. А																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														ремонт крыльца здания СПб ГБОУ лицей № 389 Кировского района г. Санкт-Петербурга по адресу : Кронштадтская ул. дом 7 лит. А																														

		 (наименование работ и затрат)

		Составлен 		ресурсно-индексным		методом

		Основание		ведомость объемов работ вх 481 то																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												ведомость объемов работ вх 481 то								

				(проектная и (или) иная техническая документация)



		Составлен(а) в текущем уровне цен 				3 квартал 2025 ФСНБ-2022 изм.1-15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				3 квартал 2025 ФСНБ-2022 изм.1-15						



		Сметная стоимость 						96.70		тыс.руб.

				в том числе:

				строительных работ				79.26		тыс.руб.												Средства на оплату труда рабочих								19.96		тыс.руб.

				монтажных работ				0.00		тыс.руб.												Средства на оплату труда машинистов								0.86		тыс.руб.

				оборудования				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда рабочих								38.82		чел.-ч.

				прочих затрат				0.00		тыс.руб.												Нормативные затраты труда машинистов								1.60		чел.-ч.



		№ п/п		Обоснование		Наименование работ и затрат										Единица измерения		Количество						Сметная стоимость, руб.



																		на единицу измерения		коэффициенты		всего с учетом коэффициентов		на единицу измерения в базисном уровне цен		индекс		на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты		всего в текущем уровне цен

		1		2		3										4		5		6		7		8		9		10		11		12

		Раздел 1. крыльца																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Раздел 1. крыльца

		1		ГЭСНр57-01-021-05		Разборка ,Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02										100 м2		0.0257		1		0.0257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Разборка ,Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02								

						Объем=2,57 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=2,57 / 100

						 ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)

						Итого прямые затраты																										843.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										703.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-091.0-1		НР Полы (ремонтно-строительные)										%		89				89										626.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Полы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-091.0		СП Полы (ремонтно-строительные)										%		49				49										344.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Полы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																						70,596.89				1,814.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		2		ГЭСНр57-01-021-05		Разборка Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02										100 м2		0.1847		1		0.1847																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Разборка Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02								

						Объем=18,47 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=18,47 / 100

						 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

						Итого прямые затраты																										757.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										632.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-091.0-1		НР Полы (ремонтно-строительные)										%		89				89										562.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Полы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-091.0		СП Полы (ремонтно-строительные)										%		49				49										309.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Полы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																						8,824.53				1,629.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		3		ГЭСНр57-01-021-05		Разборка Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02										100 м2		0.0559		1		0.0559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Разборка Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02								

						Объем=5,59 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=5,59 / 100

						 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

						Итого прямые затраты																										1,146.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										956.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-091.0-1		НР Полы (ремонтно-строительные)										%		89				89										851.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Полы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-091.0		СП Полы (ремонтно-строительные)										%		49				49										468.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Полы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																						44,122.90				2,466.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		4		ГЭСНр57-01-021-05		Разборка ,Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02										100 м2		0.1161		1		0.1161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Разборка ,Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02								

						Объем=11,61 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=11,61 / 100

						 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

						Итого прямые затраты																										7,141.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										5,961.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-091.0-1		НР Полы (ремонтно-строительные)										%		89				89										5,305.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Полы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-091.0		СП Полы (ремонтно-строительные)										%		49				49										2,921.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Полы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																						132,368.73				15,368.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		5		ГЭСН15-02-001-01		Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 40мм										100 м2		0.1296		1		0.1296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 40мм								

						Объем=12,96 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=12,96 / 100

				421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

						 МАТ=2,67 к расх.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 МАТ=2,67 к расх.

						Итого прямые затраты																										8,184.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										5,285.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы										%		100		0.9		90										4,756.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы										%		49		0.85		41.65										2,201.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Отделочные работы

						Всего по позиции																						116,837.50				15,142.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		6		ГЭСН10-02-025-01		Прибивка по стенам маячных реек										100 м2		0.1296		1		0.1296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Прибивка по стенам маячных реек								

						Объем=12,96 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=12,96 / 100

				421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

						Итого прямые затраты																										1,601.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										1,508.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Деревянные конструкции										%		108		0.9		97.2										1,466.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Деревянные конструкции

				Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Деревянные конструкции										%		55		0.85		46.75										705.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Деревянные конструкции

						Всего по позиции																						29,112.35				3,772.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		7		ФСБЦ-07.2.06.03-0091		Профиль стальной оцинкованный маячковый прим.										м		19.2		1		19.2		33.28		0.9		29.95				575.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Профиль стальной оцинкованный маячковый прим.								

						Всего по позиции																										575.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		8		ГЭСН06-04-001-01		Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных										100 м3		0.001295		1		0.001295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных								

						Объем=(0,05*2,59) / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=(0,05*2,59) / 100

				421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

						Итого прямые затраты																										340.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										268.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										%		102		0.9		91.8										246.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

				Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве										%		58		0.85		49.3										132.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве

						Всего по позиции																						555,166.02				718.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		9		ФСБЦ-11.2.13.06-0012		Щиты прим.										м2		2.5		1		2.5		317.40		1.1		349.14				872.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Щиты прим.								

						Всего по позиции																										872.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		10		ФСБЦ-04.1.02.05-0146		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6										м3		0.13209		1		0.13209		5,068.39		0.99		5,017.71				662.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)200, W6								

						Всего по позиции																										662.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		11		ГЭСНр62-02-009-01		Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли										100 м2		0.1296		1		0.1296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли								

						Объем=12,96 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=12,96 / 100

						Итого прямые затраты																										3,026.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										1,607.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-096.0-1		НР Малярные работы (ремонтно-строительные)										%		90				90										1,446.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

				Пр/774-096.0		СП Малярные работы (ремонтно-строительные)										%		46				46										739.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

						Всего по позиции																						40,220.22				5,212.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		12		ГЭСН15-04-019-07		Окраска фасадов акриловыми составами в один тон:  вручную по подготовленной поверхности										100 м2		0.1296		1		0.1296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Окраска фасадов акриловыми составами в один тон:  вручную по подготовленной поверхности								

						Объем=12,96 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=12,96 / 100

				421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

						Итого прямые затраты																										1,180.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										1,174.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы										%		100		0.9		90										1,056.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Отделочные работы

				Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы										%		49		0.85		41.65										489.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Отделочные работы

						Всего по позиции																						21,032.33				2,725.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		13		ФСБЦ-14.4.01.02-0029		Грунтовка акриловая ВД-АК-02										кг		1.8144		1		1.8144		98.12		1.27		124.61				226.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Грунтовка акриловая ВД-АК-02								

						Объем=0,0018144*1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=0,0018144*1000

						Всего по позиции																										226.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		14		ФСБЦ-14.3.02.01-0362		Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104										т		0.0059616		1		0.0059616		87,665.56		1.86		163,057.94				972.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104								

						Всего по позиции																										972.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		15		ГЭСН11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01										100 м2		0.1847		1		0.1847																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01								

						Объем=18,47 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=18,47 / 100

				421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

						 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

						Итого прямые затраты																										157.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										139.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы										%		112		0.9		100.8										140.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Полы

				Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы										%		65		0.85		55.25										77.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Полы

						Всего по позиции																						2,032.92				375.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		16		ФСБЦ-04.3.01.09-0060		Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М250										м3		0.188394		1		0.188394		3,872.12		1.3		5,033.76				948.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М250								

						Всего по позиции																										948.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		17		ГЭСН11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01										100 м2		0.0559		1		0.0559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01								

						Объем=5,59 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=5,59 / 100

				421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

						 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

						Итого прямые затраты																										237.97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										211.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы										%		112		0.9		100.8										213.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Полы

				Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы										%		65		0.85		55.25										116.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Полы

						Всего по позиции																						10,164.58				568.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		18		ФСБЦ-04.3.01.09-0060		Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М250										м3		0.28509		1		0.28509		3,872.12		1.3		5,033.76				1,435.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М250								

						Всего по позиции																										1,435.07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		19		ГЭСН11-01-011-02		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01										100 м2		0.1418		1		0.1418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01								

						Объем=14,18 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=14,18 / 100

						 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										 ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)

						Итого прямые затраты																										1,520.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										1,360.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы										%		112		0.9		100.8										1,371.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Полы

				Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы										%		65		0.85		55.25										751.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Полы

						Всего по позиции																						25,695.28				3,643.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		20		ФСБЦ-04.3.01.09-0060		Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М250										м3		2.16954		1		2.16954		3,872.12		1.3		5,033.76				10,920.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М250								

						Всего по позиции																										10,920.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		21		ГЭСН11-01-060-01		Армирование стяжек сетками сварными										100 м2		0.1418		1		0.1418																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Армирование стяжек сетками сварными								

						Объем=14,18 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=14,18 / 100

				421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

						Итого прямые затраты																										555.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										536.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Полы										%		112		0.9		100.8										540.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Полы

				Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Полы										%		65		0.85		55.25										296.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Полы

						Всего по позиции																						9,819.96				1,392.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		22		ФСБЦ-08.1.02.17-0083		Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм										м2		14.3218		1		14.3218		66.68		1.09		72.68				1,040.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм								

						Всего по позиции																										1,040.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		23		ГЭСН09-08-001-03		Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент										100 шт		0.01		1		0.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент								

						Объем=1 / 100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=1 / 100

				421/пр_2020_п.58_пп.б		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

						Итого прямые затраты																										517.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итого прямые затраты

						ФОТ																										477.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ФОТ

				Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции										%		93		0.9		83.7										399.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				НР Строительные металлические конструкции

				Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции										%		62		0.85		52.7										251.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				СП Строительные металлические конструкции

						Всего по позиции																						116,817.00				1,168.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		24		ФСБЦ-01.7.15.03-0001		Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами										т		0.0003		1		0.0003		89,330.06		1.16		103,622.87				31.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами								

						Всего по позиции																										31.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		25		ФСБЦ-23.3.08.01-0042		Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм										т		0.009176		1		0.009176		57,106.50		0.9		51,395.85				471.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 2 мм								

						Объем=2,96*3,1/1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Объем=2,96*3,1/1000

						Всего по позиции																										471.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции



						Итоги по разделу 1 крыльца :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итоги по разделу 1 крыльца :

						     Всего прямые затраты (справочно)																										45,365.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										19,960.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										1,963.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										863.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										22,579.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               Материалы

						     Строительные работы																										74,155.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										     Строительные работы

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				          в том числе:

						               оплата труда																										19,960.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               оплата труда

						               эксплуатация машин и механизмов																										1,963.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               эксплуатация машин и механизмов

						               оплата труда машинистов (Отм)																										863.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               оплата труда машинистов (Отм)

						               материалы																										22,579.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               материалы

						               накладные расходы																										18,984.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               накладные расходы

						               сметная прибыль																										9,805.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               сметная прибыль

						     Всего ФОТ (справочно)																										20,823.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										18,984.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										9,805.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										     Всего сметная прибыль (справочно)

						Всего по разделу 1 крыльца																										74,155.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Всего по разделу 1 крыльца

						     справочно:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				     справочно:

						          Затраты труда рабочих																38,8175669																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								          Затраты труда рабочих

						          Затраты труда машинистов																1,6007315																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								          Затраты труда машинистов

		Раздел 2. вывоз мусора																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Раздел 2. вывоз мусора

		26		47-1
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 3 квартал 2025 года (1).xlsx		Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную										1т груза		3.06504		1		3.06504						1,257.01				3,852.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную								

						Всего по позиции																										3,852.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции

		27		02-15-1-01-0040
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 3 квартал 2025 года (1).xlsx		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км										1т груза		3.06504		1		3.06504						408.76				1,252.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км								

						Всего по позиции																										1,252.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Всего по позиции



						Итоги по разделу 2 вывоз мусора :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		Итоги по разделу 2 вывоз мусора :

						     Всего прямые затраты (справочно)																										5,105.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				          в том числе:

						               Перевозка																										5,105.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										               Перевозка

						     Строительные работы																										5,105.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										     Строительные работы

						          Перевозка																										5,105.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										          Перевозка

						Всего по разделу 2 вывоз мусора																										5,105.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												Всего по разделу 2 вывоз мусора



						Итоги по смете:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										Итоги по смете:

						     Всего прямые затраты (справочно)																										50,471.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     Всего прямые затраты (справочно)

						          в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												          в том числе:

						               Оплата труда рабочих																										19,960.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		               Оплата труда рабочих

						               Эксплуатация машин																										1,963.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		               Эксплуатация машин

						               Оплата труда машинистов (Отм)																										863.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		               Оплата труда машинистов (Отм)

						               Материалы																										22,579.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		               Материалы

						               Перевозка																										5,105.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		               Перевозка

						     Строительные работы																										79,261.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     Строительные работы

						          Строительные работы																										74,155.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          Строительные работы

						               в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												               в том числе:

						                    оплата труда																										19,960.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		                    оплата труда

						                    эксплуатация машин и механизмов																										1,963.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		                    эксплуатация машин и механизмов

						                    оплата труда машинистов (Отм)																										863.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		                    оплата труда машинистов (Отм)

						                    материалы																										22,579.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		                    материалы

						                    накладные расходы																										18,984.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		                    накладные расходы

						                    сметная прибыль																										9,805.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		                    сметная прибыль

						          Перевозка																										5,105.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		          Перевозка

						     Всего ФОТ (справочно)																										20,823.37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     Всего ФОТ (справочно)

						     Всего накладные расходы (справочно)																										18,984.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     Всего накладные расходы (справочно)

						     Всего сметная прибыль (справочно)																										9,805.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     Всего сметная прибыль (справочно)

						     НДС 22%																										17,437.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		     НДС 22%

						ВСЕГО по смете																										96,698.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				ВСЕГО по смете





				Составил:														(Велюханова Л.М.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		(Велюханова Л.М.)										

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

				Проверил:														(Трубчаткин С.А)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										(Трубчаткин С.А)										

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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