КОНТРАКТ №
ИКЗ 262780900792678380100100020000000244
Санкт-Петербург								«__» _______ 2026 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора С.В. Лаврецовой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________, действующего на основании__________________, с другой стороны, 
в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своим иждивением выполнить работы по ремонту пола Бутафорского зала в здании СПб ГБУК "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" по адресу: Пионерская пл., д. 1 (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы Подрядчика в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Технические, экономические и иные требования к Работам определяются Контрактом, руководящей и нормативной документацией, действующей на территории РФ.
1.3. Работы по Контракту выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).
2. Цена Контракта и порядок расчета
2.1. Общая стоимость Работ (Цена Контракта) определяется Сметой (Приложение №2 к Контракту) и составляет: ___ рублей (____ тысячи ___ рублей __ копейки), в том числе НДС ____________________.
Источник финансирования: внебюджетные средства: субсидия на выполнение государственного задания Код вида расходов 244 КОСГУ 225. 
Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта за исключением случав, предусмотренных 44-ФЗ.
Цена Контракта включает в себя в том числе стоимость Работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства Работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также другие дополнительные расходы, связанные с выполнением Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом.
2.2. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Договором.
2.5. Авансирование 15%

3. Порядок выполнения работ
3.1 Требования к качеству работ, объему и иные требования содержатся в Приложении № 1, являющемуся неотъемлемой частью Контракта. 
3.2. Сроки выполнения работ: начало работ – 01.07.2026, окончание работ – 31.07.2026
3.3. Место выполнения работ: СПб, Пионерская пл., д 1.
3.4. Работы выполняются без остановки текущей деятельности Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать, создавать неудобства или представлять угрозу для работников и посетителей здания Заказчика. 
3.5. В связи с тем, что работы выполняются на действующем объекте, допустимое время проведения работ согласовывается с Заказчиком.
3.6. Для возможности проведения театральной деятельности, в случае необходимости, Подрядчик должен организовать круглосуточный режим работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также предусмотреть возможные перерывы в производстве работ на протяжении рабочей смены на время проведения репетиций и спектаклей.
3.7. Подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществить необходимые для выполнения работ подключения к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и канализации. В случае подключения к коммунальным сетям Заказчика заключить с Заказчиком договор на возмещение коммунальных расходов.
3.8. Подрядчик обязан обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
3.9. Подрядчик должен складировать материалы и оборудование в местах, указанных Заказчиком, не загромождать территорию, прилегающую к месту проведения работ, следить за чистотой на прилегающей к месту производства работ территории, своевременно и за свой счет вывозить отходы производства работ. 
3.10. Подрядчик обязан за 1 (один) рабочий день до начала приемки скрытых работ письменно уведомить об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если скрытые работы выполнены без представления их Заказчику, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, представить на освидетельствование, а затем восстановить ее за свой счет.

4.Приемка результатов выполненных Работ
4.1. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности работ к сдаче за один рабочий день.
4.2. Подрядчик передает Заказчику работы по акту сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик проводит приёмку результата выполненных работ.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.5. Приемка выполненных по Контракту работ оформляется Заказчиком без участия представителя Подрядчика актом по форме 0510452, утверждённой приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее –приказ Минфина №61н).
4.6. Акт ф. 0510452 формируется на основании документов, подтверждающих выполнение (сдачу) работ.
4.7. Оформление документов о приемке работ осуществляется в порядке и на условиях которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика. 
4.8. Датой приемки Заказчиком результата выполненных работ считается дата утверждения Заказчиком Акта ф. 0510452.
4.9. При выявлении несоответствия выполненных работ условиям Контракта в период приемки, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний формирует акт ф. 0510452 с указанием сведений о количественном и качественном расхождении при приемке работ.
В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принятых работ, указанных в Акте приемки (ф. 0510452), Договору, Заказчик готовит и направляет претензионное письмо Подрядчику.
4.10. Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Подрядчик.

5. Права и Обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принимать и оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта;
5.1.2. Обеспечить доступ на Объекты работников Подрядчика.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.2. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить выполненные работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.5. Отказаться от приемки выполненных работ в случаях, предусмотренных Контрактом.
5.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с 44-ФЗ.
5.3. Подрядчик обязан:
5.3.1. выполнять все Работы своими силами и техническими средствами, либо с привлечением субподрядных организаций, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с действующими нормами, правилами, техническими регламентами и национальными стандартами в случае принятия их уполномоченными органами;
5.3.2. передать Заказчику результат выполненных работ в соответствии с требованиями Контракта до подписания документа о приемке;
5.3.3. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта, возместить причиненные убытки в порядке и размере, установленными Контрактом и действующим законодательством РФ.
5.4. Подрядчик вправе:
5.4.1. Требовать своевременной приемки и оплаты за выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.
5.4.2. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.4.3. Направить своего представителя для оформления акта ф. 0510452.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств 
и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Подрядчика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации:  юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено  к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.
5.5.5. Подрядчик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
5.5.6. Подрядчик не является иностранным агентом.
5.5.7. Отсутствие у Подрядчика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии качества
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения комплекса Работ в соответствии с Контрактом на протяжении гарантийного срока.
6.2. На выполненные Работы и материалы устанавливается гарантийный срок в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания документа о приемке.
6.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов и несоответствий в выполненных Работах, или скрытых дефектов в поставленных Подрядчиком материалов, Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика и Стороны определяют сроки для их устранения.
Если Подрядчик после получения от Заказчика письменного извещения не приступает к устранению некачественно выполненных работ, то Заказчик вправе нанять третье лицо для устранения дефектов за счет средств Подрядчика.
6.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также на недостатки, которые произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или нанятыми им третьими лицами без согласования с Подрядчиком.
6.5. 
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с Контрактом и действующим законодательством РФ, в том числе с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее – Правила №1042).
7.2. В случае просрочки исполнения Контрактом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику письменное требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 10% (десять процентов) от цены, указанной в п.2.1. Контракта.
7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).
7.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе на основании письменной претензии потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф. Размер штрафа составляет 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).
7.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
7.5. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.6. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.
7.7. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению обязательств по Контракту, как за свои собственные.
7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания документа о приемке. 
7.9. Принятие окончательного платежа Подрядчиком означает его отказ от всех претензий к Заказчику.
7.10. Заказчик, принявший Работы без проверки не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
7.11. В случае выявления недостатков Работ после их приемки, в т.ч. в случае выявления недостатков Работ третьими лицами, Подрядчику возмещает Заказчику убытки.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами считаются забастовки, стихийные бедствия, военные конфликты.
8.2. Сторона по Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.
8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных и обязательств не применяются.
8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
8.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 (шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Контракта. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
9. Изменение и расторжение Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до 31.12.2026 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами 
обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть изменен по основаниям и в порядке, предусмотренном 44-ФЗ.
9.4. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.6. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном 44-ФЗ.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами путем передачи письменных претензий.
10.2. Претензия направляется в письменной форме по почте в виде заказного (ценного) письма с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней с момента ее вручения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения.
10.3. В случае если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) дней с момента отправления.
10.4. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
11. Заключительные положения
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Антикоррупционная оговорка:
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
11.3. Контракт заключен в электронной форме. По инициативе любой Стороны Контракт может быть составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью
11.5.1. Приложение №1 – Описание объекта закупки;
11.5.2. Приложение №2 – Смета.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	
ЗАКАЗЧИК
СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»
Адрес: Санкт-Петербург, Пионерская пл., д.1
Тел/Факс (812) 764-11-24, факс 712-59-70
ИНН 7809007926 КПП 783801001
ОКПО 02192162, ОКОНХ 93611, 72200
ОКАТО 40262564000
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Лицевой счет 0171026
Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Банковский счет 40601810200003000000
Казначейский счет 03224643400000007200
Директор

Подписано ЭП/Лаврецова С.В. 
Сертификат


	
ПОДРЯДЧИК


Адрес места нахождения юридического лица: 19____, Санкт-Петербург, ____, д.__, оф.
ИНН _______ КПП ____ 
 р/счет _____ 
в БАНКЕ ________
к/счет ____________ 
БИК ____







Подписано ЭП/ _______________
сертификат




Приложение 1
К контракту №__
От __.__.2026

Описание объекта закупки
Выполнение работ по ремонту пола Бутафорского зала в здании СПб ГБУК "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" по адресу: Пионерская пл., д. 1

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Требования к выполнению работ

	1. 
	Заказчик
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева».(далее ТЮЗ)

	2. 
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2):
	Код ОКПД2 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки


	3. 
	Место выполнения работ:
	Санкт-Петербург, Пионерская пл., д. 1, лит. А. 

	4. 
	Вид работ:
	Выполнение работ по ремонту пола Бутафорского зала в здании СПб ГБУК "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" по адресу: Пионерская пл., д. 1 в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-01 (Приложение №2).

	5. 
	Сроки выполнения работ:
	[bookmark: _GoBack]Срок выполнения работ: начало работ – 01.07.2026, окончание работ – 31.07.2026
 Даты и время проведения шумных работ, выходные/праздничные дни необходимо письменно согласовать с Заказчиком.

	6. 
	Порядок расчетов
	В соответствии с Проектом Контракта.

	7. 
	Требования к количественным характеристикам (объему) работ
	Объём выполняемых работ определяются в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки со всеми приложениями, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.
Предоставляемые Подрядчиком для согласования материалы (конструкций, детали, комплектующие изделия) и оборудование (тип, марка, внешний вид, цвет и т.д.) до применения согласовываются с Заказчиком неограниченное число раз, до полного согласования. 
В случае если образцы не утверждены, то новые образцы должны быть предоставлены в течение 3 (трёх) рабочих дней. При непредоставлении Заказчику для согласования вышеуказанных образцов Подрядчик не имеет права приступать к ремонтным работам. 
Произвести замену материалов на аналогичные по свойствам и техническим характеристикам, не ухудшая при этом качества материалов, возможно только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.
Требования к материалам, использующимися при выполнении работ: материалы (конструкции, детали, комплектующие изделия), оборудование, которые предполагается использовать при выполнении работ должны быть новыми и оригинальными (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в исправном состоянии, без повреждений, не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.
Используемые материалы (конструкции, детали, комплектующие изделия), оборудование, должны иметь паспорт/сертификат соответствия/декларацию о соответствии/иные документы, подтверждающие качество используемых материалов (конструкции, деталей, комплектующих изделий) оборудования, и разрешены к применению на территории РФ.
Используемые в сметном расчете (при наличии) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в сметном расчете, указанные товарные знаки применяются с учетом эквивалентности, при этом признаками эквивалентности при производстве работ в соответствии со сметным расчетом служат требования расчета к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов.
Нормативно-техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	8. 
	Требования к подрядной организации



















	До начала производства работ, Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, для оформления временных пропусков должен представить следующие документы:
- оригинал письма на имя  директора ТЮЗа  Лаврецовой С.В.   со списком лиц (рабочие, представители Подрядчика), которым требуется обеспечить доступ на Объект для производства работ, осуществления контроля за ходом выполнения работ. 
- оригинал письма со списком транспортных средств и строительной техники, необходимых для выполнения Работ.
-  письмо на проход сотрудников в ТЮЗ;
для граждан Российской Федерации:
- список сотрудников с указанием ФИО, паспортных данных и контактных телефонов для доступа на объект.
   для иностранных граждан:
- список сотрудников с указанием ФИО, паспортных данных и контактных телефонов для доступа на объект;
- список данных по миграционным картам;
- информацию о возможности разрешения на работу на территории РФ;
- копии приказов по организации Подрядчика, о назначение ответственных лиц:
приказ о назначении ответственного сотрудника за производство строительно-ремонтных работ;
приказ о назначении ответственного сотрудника за соблюдением правил пожарной безопасности (лицо, прошедшее обучение и имеющее удостоверение, копию удостоверения);
приказ о назначении ответственного лица за соблюдение техники безопасности, охраны труда и внутреннего распорядка;
При изменении состава Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде не позднее чем за 24 часа до начала работ.
Дополнительное предоставление списков работников и транспортных средств в процессе производства Работ не является основанием для увеличения сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом.
Все рабочие Подрядчика, прибывшие на Объект для выполнения работ, обязаны предъявлять документы, удостоверяющие личность. 
Проживание рабочих и других лиц Подрядчика на Объекте не допускается.
Не допускается хождение рабочих Подрядчика на объекте без спецодежды.
2.1. Подрядчик несёт ответственность за ущерб, причинённый Заказчику действиями своих работников (работников субподрядчика).
К выполнению работ Подрядчик привлекает квалифицированный персонал, проводит соответствующие инструктажи данного персонала по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д Подрядчик должен получить у Заказчика (кабинет № 502 ((охрана труда) контрольный лист для проведения инструктажей и обеспечить получение своим персоналом инструктажей с отметкой в данном листе, после чего вернуть подписанный контрольный лист Заказчику. Журнал по технике безопасности, пожарной безопасности передается Заказчику. 
2.2 Подрядчик обеспечивает работников спецодеждой, спецобувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (ст. ст. 212, 221 ТК РФ, Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66670).
2.3 При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, необходимым для производства работ.
2.4 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившие качество работ, в согласованные сроки.
2.5 Подрядчик ведет журнал производства работ, куда заносятся выполненные работы, материалы, используемые для выполнения работ, а также дефекты, обнаруженные при плановых осмотрах. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком. Журнал должен быть прошнурован, страницы его пронумерованы, хранится на объекте и является обязательным документом, предъявляемым при сдаче работ.
2.6 При производстве работ Подрядчик обязан вести исполнительную документацию, отражающую фактическое выполнение ремонта.
2.7 Исполнительная документацию оформляется в папку и сдается Заказчику.
2.8 При выполнении скрытых работ, не допускается производство последующих работ без предъявления Заказчику и оформления актов на скрытые работы в установленной форме согласно РД-11-02-2006 (образец акта получить у главного инженера каб. № 129). Все скрытые работы предъявлять поэтапно главному инженеру.
2.9 Подрядчик обязан при производстве работ строго соблюдать Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил Противопожарного режима в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения и технику безопасности работников несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее
2.10 Подрядчик отвечает за соблюдение рабочими техники безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ на объекте, а также за объект, переданный ему для выполнения работ на всех этапах производства работ.
2.11 При выполнении работ Подрядчик несёт полную материальную, в том числе гражданскую, административную и уголовную ответственность, в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, а также в случае причинения вреда здоровью сотрудников или посетителей Объекта. 
Ответственность за вред, действиями или бездействиями своих работников, жизни, здоровью третьим лицам, несет Подрядчик в полном объеме.

	9. 
	Требования к качеству и безопасности работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
	1.Работы выполняются в соответствии с условиями Контракта.
2. Вывоз и утилизацию образовавшегося в процессе производства работ отходов, строительного мусора осуществляет Подрядчик. 
3. Подрядчик выполняет необходимые мероприятия по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80).
4. Работы, являющиеся предметом Контракта, должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации или установлены следующими актами законодательства Российской Федерации: 
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, со всеми изменениями и дополнениями;
4.2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О пожарной безопасности";
4.4. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
4.5. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;
4.6. "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022);
4.7. "ГОСТ 12.1.030-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 N 2404) (ред. от 01.03.1987);
4.8. пп. 5.2.6-5.2.7 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утвержден приказом МЧС России от 24.04. 2013 N 288);
4.9. п. 25 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
4.10. статья 37, статья 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023);
4.11. Все работы по Контракту также должны производиться в соответствии с требованиями НПБ (Нормы пожарной безопасности) и МПБ (Мероприятия пожарной безопасности), Федерального закона от 22.07.2008 г. № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
4.12. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
4.13. СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018)
4.14. СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр)
4.15. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр) (ред. от 30.05.2022)
4.17. "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр) (ред. от 17.12.2021)
4.18. Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)
4.19. СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 03.03.2023)
4.20. СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019)
4.21. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта.
Требования к безопасности выполняемых работ:
При выполнении работ должны быть соблюдены требования охраны труда, техники безопасности и электробезопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:
- выполняет оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
- обеспечивает ежедневную уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора.
- строительный мусор вывозит в отведенные места и в установленные сроки;
- сливает жидкие отходы только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;
Ведет журнал учета образования и движения отходов на участках ремонта.
Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования недопустимо.

Требования к функциональным характеристикам материалов и изделий, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ:
1. Подрядчик в счет цены Контракта обеспечивает выполнение работ необходимыми материалами и изделиями, а также осуществляет их надлежащую приемку, разгрузку, складирование и охрану.
При разгрузке, складировании материалов и изделий Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их повреждение. В случае повреждения материалов и изделий необходимое количество материалов и изделий приобретается Подрядчиком за свой счет.
2. Подрядчик обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов. 
3. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов и изделий, соответствие их техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, в случаях, когда наличие указанных документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
4. Используемые Подрядчиком для выполнения работ материалы при обычных условиях хранения, транспортировки и утилизации должны быть безопасны для жизни, здоровья людей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика в течение срока службы или срока годности материалов, установленных производителем.
Условия выполнения работ:
1. Работы производятся в условиях эксплуатируемого нежилого здания, без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Подрядчика.
2. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются Подрядчиком на основании локальной сметы № ЛС-02-01-01   и в соответствии с описанием объекта закупки.
Подрядчик и Заказчик совместно подписывают Акт приема-передачи объекта для производства работ в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта.  
3. Работы выполняются, при обязательном присутствии должностного лица Подрядчика, ответственного за выполнение работ.
4. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе, или представлять угрозу для сотрудников Заказчика или посетителей.
5. При выполнении работ Подрядчику необходимо предусмотреть мероприятия по защите существующих конструкций от попадания пыли и возможного повреждения. При условии повреждения существующих конструкций, инженерных систем, расходы на их восстановление принимает на себя Подрядчик. 
6.Подрядчик обеспечивает нахождение работников Подрядчика на Объекте в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика.
7. Не допускается сброс мусора, загрязненных остатков и иных отходов на озелененные территории, территорию за пределами бордюра, придорожные полосы, колодцы дождевой канализации, каналы и другие места.

	10. 
	Порядок сдачи-приемки выполненных работ
	В соответствии с Проектом Контракта.

	11. 
	Документация, предоставляемая Заказчику после выполнения работ
	Полный комплект исполнительной документации в соответствии с действующими на территории РФ правилами, нормами и требованиями в 3 (трех) экземплярах:
· Акты освидетельствования на скрытые работы (при наличии);
· Лабораторные испытания (при необходимости);
· Исполнительные схемы с объемами работ (при необходимости);
· Общий журнал производства работ;
· Паспорта и сертификаты на применяемые материалы.  
· Сертификаты соответствия нормам пожарной безопасности на изделия (заверенные в установленном порядке)

2. Данные документы представить Заказчику в количестве 3-х экземплярах. (2 шт. на бумажном носителе, 1 шт. на электронном виде в формате pdf, doc). Файлы должны быть подготовлены к печати.

	12. 
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
	Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к качеству данного вида выполняемых работ.
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет 36 календарных месяцев с момента подписания документа о приемке выполненных работ.
В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

	13. 
	Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг
	Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования энергетической эффективности, установленные следующими нормативными правовыми актами:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

	14. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчику до начала СМР
	В процессе производства работ Заказчик вправе затребовать иную техническую документацию, не оговоренную ТЗ и не противоречащую законодательству РФ.

	15. 
	Возможность
Привлечения субподрядных организаций
	Допускается выполнение работ с привлечением субподрядных организации. 

	16. 
	Особые условия строительных работ
	Проход сотрудников и въезд автомобилей на территорию, производится по заранее оформленному письму подрядчика.


	17. 
	Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки
	Приложение №1: Локальный сметный расчет (Смета) № ЛС-02-01-01
Приложение №2 ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ



	
ЗАКАЗЧИК
СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»
Адрес: Санкт-Петербург, Пионерская пл., д.1
Тел/Факс (812) 764-11-24, факс 712-59-70
ИНН 7809007926 КПП 783801001
ОКПО 02192162, ОКОНХ 93611, 72200
ОКАТО 40262564000
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Лицевой счет 0171026
Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Банковский счет 40601810200003000000
Казначейский счет 03224643400000007200
Директор

Подписано ЭП/Лаврецова С.В. 
Сертификат


	ПОДРЯДЧИК


Адрес места нахождения юридического лица: 19____, Санкт-Петербург, ____, д.__, оф.
ИНН _______ КПП ____ 
 р/счет _____ 
в БАНКЕ ________
к/счет ____________ 
БИК ____





Генеральный директор


Подписано ЭП/ _______________
сертификат



















Приложение №2
К Контракту №__
От __.__.2026

СМЕТА
	"СОГЛАСОВАНО"
	 
	 
	"УТВЕРЖДАЮ"
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	"_____"__________________20__ г.
	 
	"_____"__________________20__ г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	СПб ГБУК "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" по адресу: Пионерская пл., д. 1

	(наименование стройки)

	Выполнение работ по ремонту пола Бутафорского зала в здании СПб ГБУК "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" по адресу: Пионерская пл., д. 1

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	 

	Ремонт пола Бутафорского зала

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	599,67
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	70,83
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	0,09
	тыс. руб.

	   строительных работ
	599,67
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	128,23
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,15
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-006-06
	Циклевка паркетных полов
V=248,5/100
	100 м2
	2,485
	 
	2,485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	89,46
	 
	 
	 
	 
	47 605,24

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	36
	 
	89,46
	 
	 
	532,14
	 
	47 605,24

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	941,57

	 
	[91.21.07-002]
	Машины паркетно-шлифовальные
	маш.-ч
	18
	 
	44,73
	15,71
	1,34
	21,05
	 
	941,57

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 751,88

	 
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	18,8
	 
	46,718
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	35 751,88

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84 298,69

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 605,24

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	42 368,66

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	23 326,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149 993,92

	2
	ГЭСН15-04-029-01
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз / огрунтовка
V=248,5/100
	100 м2
	2,485
	 
	2,485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	10,934
	 
	 
	 
	 
	6 551,87

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,4
	 
	10,934
	 
	 
	599,22
	 
	6 551,87

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,86

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0497
	 
	 
	 
	 
	28,11

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,02485
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	1,44

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,02485
	 
	 
	532,14
	 
	13,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,02485
	 
	 
	660,72
	 
	16,42

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,02485
	 
	 
	599,22
	 
	14,89

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,04

	 
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,14
	 
	0,3479
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	30,45

	 
	[14.5.09.07-0022]
	Растворитель № 646
	т
	0,0004
	 
	0,000994
	67 231,42
	1,58
	106 225,64
	 
	105,59

	 
	14.4.03.06
	Лак
	т
	0,011
	 
	0,027335
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 733,88

	2.1
	ТЦ_14.4.03.06_78_7806446322_07.05.2026_02 КА п.1.3
	Лак для паркета Berger Aqua-Seal CeramicStar полуматовый  / Расход 0,12кг/м2
	л
	12
	 
	29,82
	 
	 
	3 718,33
	 
	110 880,6

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 579,98

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	6 579,98

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	3 224,19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127 418,65

	3
	ГЭСН15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
V=248,5/100
	100 м2
	2,485
	 
	2,485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	27,832
	 
	 
	 
	 
	16 677,49

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,2
	 
	27,832
	 
	 
	599,22
	 
	16 677,49

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,7

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0994
	 
	 
	 
	 
	57,89

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,02485
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	1,44

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,02485
	 
	 
	532,14
	 
	13,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	 
	0,07455
	 
	 
	660,72
	 
	49,26

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,03
	 
	0,07455
	 
	 
	599,22
	 
	44,67

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201,88

	 
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	 
	0,497
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	43,5

	 
	[14.5.09.07-0022]
	Растворитель № 646
	т
	0,0006
	 
	0,001491
	67 231,42
	1,58
	106 225,64
	 
	158,38

	 
	14.4.03.06
	Лак
	т
	0,0208
	 
	0,051688
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 987,96

	3.1
	ТЦ_14.4.03.06_78_7806446322_07.05.2026_02 КА п.1.3
	Лак для паркета Berger Aqua-Seal CeramicStar полуматовый  / Расход 0,1-0,12кг/м2 1 слой
	л
	22
	 
	54,67
	 
	 
	3 718,33
	 
	203 281,1

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 735,38

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	16 735,38

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	8 200,34

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245 204,78

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. Ремонтные работы
	 
	 
	422 182,23

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	70 834,6

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	1 010,13

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	86

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	350 251,5

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	70 920,6

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	65 684,02

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	34 751,1

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. Ремонтные работы
	 
	 
	522 617,35

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	314 161,7

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	128,226

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,1491

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	522 617,35

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	422 182,23

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	70 834,6

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	1 010,13

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	86

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	350 251,5

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	70 920,6

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	65 684,02

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	34 751,1

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	522 617,35

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	422 182,23

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	70 834,6

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	1 010,13

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	86

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	350 251,5

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	70 920,6

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	65 684,02

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	34 751,1

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	314 161,7

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	128,226

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,1491

	 
	 
	Компенсация НДС от материалов
	(350 251,5*22%) = 77 055,33
	22%
	 

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 
	599 672,68



	Составил:
	 
	Смирнова ОН

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	Гурылева НБ

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	




	
ЗАКАЗЧИК
СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»
Адрес: Санкт-Петербург, Пионерская пл., д.1
Тел/Факс (812) 764-11-24, факс 712-59-70
ИНН 7809007926 КПП 783801001
ОКПО 02192162, ОКОНХ 93611, 72200
ОКАТО 40262564000
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Лицевой счет 0171026
Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Банковский счет 40601810200003000000
Казначейский счет 03224643400000007200
Директор

Подписано ЭП/Лаврецова С.В. 
Сертификат


	
ПОДРЯДЧИК
 

Адрес места нахождения юридического лица: 19____, Санкт-Петербург, ____, д.__, оф.
ИНН _______ КПП ____ 
 р/счет _____ 
в БАНКЕ ________
к/счет ____________ 
БИК ____





Подписано ЭП/ _______________
сертификат


Приложение №2
К Контракту №__
От __.__.2026


	ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

	По
	СПб ГБУК "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" по адресу: Пионерская пл., д. 1

	(наименование здания или сооружения)

	Выполнение работ по ремонту пола Бутафорского зала в здании СПб ГБУК "Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева" по адресу: Пионерская пл., д. 1

	(наименование стройки, номер заказа)

	 

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	Циклевка паркетных полов
	100 м2
	2,485
	 
	V=248,5/100

	2
	2
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз / огрунтовка
	100 м2
	2,485
	 
	V=248,5/100

	2.1
	2.1
	Лак для паркета Berger Aqua-Seal CeramicStar полуматовый  / Расход 0,12кг/м2
	л
	29,82
	 
	V=(248,5/100)*12

	3
	3
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
	100 м2
	2,485
	 
	V=248,5/100

	3.1
	3.1
	Лак для паркета Berger Aqua-Seal CeramicStar полуматовый  / Расход 0,1-0,12кг/м2 1 слой
	л
	54,67
	 
	V=(248,5/100)*22

	 





	
ЗАКАЗЧИК
СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»
Адрес: Санкт-Петербург, Пионерская пл., д.1
Тел/Факс (812) 764-11-24, факс 712-59-70
ИНН 7809007926 КПП 783801001
ОКПО 02192162, ОКОНХ 93611, 72200
ОКАТО 40262564000
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Лицевой счет 0171026
Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК 044030001
Банковский счет 40601810200003000000
Казначейский счет 03224643400000007200
Директор

Подписано ЭП/Лаврецова С.В. 
Сертификат


	
ПОДРЯДЧИК
 

Адрес места нахождения юридического лица: 19____, Санкт-Петербург, ____, д.__, оф.
ИНН _______ КПП ____ 
 р/счет _____ 
в БАНКЕ ________
к/счет ____________ 
БИК ____







Подписано ЭП/ _______________
сертификат












