
КОНТРАКТ № 
ИКЗ 262780441175878040100100220000000244

г Санкт-Петербург                                                                                                             «___»____________ 202_ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем: 
1. Предмет Контракта
	1.1. По контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектной документации по ремонту спортивных площадок СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» по адресам: Санкт- Петербург, ул. Софьи Ковалевской, уч. 1 (западнее д. 11, корп. 3, лит А, по ул. Софьи Ковалевской); Санкт- Петербург, ул. Герасимовская, уч. 2 (севернее д. 14, лит А, по Герасимовской ул) (далее – работы) и передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по контракту.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Расчетом цены контракта (Приложение № 1 к контракту), Заданием на проектирование (приложения № 2, 3 к контракту), согласованными сторонами и определяющими объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки их выполнения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
2.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.
2.2.2. Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, потребовать уплату неустойки в соответствии с условиями контракта.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
2.3.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Выполнить предусмотренные контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх цены контракта, установленной п. 3.1. контракта.
2.4.2. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта, выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 7 (семи) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
2.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
2.4.4. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.4.5. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-эпидемиологических норм.
2.4.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам 
и приобретение прав на их использование.
2.4.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.
2.4.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.
2.4.9. Согласовать документацию с Комитетом по градостроительству 
и архитектуре (со всеми заинтересованными отделами и управлениями).
2.4.10. Согласовать документацию с Комитетом по благоустройству (управлением садово-паркового хозяйства). Получить акт УСПХ с расчетом восстановительной стоимости. 
2.4.11.  Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от Задания на проектирование (приложения № 2 к контракту).
2.4.12. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования 
с Заказчиком, изменять виды, объемы работ. Объем, состав, порядок разработки 
и согласования документации должны соответствовать территориальным нормативным документам.

3. Цена контракта и порядок расчетов, обеспечение исполнения контракта
3.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Расчетом цены контракта (Приложение № 1 к контракту), который является неотъемлемой частью контракта.
3.2. Общая стоимость работ по Контракту составляет __________ рублей (____________), в том числе НДС (_____) ___рублей[footnoteRef:1] / (НДС не облагается)[footnoteRef:2] / НДС исчисляется в порядке, предусмотренном главой 26.2 НК РФ[footnoteRef:3] с учетом коэффициента снижения/пересчета, который составляет ________. [1:  Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.]  [2:  Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС, либо поставляемый товар, оказываемая услуга не подлежит налогообложению.]  [3:  С учетом положений статьей 145 и 164 НК РФ. Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС, применяющими УСН.] 

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 
1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы или оказываемой услуги и иных условий контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов от цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы или услуги. Цена единицы дополнительно оказываемых услуг или цена единицы услуг при уменьшении предусмотренного контрактом объема оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объема таких услуг.
3.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.5. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта, включая, организационные и транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме, при наличии оснований оплаты, предусмотренных п. 3.7. настоящего контракта.
3.7. Оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного счета. Основанием для оплаты являются: акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами, счет, счет-фактура (в случае, если организация является плательщиком НДС)
После завершения производства работ по контракту в полном объеме, в том числе в случае досрочного выполнения работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче путем предоставления письменного уведомления в адрес Заказчика. Уведомление должно быть подписано руководителем Подрядчика или иным уполномоченным лицом Подрядчика.
Одновременно с предоставлением письменного уведомления о готовности результата работ к сдаче Подрядчик передает Заказчику следующие документы по каждому объекту проектирования:
- по накладной полный комплект оригинала проектной документации на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, согласованный в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, а также копии проектной документации в трёх экземплярах.
- оригинал счета, счета-фактуры (в случае, если организация является плательщиком НДС);
- подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.
3.8. В целях оформления приемки поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ, предусмотренной настоящим контрактом, формируется Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) (далее – Акт приемки (ф.0510452)) по унифицированной форме, установленной приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н. Акт приемки (ф.0510452) формируется на бумажном или электронном носителе и подписывается обеими Сторонами. В случае, когда Исполнитель не может поставить подпись, Заказчик направляет ему по электронной почте, указанной в разделе 14 настоящего Контракта скан-копию Акта приемки (ф. 0510452), который подписан Заказчиком.
3.9. Авансирование не предусмотрено.
3.10. Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 244. Субсидии на иные цели.
3.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.12. В случае нарушения Подрядчиком условий контракта Заказчик вправе осуществить оплату путем выплаты Подрядчику суммы уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа).

4. Порядок выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: Санкт- Петербург, ул. Софьи Ковалевской, уч. 1 (западнее д. 11, корп. 3, лит А, по ул. Софьи Ковалевской); 
Санкт- Петербург, ул. Герасимовская, уч. 2 (севернее д. 14, лит А, по Герасимовской ул) 
4.2. Сроки выполнения работ: в течение 150 дней с момента вступления контракта в силу.
4.3. Проектная документация должна быть разработана в соответствии 
с Заданием на проектирование (приложения № 2 к контракту), в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, а именно: 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» .
·  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»
· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 февраля 2026 г. N 129-ст).
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
· СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (с изменением № 1).
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (с изменениями № 1, 2, 3, 4).
· СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (с изменениями № 1, 2, 3).
· СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5).
          - СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» (введен в действие с 09.09.2025 взамен СП 131.13330.2020).
При отмене и изменений действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
4.5. Все указанные в проектной документации строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов стандартизации, соответствующих систем сертификации в области предупреждения причинения вреда.
4.5. Ведомости объемов работ должны полностью соответствовать графической части проектных решений и спецификациям.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Приемка выполненных работ (ее результата) оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанных обеими сторонами.
5.2. По завершению в установленные сроки работ, Подрядчик предоставляет 
по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектной документации на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, согласованный в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, а также копии проектной документации в трёх экземплярах.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ.
Заказчик вправе провести экспертизу собственными силами или привлечь к экспертизе экспертную организацию. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ необходимо учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
5.4.  По окончании проверки Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приёмки работ. Срок приемки работ не может превышать 20 рабочих дней с даты получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта. 
5.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:
- за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
6.1.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:
(1) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей;
(2) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом), устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
(3) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 
(4) в случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
6.3.2. Ответственность Подрядчика за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту, определяется в порядке и на условиях, установленных соответствующим пунктом контракта;
6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, 
в том числе исполнение обязательств в натуре.

7. Срок действия контракта и изменение его условий
7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2026. Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия контракта, в том числе гарантийных обязательств, а также ответственности за его нарушение.
7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, или в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном Законом. 
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:
- если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;
- если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема выполняемых работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных контрактом;
- если отступления в выполняемых работах от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
При этом контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем расторжении настоящего контракта.
7.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

8. Гарантия качества.
8.1. В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в проектной документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.
8.2. Подрядчик гарантирует:
- соответствие разрабатываемой проектной документации Заданию на проектирование (приложения № 2 к контракту), ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций; 
- своевременное устранение за свой счет недостатков в проектной документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывалась данная проектная документация. 
- гарантийный срок на проектную документацию начинается с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки проектной документации (документа о приемке) и составляет 36 месяцев.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, взрыв, шторм, оседание почвы, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, отмена авиарейса или графика движения багажных вагонов не по вине Подрядчика, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения контракта, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в пятидневный срок уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту с приложением документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10. Прочие условия
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью контракта. 
10.6. Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон. 

11. Антикоррупционная оговорка
11.1 При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Права на результаты интеллектуальной деятельности.
12.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации, от имени которого выступает заказчик.
12.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями контракта.
12.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
12.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации, от имени которого выступает заказчик.
12.5. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации, от имени которой(ого) выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
12.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации, от имени которого выступает заказчик, выступать 
в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

13. Приложения
14.1. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Расчет цены контракта (Сметы);
Приложение № 2. Задание на проектирование по адресу: Санкт- Петербург, ул. Софьи Ковалевской, уч. 1 (западнее д. 11, корп. 3, лит А, по ул. Софьи Ковалевской);
Приложение № 3. Задание на проектирование по адресу: Санкт- Петербург, ул. Герасимовская, уч. 2 (севернее д. 14, лит А, по Герасимовской ул).

14. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК:
СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района»  
Юридический адрес: 195274, Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 9, лит. А
Фактический адрес: 195274, Санкт-Петербург, ул. Натальи Грудининой, д.2, стр.1
ИНН 7804411758/ КПП 780401001
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района», лицевой счет 0511191)
Казн.счет 03224643400000007200
Банковский счет 40102810945370000005 
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург
БИК 014030106
ОГРН 1097847074577
ОКПО 89098919 ОКТМО 40334000
тел/факс (812)7620539
Эл.почта: fok-sport@mail.ru
Директор
___________________/К.А. Романов/
(подписано ЭЦП)
	ПОДРЯДЧИК:
 





































Приложение № 1 
к контракту № _____
 от «___» _________________ 202_ г.



Расчет цены
	№ п/п
	Наименование работ по смете
	Сметная стоимость, руб.
	[bookmark: _GoBack]Стоимость с учетом коэффициента снижения, руб.

	1.
	Разработка проектной документации по ремонту спортивной площадки СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» по адресу: Санкт- Петербург, ул. Софьи Ковалевской, уч. 1 (западнее д. 11, корп. 3, лит А, по ул. Софьи Ковалевской)
	331 157,32
	

	2.
	Разработка проектной документации по ремонту спортивной площадки СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» по адресу: Санкт- Петербург, ул. Герасимовская, уч. 2 (севернее д. 14, лит А, по Герасимовской ул)
	212 431,80
	

	ИТОГО:
	









	Заказчик:
СПб ГБУ «Центр спорта 
Калининского района»
	Подрядчик:


	
________________/
(подписано ЭЦП)
	
_________________/                       /
(подписано ЭЦП)
































	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района" 
	СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района»

	_____________ 
	_____________ 



	
	



	"____"_______________________ 
	"____"_______________________ 

	
	

	Смета № 

	на проектные (изыскательские) работы 

	



	
	



	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	на разработку проектной документации по ремонту спортивной площадки СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» по адресу: Санкт- Петербург, ул. Софьи Ковалевской, уч. 1 (западнее д. 11, корп. 3, лит А, по ул. Софьи Ковалевской) 

	
	



	Сметный расчет составлен в ценах I кв. 2026 г.



	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Раздел 
	Инженерные изыскания
	
	

	1.1 
	Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений высотой сечения рельефа через 0.5 м метров. Застроенная территория в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ. Категория I
	НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 18. ПЗп. Затраты на полевые работы по выполнению топографической съемки тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений в масштабах 1:500-1:2000 с высотой сечения рельефа через 0.5 метров, п.
A=26170 руб; 
Количество = 0.26 (1 гектар)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

26170 руб * 0.26 * 1.23
	8 369

	
	
	Коэффициенты
	
	

	
	
	Ктек = 1.23 инд.1кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	
	Разделы документации (100%) = 100%
	
	

	
	
	1. Полный комплекс работ 100% = 8369 руб.
	
	

	1.2 
	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: до 100 включительно
	НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 81. ПЗк. Затраты на камеральные работы по составлению технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ, п.1
A=19000 руб; 
Количество = 1 (1 отчет)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

19000 руб * 1 * 1.23
	23 370

	
	
	Коэффициенты
	
	

	
	
	Ктек = 1.23 инд.1кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	
	Разделы документации (100.0%) = 100%
	
	

	
	
	1. Полный комплекс работ 100% = 23370 руб.
	
	

	1.3 
	Итого Инженерные изыскания: 
	
	
	31 739 

	1.4 
	Всего Инженерные изыскания: 
	
	Сумма от п.1.3 
	31 739 

	2 
	Раздел 
	Проектная документация на благоустройство
	
	

	2.1 
	Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадки для выгула собак. Площадь от 800 до 1500 кв.м включительно.
	НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.3
A=24 тыс.руб; B=0.178 тыс.руб;
Xмакс=1500;
Осн. показ. Х=2600 (кв.м) 
Количество = 1
	(A + B * (0.4 * Xмакс + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек * K1

(24000 руб + 178 руб * (0.4 * 1500 + 0.6 * 2600)) * 1 * 0.6 * 1.51 * 1.3 * 0.3852
	185 323

	
	
	Коэффициенты
	
	

	
	
	Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6
	
	

	
	
	Ктек = 1.51 инд.1кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	
	K1 = 1.3 Проектирование объектов в черте городов: Москва и Санкт-Петербург определяется с применением корректирующего коэффициента Табл.2.1, п.4.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	
	Разделы документации (12.0% + 24.0% + 2.52%) = 38.52%
	
	

	
	
	1. Схема планировочной организации земельного участка 12% = 57733 руб.
	
	

	
	
	1.1. Благоустройство 12% [из 12%] = 57733 руб.
	
	

	
	
	2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 24% = 115466 руб.
	
	

	
	
	3. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 2.52% = 12124 руб.
	
	

	2.2 
	МАФ. Отдельное оборудование спортивных, детских игровых комплексов, площадок для выгула собак: неподвижные устройства для игровых детских площадок (пирамиды, горки, табаганы, черепахи и прочие), детские арт- объекты, батуты, тренажеры, качели, карусели, качалки, бумы, барьеры, лестницы, балансиры и другие.
	НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.8.5
A=10.7 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

10700 руб * 1 * 0.6 * 1.51 * 1.3 * 0.4387
	5 529

	
	
	Коэффициенты
	
	

	
	
	Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6
	
	

	
	
	Ктек = 1.51 инд.1кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	
	K1 = 1.3 Проектирование объектов в черте городов: Москва и Санкт-Петербург определяется с применением корректирующего коэффициента Табл.2.1, п.4.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	
	Разделы документации (15.0% + 21.0% + 5.0% + 2.87%) = 43.87%
	
	

	
	
	1. Схема планировочной организации земельного участка 15% = 1890 руб.
	
	

	
	
	1.1. Благоустройство 15% [из 15%] = 1890 руб.
	
	

	
	
	2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 21% = 2647 руб.
	
	

	
	
	3. Технологические решения 5% = 630 руб.
	
	

	
	
	4. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 2.87% = 362 руб.
	
	

	2.3 
	Итого Проектная документация на благоустройство: 
	
	
	190 852 

	2.4 
	Всего Проектная документация на благоустройство: 
	
	Сумма от п.2.3 
	190 852 

	3 
	Итого 
	
	
	222 591

	4
	Согласование топографических съемок и кадастровых планов в масштабе 1:200 и 1:500, площадь 1 участка до 1 га включительно в срок до 23 рабочих дней
	6 028,02 руб.
	
	6 028,02

	5
	Согласование генплана объекта в срок до 23 рабочих дней (шт)
	13 502,49 руб.
	
	13 502,49

	6
	Согласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций
	5 983,61 руб.
	
	5 983,61

	7
	Согласование съемки подземных коммуникаций с протяженностью газопровода до 0,3 км
	1 221,31руб.
	
	1 221,31

	8
	Согласование топографо- геодезического плана. Срок выполнения 20 рабочих дней.
	8 355,00 руб.
	
	8 355,00

	9
	Согласование проектной документации по благоустройству территории (детские, спортивные площадки, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, озеленение внутридомовых территорий, расширение местных проездов и т.д.). Срок выполнения 20 рабочих дней.
	13 759,00 руб.
	
	13 759,00

	10
	Итого по смете: 
	
	
	271 440,43

	11
	НДС
	22%
	22% от п.10
	59 716,89

	12 
	Всего по смете: 
	
	
	331 157,32 





















	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района" 
	СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района»

	_____________ 
	_____________ 



	
	



	"____"_______________________ 
	"____"_______________________ 

	
	

	Смета № 

	на проектные (изыскательские) работы 

	



	
	



	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	на разработку проектной документации по ремонту спортивной площадки СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» по адресу: Санкт- Петербург, ул. Герасимовская, уч. 2 (севернее д. 14, лит А, по Герасимовской ул.) 

	
	



	Сметный расчет составлен в ценах I кв. 2026 г.



	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Раздел 
	Инженерные изыскания
	
	

	1.1 
	Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений высотой сечения рельефа через 0.5 м метров. Застроенная территория в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ. Категория I
	НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 18. ПЗп. Затраты на полевые работы по выполнению топографической съемки тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений в масштабах 1:500-1:2000 с высотой сечения рельефа через 0.5 метров, п.
A=26170 руб; 
Количество = 0.1018 (1 гектар)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

26170 руб * 0.1018 * 1.23
	3 277

	
	
	Коэффициенты
	
	

	
	
	Ктек = 1.23 инд.1кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	
	Разделы документации (100%) = 100%
	
	

	
	
	1. Полный комплекс работ 100% = 3277 руб.
	
	

	1.2 
	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ, тысяч рублей: до 100 включительно
	НЗ №812/пр. Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (ИГДИ). 2024 г. Таблица 81. ПЗк. Затраты на камеральные работы по составлению технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ, п.1
A=19000 руб; 
Количество = 1 (1 отчет)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

19000 руб * 1 * 1.23
	23 370

	
	
	Коэффициенты
	
	

	
	
	Ктек = 1.23 инд.1кв.2026г.к 01.01.2024 на инж.из. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	
	Разделы документации (100.0%) = 100%
	
	

	
	
	1. Полный комплекс работ 100% = 23370 руб.
	
	

	1.3 
	Итого Инженерные изыскания: 
	
	
	26 647 

	1.4 
	Всего Инженерные изыскания: 
	
	Сумма от п.1.3 
	26 647 

	2 
	Раздел 
	Проектная документация на благоустройство
	
	

	2.1 
	Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки), площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), площадки для выгула собак. Площадь от 800 до 1500 кв.м включительно.
	НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.3
A=24 тыс.руб; B=0.178 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1018 (кв.м) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(24000 руб + 178 руб * 1018) * 1 * 0.6 * 1.51 * 1.3 * 0.3852
	93 099

	
	
	Коэффициенты
	
	

	
	
	Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6
	
	

	
	
	Ктек = 1.51 инд.1кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	
	K1 = 1.3 Проектирование объектов в черте городов: Москва и Санкт-Петербург определяется с применением корректирующего коэффициента Табл.2.1, п.4.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	
	Разделы документации (12.0% + 24.0% + 2.52%) = 38.52%
	
	

	
	
	1. Схема планировочной организации земельного участка 12% = 29003 руб.
	
	

	
	
	1.1. Благоустройство 12% [из 12%] = 29003 руб.
	
	

	
	
	2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 24% = 58005 руб.
	
	

	
	
	3. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 2.52% = 6091 руб.
	
	

	2.2 
	МАФ. Отдельное оборудование спортивных, детских игровых комплексов, площадок для выгула собак: неподвижные устройства для игровых детских площадок (пирамиды, горки, табаганы, черепахи и прочие), детские арт- объекты, батуты, тренажеры, качели, карусели, качалки, бумы, барьеры, лестницы, балансиры и другие.
	НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.2. Строительство отдельных элементов благоустройства и МАФ, п.8.5
A=10.7 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

10700 руб * 1 * 0.6 * 1.51 * 1.3 * 0.4387
	5 529

	
	
	Коэффициенты
	
	

	
	
	Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6
	
	

	
	
	Ктек = 1.51 инд.1кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб. Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	
	K1 = 1.3 Проектирование объектов в черте городов: Москва и Санкт-Петербург определяется с применением корректирующего коэффициента Табл.2.1, п.4.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	
	Разделы документации (15.0% + 21.0% + 5.0% + 2.87%) = 43.87%
	
	

	
	
	1. Схема планировочной организации земельного участка 15% = 1890 руб.
	
	

	
	
	1.1. Благоустройство 15% [из 15%] = 1890 руб.
	
	

	
	
	2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 21% = 2647 руб.
	
	

	
	
	3. Технологические решения 5% = 630 руб.
	
	

	
	
	4. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 2.87% = 362 руб.
	
	

	2.3 
	Итого Проектная документация на благоустройство: 
	
	
	98 628 

	2.4 
	Всего Проектная документация на благоустройство: 
	
	Сумма от п.2.3 
	98 628 

	3
	Итого 
	
	
	125 275 

	4
	Согласование топографических съемок и кадастровых планов в масштабе 1:200 и 1:500, площадь 1 участка до 1 га включительно в срок до 23 рабочих дней
	6 028,02 руб.
	
	6 028,02

	5
	Согласование генплана объекта в срок до 23 рабочих дней (шт)
	13 502,49 руб.
	
	13 502,49

	6
	Согласование проекта прокладки других инженерных подземных коммуникаций
	5 983,61 руб.
	
	5 983,61

	7
	Согласование съемки подземных коммуникаций с протяженностью газопровода до 0,3 км
	1 221,31руб.
	
	1 221,31

	8
	Согласование топографо- геодезического плана. Срок выполнения 20 рабочих дней.
	8 355,00 руб.
	
	8 355,00

	9
	Согласование проектной документации по благоустройству территории (детские, спортивные площадки, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, озеленение внутридомовых территорий, расширение местных проездов и т.д.). Срок выполнения 20 рабочих дней.
	13 759,00 руб.
	
	13 759,00

	10
	Итого по смете: 
	
	
	174 124,43 

	11
	НДС
	22%
	22% от п.10
	38 307,37

	12
	Всего по смете: 
	
	
	212 431,80 



























Приложение № 2
к контракту № ___
 от «___» _________________ 2026 г.
Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации по ремонту спортивной площадки 
СПб ГБУ «Центр спорта Калининского района» по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Софьи Ковалевской, участок 1 (западнее дома 11, корпус 3, лит. А по ул. Софьи Ковалевской).
	№
п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1.
	Основание для проектирования
	1.1. Адресная программа на проведение ремонтных работ, мероприятий, приобретение оборудования.

	2.
	Заказчик
	2.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района"

	3.
	Проектировщик
	3.1. Определяется в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4.
	Особые условия
	4.1. Действующий член саморегулируемой организации в области проектирования.

	5.
	Источник финансирования
	5.1. Бюджет Санкт-Петербурга.

	6.
	Стадийность проектирования
	6.1.  Одностадийное проектирование: 
Проектная, рабочая документация.

	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке

	7.1. Не предусмотрено


	8.
	Назначение и основные показатели объекта
	8.1. Назначение объекта: плоскостное спортивное сооружение.
8.2 Общая площадь проектирования: 2600 м2.

	9.
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	9.1. Настоящее Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.
9.2. Схема земельного участка.
9.3. Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства от Комитета по градостроительству и архитектуре.
9.4. Другая информация по согласованию.

	10.
	Основные требования к рабочей документации
	10.1. Перед началом проектирования выполнить топографическую съемку участка М 1:500.
10.2. Перед началом проектирования выполнить инженерно-геодезические изыскания на земельном участке.
10.3. Проектирование вести по результатам проведения инженерно-геодезических изысканий на топографической подоснове (М1:500). 
10.4. Проектирование вести в соответствии 
с действующими федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности:
- требованиями задания на разработку благоустройства элементов благоустройства Комитета 
по градостроительству и архитектуре (далее – КГА) 
от 31.03.2026 г. № 01-44-18-10149/26;
10.5. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч.:
· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» .
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства» .
· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 февраля 2026 г. N 129-ст).
· СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (с изменением № 1).
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (с изменениями № 1, 2, 3, 4).
· СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (с изменениями № 1, 2, 3).
· СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5).
· СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» (введен в действие с 09.09.2025 взамен СП 131.13330.2020)

	11.
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к наружной отделке
	11.1. В соответствии с действующими нормативной документацией и законодательством РФ.
11.2. Предусмотреть проектом:
- замену существующего бордюрного камня (при необходимости);
- ремонт хоккейной площадки;
- ремонт уличной спортивной площадки;
- размещение малых архитектурных форм (спортивное оборудование, скамейки, урны, и т.д.);
- озеленение территории (при необходимости);
- подготовку основания и укрепление грунтов (при необходимости);
- замену асфальтового покрытия (при необходимости);
- иные мероприятия в соответствии с требованиями нормативных документов и требованиями Заказчика.
11.3.  Проектные решения согласовать с Заказчиком.
11.4. Проектирование вести на материалах актуальной топографической съемки М1:500.
11.5.	Все указанные в проектной документации строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов стандартизации, соответствующих систем сертификации в области предупреждения причинения вреда. 
11.6.	Предусмотреть устройство/восстановление газонов в соответствии с СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий.
11.7. Проектные решения должны удовлетворять требованиям нормативных документов для учреждений данного вида.

	12.
	Основные требования к конструктивным решениям, материалам и оборудованию
	12.1. В проекте предусмотреть высококачественное отечественное оборудование и материалы, соответствующее государственным стандартам 
и техническим условиям.
12.2. При проектировании игровых и спортивных площадок следует обосновать выбор и аспекты безопасности оборудования, толщину и размеры ударопоглощающего покрытия, информационных щитов 
и иных МАФ, в том числе для пользователей, относящихся к маломобильным группам населения.
12.3. Применение импортных материалов и оборудования согласовать с Заказчиком.

	13.
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения
	13.1. В соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», действующих строительных норм 
и правил РФ 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», стандартов 
и действующего законодательства РФ.

	14.
	Требование по разработке мероприятий ГО и ЧС
	14.1.В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	15.
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	15.1. Состав проектной документации в соответствии 
с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства 
Санкт-Петербурга» 
Документация должна содержать:
- отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, топографическую подоснову М1:500 (согласованную в установленном порядке);
- пояснительная записка;
- общие данные, 
- спецификации на материалы и оборудование;               
- комплект чертежей, включая планы, схемы, разрезы и т.д.;
- ведомость монтажных/демонтажных работ;
- сметная документация;
- иную информацию в соответствии с требованиями нормативных документов.
15.2. На каждый адрес должен быть предоставлен отдельный комплект проектной документации.

	16.
	Требования о порядке проведения согласований
	16.1. Согласование со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, а также получение технических условий на инженерное обеспечение объекта (при необходимости), осуществляет Подрядчик при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. 
16.2. Согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ, в т.ч. с:
Комитетом по градостроительству и архитектуре (со всеми заинтересованными отделами);
Отдел подземных сооружений КГА;
ГУП «Водоканал» (при необходимости);
Получить Акт УСПХ с расчетом восстановительной стоимости;
Проектные решения по обеспечению доступной среды МГН согласовать с одной из общественных объединений инвалидов, внесенных в реестр СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда»;
При необходимости провести от имени заказчика экспертизу в части проверки достоверности сметной стоимости проектной документации с получением экспертного заключения в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» в части определения достоверности сметной стоимости или получение отказного письма от ГАУ ЦГЭ об отсутствии необходимости прохождения экспертизы сметной стоимости, с последующим получением экспертной оценки сметной стоимости.
План благоустройства и оборудования согласовать с Заказчиком.

	17.
	Требования к разработке сметной документации
	17.1. Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. 
Определение сметной стоимости работ в текущем уровне цен (на дату подписания акта приема-передачи проектной документации) осуществлять по ФСНБ-2022 приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр. Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС-2001, 
ФССЦ-2021 определять на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюнктурный анализ выполнить по форме 421/пр и согласовать с Заказчиком.
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с «Приказ Минстроя России от 04.08.2020 
№ 421/пр (ред. от 30.01.2026) "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" Сметная документация должна полностью совпадать с утвержденной ведомостью объемов работ.

	18.
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	18.1. По завершению в установленные сроки работ, Подрядчик предоставляет по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектной документации на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, согласованный в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, а также копии проектной документации в трёх экземплярах.
18.2. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Заказчик вправе отказаться от подписания акта приёма-передачи проектной документации до момента их устранения.
18.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в течение 14 календарных дней с момента получения замечаний.
18.4. Фактическая передача результатов работ Подрядчиком Заказчику оформляется актом приёма-передачи проектной документации в 2-х экземплярах, подписанным сторонами.

	19.
	Особые условия
	19.1 В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в проектной документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

	20.
	Срок выполнения проектных работ
	20.1. Срок проектирования 150 дней. 







	Заказчик:
СПб ГБУ «Центр спорта 
Калининского района»
	Подрядчик:


	
________________/
(подписано ЭЦП)
	
_________________/                       /
(подписано ЭЦП)








Приложение № 3
к контракту № ___
 от «___» _________________ 2026 г.

Задание на оказание услуг
на разработку проектной документации по ремонту спортивной площадки СПб ГБУ 
«Центр спорта Калининского района» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Герасимовская, уч. 2 (севернее д. 14, лит. А по Герасимовской ул.)
	№
п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1.
	Основание для проектирования
	1.1. Адресная программа на проведение ремонтных работ, мероприятий, приобретение оборудования.

	2.
	Заказчик
	2.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района"

	3.
	Проектировщик
	3.1. Определяется в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4.
	Особые условия
	4.1. Действующий член саморегулируемой организации в области проектирования.

	5.
	Источник финансирования
	5.1. Бюджет Санкт-Петербурга.

	6.
	Стадийность проектирования
	6.1.  Одностадийное проектирование: 
Проектная, рабочая документация.

	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке

	7.1. Не предусмотрено


	8.
	Назначение и основные показатели объекта
	8.1. Назначение объекта: плоскостное спортивное сооружение.
8.2 Общая площадь проектирования: 1018 м2.

	9.
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	9.1. Настоящее Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.
9.2. Схема земельного участка.
9.3. Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства от Комитета по градостроительству и архитектуре.
9.4. Другая информация по согласованию.

	10.
	Основные требования к рабочей документации
	10.1. Перед началом проектирования выполнить топографическую съемку участка М 1:500.
10.2. Перед началом проектирования выполнить инженерно-геодезические изыскания на земельном участке.
10.3. Проектирование вести по результатам проведения инженерно-геодезических изысканий на топографической подоснове (М1:500). 
10.4. Проектирование вести в соответствии с действующими федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности:
- требованиями задания на разработку благоустройства элементов благоустройства Комитета по градостроительству и архитектуре (далее – КГА) от 31.03.2026 г. № 01-44-18-10128/26;
10.5. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч.:
· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» .
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства» .
· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 февраля 2026 г. N 129-ст).
· СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (с изменением № 1).
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87» (с изменениями № 1, 2, 3, 4).
· СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (с изменениями № 1, 2, 3).
· СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5).
· СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» (введен в действие с 09.09.2025 взамен СП 131.13330.2020)

	11.
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям, к наружной отделке
	11.1. В соответствии с действующими нормативной документацией и законодательством РФ.
11.2. Предусмотреть проектом:
- замену существующего бордюрного камня (при необходимости);
- ремонт хоккейной площадки;
- размещение малых архитектурных форм (спортивное оборудование, скамейки, урны и т.д.);
- озеленение территории (при необходимости);
- подготовку основания и укрепление грунтов (при необходимости);
- замену асфальтового покрытия (при необходимости);
- иные мероприятия в соответствии с требованиями нормативных документов и требованиями Заказчика.
11.3.  Проектные решения согласовать с Заказчиком.
11.4. Проектирование вести на материалах актуальной топографической съемки М1:500.
11.5.	Все указанные в проектной документации строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов стандартизации, соответствующих систем сертификации в области предупреждения причинения вреда. 
11.6.	Предусмотреть устройство/восстановление газонов в соответствии с СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий.
11.7. Проектные решения должны удовлетворять требованиям нормативных документов для учреждений данного вида.

	12.
	Основные требования к конструктивным решениям, материалам и оборудованию
	12.1. В проекте предусмотреть высококачественное отечественное оборудование и материалы, соответствующее государственным стандартам 
и техническим условиям.
12.2. При проектировании игровых и спортивных площадок следует обосновать выбор и аспекты безопасности оборудования, толщину и размеры ударопоглощающего покрытия, информационных щитов 
и иных МАФ, в том числе для пользователей, относящихся к маломобильным группам населения.
12.3. Применение импортных материалов и оборудования согласовать с Заказчиком.

	13.
	Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения
	13.1. В соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», действующих строительных норм 
и правил РФ 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», стандартов 
и действующего законодательства РФ.

	14.
	Требование по разработке мероприятий ГО и ЧС
	14.1.В соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	15.
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	15.1. Состав проектной документации в соответствии 
с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства 
Санкт-Петербурга» 
Документация должна содержать:
- отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, топографическую подоснову М1:500 (согласованную в установленном порядке);
- пояснительная записка;
- общие данные, 
- спецификации на материалы и оборудование;               
- комплект чертежей, включая планы, схемы, разрезы и т.д.;
- ведомость монтажных/демонтажных работ;
- сметная документация;
- иную информацию в соответствии с требованиями нормативных документов.
15.2. На каждый адрес должен быть предоставлен отдельный комплект проектной документации.

	16.
	Требования о порядке проведения согласований
	16.1. Согласование со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, а также получение технических условий на инженерное обеспечение объекта (при необходимости), осуществляет Подрядчик при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. 
16.2. Согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ, в т.ч. с:
Комитетом по градостроительству и архитектуре (со всеми заинтересованными отделами);
Отдел подземных сооружений КГА;
ГУП «Водоканал» (при необходимости);
Получить Акт УСПХ с расчетом восстановительной стоимости;
Проектные решения по обеспечению доступной среды МГН согласовать с одной из общественных объединений инвалидов, внесенных в реестр СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда»;
При необходимости провести от имени заказчика экспертизу в части проверки достоверности сметной стоимости проектной документации с получением экспертного заключения в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» в части определения достоверности сметной стоимости или получение отказного письма от ГАУ ЦГЭ об отсутствии необходимости прохождения экспертизы сметной стоимости, с последующим получением экспертной оценки сметной стоимости.
План благоустройства и оборудования согласовать с Заказчиком.

	17.
	Требования к разработке сметной документации
	17.1. Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. 
Определение сметной стоимости работ в текущем уровне цен (на дату подписания акта приема-передачи проектной документации) осуществлять по ФСНБ-2022 приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр. Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС-2001, 
ФССЦ-2021 определять на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюнктурный анализ выполнить по форме 421/пр и согласовать с Заказчиком.
Накладные расходы и сметную прибыль определять в соответствии с «Приказ Минстроя России от 04.08.2020 
№ 421/пр (ред. от 30.01.2026) "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" Сметная документация должна полностью совпадать с утвержденной ведомостью объемов работ.

	18.
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	18.1. По завершению в установленные сроки работ, Подрядчик предоставляет по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектной документации на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, согласованный в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, а также копии проектной документации в трёх экземплярах.
18.2. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний по сметной документации Заказчик вправе отказаться от подписания акта приёма-передачи проектной документации до момента их устранения.
18.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в течение 14 календарных дней с момента получения замечаний.
18.4. Фактическая передача результатов работ Подрядчиком Заказчику оформляется актом приёма-передачи проектной документации в 2-х экземплярах, подписанным сторонами.

	19.
	Особые условия
	19.1 В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в проектной документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

	20.
	Срок выполнения проектных работ
	20.1. Срок проектирования 150 дней. 
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