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Проект Контракта №__________________
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт по программе модернизация первичного звена Здравоохранения СПб, помещений офиса врачей общей практики СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98»» в 2026 году.
Санкт-Петербург







__/___/ 2026 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 98"в лице главного врача Керимовой Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ___________, (_________), в лице __________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее Стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок 
по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт по программе модернизация первичного звена Здравоохранения СПб, помещений офиса врачей общей практики СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98»» в 2026 году. (далее – работы) (далее Объект) (идентификационный код закупки 262781413065078140100100010000000244), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом
Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой Заказчика
(Приложение № 2 к настоящему контракту), заданием на проектирование (Приложение    № 1 к настоящему контракту), а также условиями настоящего контракта.
1.2. Место выполнения работ является: Офис врачей общей практики № 2 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98», расположенный по адресу: 

- 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 45, корп. 2, литер В;
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.
Начало выполнения работ: с момента заключения контракта сторонами.      

2.2.
Продолжительность выполнения работ: 120 календарных дней.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _________ рублей __ копеек (_________ тысячи рублей ______ копеек), в том числе НДС-__ %, / Без НДС. 

           Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется на основании сметы Заказчика (Приложение № 2 к настоящему контракту), с учетом коэффициента снижения. 
Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта:
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3.
Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.
3.4.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с правилами безналичных расчетов, путем перечисления платежным поручением денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика.
3.5.
Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры, представленных Подрядчиком, акта приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 6 настоящего контракта) в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. 

3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.7.
Акт приемки выполненных работ подписывается после передачи Подрядчиком Заказчику документации, указанной в задании на проектирование 
(Приложение № 1 к настоящему Контракту). 

3.8.
Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии 
с правилами безналичных расчетов платежными поручениями с учетом казначейской системы оплаты. 
3.9.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.10. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.
Заказчик обязан:

4.1.1.
Обеспечить Подрядчику допуск на Объект, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта.

4.1.2.
Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.3.
По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» (далее – Служба Заказчика).
4.2.
Заказчик:
4.2.1.
Обеспечивает проведение экспертизы выполненных работ.
4.2.2.
Вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения условий настоящего Контракта.

4.2.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по Контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

4.2.4. Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) исполнителю не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Контракта.
4.3.
Подрядчик обязан:

4.3.1.
Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 
к настоящему Контракту), сметой Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Контракту), не допуская выполнения объемов работ сверх установленной Контрактом стоимости работ.

4.3.2.
Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении 
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок.
4.3.3. Немедленно письменно уведомить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. 
4.3.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту (количество разработанных разделов проектной документации, получение/отказ в получении согласований, входящий номер и дата при подаче документов на согласование). Данная информация предоставляется Подрядчиком не реже одного раза в три недели и в течение 2 дней с момента получения запроса от Заказчика.
4.3.5.
Представить (передать) Заказчику в установленные контрактом сроки документацию в количестве, составе и объемах, предусмотренных заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.4.
Подрядчик вправе:

4.4.1.
Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.
Приемка выполненных работ осуществляется путем передачи Подрядчиком Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения работ всей документации в соответствии с условиями контракта, заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему контракту).

5.2.
В течение 20 рабочих дней со дня получения от Подрядчика готовой документации и акта приемки выполненных работ Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ (в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом), проверяет представленные Подрядчиком документы с участием Службы заказчика и направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

Мотивированный отказ Заказчика принять работы и подписать акт выполненных работ может основываться на обнаружении Заказчиком, в том числе: ошибок 
в представленной к сдаче документации; несоответствия документации требованиям  задания на проектирование (Приложение №1 к настоящему контракту), СНИП, иным нормативным документам в строительстве; отступлений от нормативных документов 
и технических условий; несоответствия документации и\или принятых проектных решений действующим государственным нормативным актам и иным условиям контракта. 

Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.

5.3.
При обнаружении Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в ходе приемки отдельных этапов или работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 

5.4.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и 
за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

5.5.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

5.6.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться 
на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.7.
Заказчик вправе отказаться от приемки заключения с выводами по результатам проектных работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.8.
Датой выполнения работ (датой передачи документации) Подрядчиком считается дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

5.9.
Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки документации недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 5.3 Контракта.

5.10. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования.

            5.11. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с проектом Контракта.
5.12. По завершении в установленные сроки работ, Подрядчик передает Заказчику по накладной в оригинале проектную и сметную документацию, включающую расчеты технологических процессов и оборудования, объемы ремонтных работ, потребность в материалах, оригинал проектной документации, копии проектной, сметной документации в количестве 3-х (трех) экземпляров в сброшюрованном виде, один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», графическая часть – в среде «PDF, DWG»).

5.13. Заказчик передает документацию в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района». СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в течение 3-х дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Заданию на проектирование, сметной документации и передает обратно Заказчику, который в течение 2 (двух) дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (при отсутствии претензий к качеству работ) или при наличии претензий к качеству работ подписывает мотивированный отказ от приемки. 

5.14. В случае выявления некомплектности результатов работ, несоответствия их Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе после проверки заключения с выводами по результатам обследования СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта выполненных работ до момента устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.15. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в заключении с выводами по результатам проектных работ обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причиненные убытки.       
5.16. Подрядчик выполняет проектные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование (Приложения № 1 к Контракту), сметным расчетом Заказчика (Смета) (Приложения № 2 к Контракту).
           5.17. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования:  ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
       5.18. Работы по проектированию, согласованию в установленном порядке проектной, сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

       5.19.  Согласование проекта произвести Подрядчику в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

       5.20.  Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

       5.21. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

       5.22.  Работы, являющиеся предметом Контракта, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановление от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

- Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ;

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;  

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия;

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;

СП 29.13330.2011 Полы;

 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

ПТЭ правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

         ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

         СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
         Все разделы проекта должны соответствовать действующим нормам и правилам эксплуатации помещений.
          В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

       5.23. Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 

Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

     5.24 Требования к разработке сметной документации определены в Задание на проектирование (Приложение № 1 к Контракту).
6. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени. 


6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.


6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.


6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: 13400 рублей 00 коп.


6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп.
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3.
Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, а также расчет пени, штрафа определяется в акте приемки выполненных работ и в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), содержащее расчет примененных мер ответственности.

6.4.
Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

6.5.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:

6.5.1.
Отказа Подрядчика от выполнения работ.

6.5.2.
В случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ более чем на 3 календарных дня;

6.5.3.
В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;

6.5.4.
Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми.

6.5.5. В случае отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимой для исполнения обязательств по контракту;

6.5.6. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления Заказчику обеспечения гарантийных обязательств по контракту более чем на 3 календарных дня;

6.5.7.
По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Срок КОНТРАКТА и ПОРЯДОК его прекращениЯ
7.1.
Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения 
и действует по 31.12.2026г. включительно.
Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме.
7.2.
Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, 
по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п. 6.5 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям контракта. Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
8.2. Срок гарантийных обязательств на результат работ составляет 36 месяцев 
с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ.

8.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе (документации) в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.
В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

8.4. Требований к обеспечению гарантийных обязательств не установлено.
9.ФОРС-МАЖОР
9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств, действие контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.
Все споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.2.
Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.3. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.4.
Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.5.
Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.6. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями     ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к контракту.

11.7. С даты приемки результатов выполнения работ по настоящему контракту исключительные права на результаты таких работ принадлежат субъекту Российской Федерации - городу Санкт-Петербургу.

11.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Задание на проектирование
Приложение № 2: Смета Заказчика

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН

	«ЗАКАЗЧИК»: 

СПб ГБУЗ «Поликлиника №98»

Юридический/ Фактический адрес: 

197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, дом 14, корпус 1, литера А
ИНН 7814130650, КПП 781401001

Банк   Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106

№ счета банка получателя 40102810945370000005

№ счета получателя 03224643400000007200

ОГРН 1027807561341

Телефон: 8 (812) 417-60-07

E-mail p98@zdrav.spb.ru
Главный врач

____________________ /Керимова Л.В./
Подписано эцп
	«ПОДРЯДЧИК»:

ИНН:

КПП:
 ОГРН:
Адрес местонахождения (юридический адрес),
Почтовый адрес:

БИК

Наименование банка или ТОФК:

Корреспондентский счет банка
или единый казначейский счет: 

Расчетный счет: 

Адрес электронной почты: 

Телефон: 

_____________________/_________________./

Подписано эцп


                                                                                                                             Приложение №1
                к контракту __________ 

                 от «__» ___________ 2026 г.

ЗАКАЗЧИК:                                                                       ПОДРЯДЧИК:
        Главный врач                                                                            

________________/ Керимова Л.В /                                                        

_______________/__________/
ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ
      Объект закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт по программе модернизация первичного звена Здравоохранения СПб, помещений офиса врачей общей практики СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98»» в 2026 году.

По адресу: 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 45, корп. 2, литер В;

	1
	Основание для проектирования
	 План - график СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» на 2026 год.

	2
	Заказчик
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 98»

	3
	Подрядчик
	По итогам закупки в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.

- Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.
Все необходимые согласования (при необходимости) технической документации в установленном действующим законодательством порядке производит Подрядчик.

	4
	Вид работ
	Капитальный ремонт помещений офиса врачей общей практики на первом этаже здания.

	5
	Источник финансирования
	Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2024 № 730-165 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».


	6
	Срок выполнения работ
	Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) исполнителю не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Контракта.
 - начало работ – со дня подписания акта передачи Заказчиком ИРД Исполнителю;
 - окончание работ – проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику в течении 120 календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом   согласований с Заказчиком и ЦГЭ СПб, в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»). Рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «SmetaWizard» или «Гранд-Смета» в последней действующей редакции.
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	Стадийность проектирования
	Техническая документация

	8
	Адрес(а) объекта(ов) в отношении которого выполняется проектно-сметная документация.
	 Офис врачей общей практики СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98».

 По адресу:

- 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 45, корп. 2, литер В;
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	Назначение и основные показатели объекта
	 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98» ОВОП»

Наличие подвала в здании: есть

Стены наружные:  монолитный железобетон, панели.
Год постройки – 2011г

Площадь Объекта, подлежащая проектированию – 257.1 (м2)

Здание обеспечено инженерными коммуникациями: отопление, холодное и горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение.
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	Исходно разрешительная документация


	Заказчик передает по акту Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию:

- Задание на проектирование от заказчика;

- План помещений с указанием помещений подлежащих ремонту;
- Состав/перечень материалов применительно к каждому помещению в отдельности;
- Копию правоустанавливающего документа на здание;

- Копию технического паспорта на здание;

- Копии договоров на инженерное обеспечение;

- Акт технического осмотра помещений.
В случае отсутствия необходимых для проектирования данных Исполнитель собирает сам при участии Заказчика.

Документы по перечню для подачи в СПб ГАУ ЦГЭ:

- Задание на проектирование;

- Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально;

- Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику);

- Решение (акт) руководителя федерального органа исполнительной власти, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, - указанное решение (акт) руководителя такого юридического лица;

- Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
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	Состав проектно-сметной документации
	Разработать техническую документацию в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012 г. № 96 “Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения”, «Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21. 101-2020 Система проектной документации для строительства.

- РМД 11-22-2013 «Руководство проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», распоряжение Комитета по строительству от 28.12.2009г. № 449

1. Требования к проекту:

1. Проектная документация должна состоять из текстовой и графической части;

2. В проекте предусмотреть капитальный ремонт (перепланировку при необходимости) внутренних помещений;

3. Разработать архитектурные планы помещений;

4. Разработать планы и схемы инженерных систем: сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции электроснабжения, электроосвещения;

5. Проработать спецификации на замену оконных и дверных заполнений;

6. Разработать экспликацию с указанием внутренних отделок помещений;

7. Разработать спецификации материалов;

8. Разработать Ведомости объемов работ;

9. Разработать ПОС (проект организации строительства);

10. Разработать локальную смету.

- Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и канализации вести с учетом существующих.

Предусмотреть решения по электроснабжению и по принципиальной схеме; выбор осветительной арматуры и оборудования (в зависимости от назначения помещения).

- Проектные решения принимать в соответствии с планируемым функциональным назначением помещений.

- При проектировании учитывать к применению современные отделочные материалы отечественных производителей, преимущественно производителей Санкт-Петербурга. Применение импортного оборудования и материалов согласовать отдельным письмом с Заказчиком.

Отделочные материалы и готовые изделия стационарной защиты должны иметь необходимые конструкционные и защитные характеристики и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты противопожарной безопасности.

Все конструктивные и планировочные решения согласовать с Заказчиком.

Заказчик имеет право передать разработанную документацию на рассмотрение в любой компетентный орган на согласование, рассмотрение, экспертизу.

     Проектную документацию сброшюровать в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020.

Обязательно прилагаемые документы к проектно-сметной документации:

-Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций;

- Ведомости объемов демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ.
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	Основные требования к проектно-сметной документации
	Документацию выполнить в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил здания и помещения медицинских организаций правила проектирования».

Раздел «Сметная документация» Представить

в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1. Ведомости объемов ремонтно-строительных

и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций.

1.
Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием ресурсно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ФСНБ-2022 с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться применением прямых цен из ФГИС ЦС или цен в уровне 2021года с индексами к группам однородных ресурсов, рассчитываемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2.
Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020.

3.
Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании утвержденного заказчиком конъюнктурного анализа с приложением прайс-листов организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона. Конъюнктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике (20-графка), в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно   п. 13 Методики.

4.
Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.

5.
Предусмотреть резерв на непредвиденные работы в размере 2%.

6.
Предоставить расчет проекта сметы контракта в соответствии с Приказом №841/пр от 23.12.2019г.

Рекомендованная автоматизированная программа для сметного расчета Гранд-Смета, SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы Гранд-смета, SmetaWizard в последней действующей редакции.
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	Требования к конструктивному решению, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	Работы, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.

- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановлением от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

- Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.

- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 № 87;

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг;

- СП 158.13330.2014 «Свод правил здания и помещения медицинских организаций правила проектирования».

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия;

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий;

СП 29.13330.2011 Полы;

 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

ПТЭ правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;

         ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

       Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель.

       В случае, если один из перечисленных в Техническом задании нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
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	Требования о порядке проведения   согласования
	Проектную и рабочую документацию согласовать с:

- Заказчиком.

- ЦГЭ СПб.

Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет Подрядчик.

Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет Подрядчик.

Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту.
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	Требования о передаваемой Заказчику документации
	Подрядчик по окончании проектных работ передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации, включающей оборудование, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, копии проектной, сметной документации:

-3 экземпляра на бумажном носителе, в сброшюрованном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации;

-1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard  в последней действующей редакции.


Место, условия и сроки оказания услуг

1.3.1. Место выполнения работ: Офис врачей общей практики № 2 СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 98», расположенный по адресу: 

- 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 45, корп. 2, литер В;

 1.3.2. Условия и сроки выполнения работ:

Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) исполнителю не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Контракта. 
            - начало работ – со дня подписания акта передачи Заказчиком ИРД Исполнителю;
            - окончание работ – проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику в течении 120 календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом всех необходимых согласований в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»). Рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «SmetaWizard» или «Гранд-Смета» в последней действующей редакции.      
Основные характеристики объекта закупки и условий контракта.

2.1. Объём выполняемых работ определяется в соответствии со сметой на

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (Приложение № 2 к Контракту).
2.2. Проектные работы требуется выполнить в соответствии с:

 -  Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту); 

 -  Сметой Заказчика (Приложение № 2 к Контракту)

2.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования.

             2.4. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с проектом Контракта.
                             Приложение №2
                              к контракту ________________
                                                                                                                                                   от «__» ___________2026 г                                        
Подрядчик: 





             Заказчик:







Главный врач

СПБ ГБУЗ «Городская

поликлиника № 98»

_________________Л. В. Керимова

  «__»  ____________2026 год
                          

Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ______________ рублей (_____ тысячи рублей ___ копеек) __ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается, с учетом коэффициента снижения _____________________. 

СМЕТА

выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
«Капитальный ремонт по программе модернизация первичного звена Здравоохранения СПб, помещений офиса врачей общей практики СПБ ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 98»».
По адресу: 197345, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 45, корп. 2, литер В;
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Здания лечебные (больницы, родильные дома, медицинские центры, хосписы), диагностические центры, поликлиники, амбулатории, медпункты, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты площадью от 450 до 20000 м2. Здания бескаркасные многоэтажные.
	Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №2. Объекты здравоохранения и отдыха, п.1
A=230 тыс.руб; B=0.12 тыс.руб;
Xмин=450; 
Осн. показ. Х=257.1 (м2) 
Количество = 1
	(A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * Xзад)) * Количество * Кст * Ктек

(230000 руб + 120 руб * (0.4 * 450 + 0.6 * 257.1)) * 1 * 1 * 6.99 * 0.18197
	343 573,42

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	
	

	
	инд.1кв.2026г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 6.99
Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации
	
	(2% + 2.1% + 3.5% + 3% + 2% + 4% + 0.73% + 0.867%) = 18.197%
	

	
	1. Ремонт (замена) дверей
	2% = 37761.55 руб.
	
	

	
	2. Ремонт стен и потолков (отделочные работы)
	2.1% = 39649.62 руб.
	
	

	
	3. Ремонт полов
	3.5% = 66082.71 руб.
	
	

	
	4. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции
	3% = 56642.32 руб.
	
	

	
	5. Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации
	2% = 37761.55 руб.
	
	

	
	6. Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения
	4% = 75523.09 руб.
	
	

	
	7. Проект организации строительства
	0.73% = 13782.96 руб.
	
	

	
	8. Сметная документация
	0.867% = 16369.63 руб.
	
	

	2
	Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства
	Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Таблица (п.56). Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства
в ценах 2001 года:
Спд = 0.0491521 млн.руб
Сиж = 0 млн.руб
Спд+Сиж = 0.0491521 млн.руб
Процентное соотношение
П=0.3375
Произведение индексов потребительских цен
Кi=8.6 (инд. 2025 (1,1858 * 1,1506 * 1,1199 * 1,1173 * 1,1092 * 1,0900 * 1,1187 * 1,1328 * 1,0880 * 1,0878 * 1,0610 * 1,0657 * 1,0647 * 1,1135 * 1,1291 * 1,0539 * 1,0251 * 1,0426 * 1,0304 * 1,0491 * 1,0839 * 1,1194 * 1,075 * 1,094) (Распоряжение ФАУ Главгосэкспертиза России))
	Полный комплекс работ
(100%):

(Спд2001 * П * Кi + Сиж2001 * П * Ki) * K1

(49152.1 руб * 0.3375 * 8.6 + 0 руб * 0.3375 * 8.6) * 0.2
	28 532,79

	
	
	
	
	

	
	Коэффициенты
	
	
	

	
	инд. 2025 (1,1858 * 1,1506 * 1,1199 * 1,1173 * 1,1092 * 1,0900 * 1,1187 * 1,1328 * 1,0880 * 1,0878 * 1,0610 * 1,0657 * 1,0647 * 1,1135 * 1,1291 * 1,0539 * 1,0251 * 1,0426 * 1,0304 * 1,0491 * 1,0839 * 1,1194 * 1,075 * 1,094)
	Ктек = 8.6
Распоряжение ФАУ Главгосэкспертиза России
	
	

	
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости строительства, реконструкции, сноса объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на день представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости (Постановление №145, п.5
	K1 = 0.2
1) (Ценообразующий)
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	
	
	372 106,21

	4
	НДС
	
	22% от п.3
	81 863,37

	5
	Всего по смете:
	
	
	453 969,58


В том числе НДС ____% = ______ руб./Без НДС
Итого без НДС = ______________________ руб.
PAGE  

