


Контракт №_____

Санкт-Петербург								«___» ______2026 г.


	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в лице Заведующего Никитиной Валентины Вячеславовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________, в лице ________________________, действующего на основании__________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны (далее именуемые - стороны), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок 
по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории с устройством игровых площадок и теневых навесов в ГБДОУ детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30, корп. 2, лит. А (далее – работы) (идентификационный код закупки 262781615750678160100100020000000244) (далее – Объект), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом
Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметами (Приложение № 2 к настоящему контракту), техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту), а также условиями настоящего контракта.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.	Начало выполнения работ: в течение 5 календарных дней с момента подписания контракта.
2.2.	Продолжительность выполнения работ: 240 календарных дней.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________________.
Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется на основании смет Заказчика (Приложение № 2 к настоящему контракту), с учетом коэффициента снижения__________________. 
3.2.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3.	Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.
3.4.	Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с правилами безналичных расчетов, путем перечисления платежным поручением денежных средств 
на расчетный счет Подрядчика.
3.5.	Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком на основании счета, представленных Подрядчиком, акта приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п.5 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 6 настоящего контракта) в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ. 
3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.7.	Акт приемки выполненных работ подписывается после передачи Подрядчиком Заказчику документации, указанной в техническом задании
(Приложение №1 к настоящему Контракту). 
3.8.	Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии 
с правилами безналичных расчетов платежными поручениями с учетом казначейской системы оплаты.
3.9.	Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.10. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на иные цели.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Заказчик обязан:
4.1.1.	Обеспечить Подрядчику допуск на Объект, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта.
4.1.2.	Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.3.	По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Фрунзенского района                              Санкт-Петербурга» (далее – Служба Заказчика).

4.2.	Заказчик:
4.2.1.	Обеспечивает проведение экспертизы выполненных работ.
4.2.2.	Вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения условий настоящего Контракта.
4.2.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по Контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

4.3.	Подрядчик обязан:
4.3.1.	Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 
к настоящему Контракту), сметами Заказчика (Приложение №2 к настоящему Контракту), не допуская выполнения объемов работ сверх установленной Контрактом стоимости работ.
4.3.2.	Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении 
не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок.
4.3.3. Немедленно письменно уведомить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. 
4.3.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту (количество разработанных разделов проектной документации, получение/отказ в получении согласований, входящий номер и дата при подаче документов на согласование). Данная информация предоставляется Подрядчиком не реже одного раза в три недели и в течение 2 дней с момента получения запроса от Заказчика.
4.3.5.	Представить (передать) Заказчику в установленные контрактом сроки документацию в количестве, составе и объемах, предусмотренных техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.4.	Подрядчик вправе:
4.4.1.	Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.	Приемка выполненных работ осуществляется путем передачи Подрядчиком Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения работ всей документации в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту).
5.2.	В течение 20 рабочих дней со дня получения от Подрядчика готовой документации и акта приемки выполненных работ Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ (в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом), проверяет представленные Подрядчиком документы с участием Службы заказчика и направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
Мотивированный отказ Заказчика принять работы и подписать акт выполненных работ может основываться на обнаружении Заказчиком, в том числе: ошибок 
в представленной к сдаче документации; несоответствия документации требованиям  технического задания (Приложение №1 к настоящему контракту), СНИП, иным нормативным документам в строительстве; отступлений от нормативных документов 
и технических условий; несоответствия документации и\или принятых проектных решений действующим государственным нормативным актам и иным условиям контракта. 
Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика.
5.3.	При обнаружении Заказчиком в документации недостатков сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом Заказчиком. 
5.4.	Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и 
за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.
5.5.	Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа), предусмотренной настоящим контрактом.
5.6.	Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться 
на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.7.	Заказчик вправе отказаться от приемки документации в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование документации и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.8.	Датой выполнения работ (датой передачи документации) Подрядчиком считается дата подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
5.9.	Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки документации недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 5.3 Контракта.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

	6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени. 
	6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
	6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
	6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта.
	6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп.
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3.	Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, а также расчет пени, штрафа определяется в акте приемки выполненных работ и в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), содержащее расчет примененных мер ответственности.
6.4.	Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
6.5.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:
6.5.1.	Отказа Подрядчика от выполнения работ.
6.5.2.	В случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания выполнения работ более чем на 3 календарных дня;
6.5.3.	В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;
6.5.4.	Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми.
6.5.5. В случае отсутствия у Подрядчика членства в саморегулируемой организации, необходимой для исполнения обязательств по контракту;
6.5.6. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления Заказчику обеспечения гарантийных обязательств по контракту более чем на 3 календарных дня;
6.5.7.	По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. СРОК КОНТРАКТА И ПОРЯДОКЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

7.1.	Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения
и действует по 31.12.2027 включительно.
Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме.
7.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, 
по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п. 6.5 настоящего контракта.
Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом№ 44-ФЗ.


8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1.Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям контракта. Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
8.2. Срок гарантийных обязательств на результат работ составляет 36 месяцев 
с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ.
8.3.В случае выявления недостатков в выполненной работе (документации) в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.
8.4. Требований к обеспечению гарантийных обязательств не установлено.

9.ФОРС-МАЖОР

9.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление форс-мажорных обстоятельств, действие контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.	Все споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.3. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.4.	Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.5.	Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
11.6. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями     ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к контракту.
11.7. С даты приемки результатов выполнения работ по настоящему контракту исключительные права на результаты таких работ принадлежат субъекту Российской Федерации - городу Санкт-Петербургу.
11.8.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: Описание объекта закупки (Техническое задание);
Приложение № 2: Сметы Заказчика.


12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	
	Заказчик:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес:
192071, г. Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 30, корпус 2, литер А.
ИНН 7816157506  
КПП 781601001
Северо-Западное ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
Счёт 40102810945370000005
Комитет финансов Санкт-Петербурга, 
Л/С 0661122
Тел. номер: 246-38-84
e-mail: dou114frunz@yandex.ru


Заведующий  

_________________ Никитина  В.В.
Подписано ЭЦП
 
	Подрядчик:















________________/  ___________ / 
 Подписано ЭЦП   








Приложение №1
к контракту № ________
от «__» ___________ г.


		
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Коды продукции, соответствующие предмету закупки:
	ОКПД2
	71.12.12.190
	Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, не включенные в другие группировки

	КТРУ
	71.12.12.000-00000008 
	Разработка проектной документации объекта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования



Описание объекта закупки и условий контракта
в соответствии со статьей 33 Закона

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30, корп. 2, лит. А 
Условия и сроки выполнения работ:
Начало работ: в течение 5 календарных дней с момента подписания контракта. 
Продолжительность выполнения работ: 240 календарных дней. 


1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объёмы выполняемых работ определяются в соответствии со сметами Заказчика (Приложение №2 к Контракту) и заданием на проектирование (Приложение №1 к Техническому заданию).

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ обязательно соблюдение требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 года N 14-ФЗ; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
2.3. Проектная документация должна быть разработана в соответствии со строительными нормами и правилами, другими правовыми актами, действующими в сфере строительства и проектирования».
2.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного представителя.
2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранить обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
2.6. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо – участники закупки, должны являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Саморегулируемая организация, членами которой являются указанные выше участники закупки, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, сформированный в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Совокупный размер обязательств участника закупки - индивидуального предпринимателя или юридического лица, по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
Указанные в настоящем пункте требования не распространяются на лиц и в случаях, перечисленных в части 4.1 статьи 48 и части 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п.3 ст.450.1 ГК РФ, ч.9 ст.95 Закона № 44-ФЗ).

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы, являющиеся предметом закупки, должны быть выполнены в полном соответствии со сметами Заказчика (Приложение №2 к Контракту) и заданием на проектирование (Приложение №1 к Техническому заданию).
3.2. Качество и технические характеристики выполнения работ должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документацией, указанной в задании на проектирование (Приложение №№1 к Техническому заданию).

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

4.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится в соответствии с условиями Контракта.
4.2. С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты таких работ принадлежат субъекту Российской Федерации-городу Санкт-Петербургу.

5. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

5.1. Требования предусмотрены статьей 724 ГК РФ.

6. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг 

6.1. Качество работ, являющихся предметом закупки должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
- Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
- Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
7.1. Приложение №1. Задание на проектирование.


Приложение № 1
к описанию объекта закупки 

	ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории с устройством игровых площадок и теневых навесов в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по адресам: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30, корп. 2


	

	1
	Место расположения объекта
	Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30, корп. 2

	2
	Заказчик
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 114 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга.

	3
	Проектировщик
	В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	4
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	5
	Наименование работ
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории с устройством игровых площадок и теневых навесов в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по адресам: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30, корп. 2

	6
	Исходные данные для проектирования
	1. Кадастровый паспорт земельного участка
2. Технический паспорт здания
3. Задание Пользователя
4. Паспорт инженерных систем (при наличии)

	7
	Источник финансирования
	Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений

	8
	Объект капитального ремонта
	Площадь участка в границах землеотвода – 8 647 м2
Площадь застройки – 1 923,4 м2
Площадь участка для выполнения топографической съемки – 8 647 м2

	9
	Состав и содержание документации
	1. раздел «Пояснительная записка»;
2. раздел «Схема планировочной организации земельного участка»;
3. раздел «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;
4.  раздел «Конструктивные решения»;
5.  раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»;
а) подраздел «Система электроснабжения»;
б) подраздел «Система водоотведения»;
6.  раздел «Проект организации капитального ремонта»;
7.  раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
8. раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального ремонта»;
9. раздел «Смета на капитальный ремонт».
Разработка инженерных изысканий:
- Отчет о инженерно-геодезических изысканиях (выполнить актуализированную топографическую съемку в масштабе 1:500)

	                10
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	В соответствии с требованиями СП 59.13330.2020
СП 136.13330.2012
СП 35-103-2001
РДС 35-201-99
Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995

	11 
	Требования к разработке проектной документации
	При разработке проектной документации руководствоваться требованиями:
-  Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 06.05.2024);
- Гражданского Кодекса РФ;
- Градостроительного Кодекса РФ;
- Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановления Правительства РФ от 30.05.2024 г. №708 «Об утверждении требований к содержанию результатов применения предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» способов обоснования соответствия архитектурных, функционально-технологических, конструктивных, инженерно-технических и иных решений и мероприятий по обеспечению безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, требованиям, установленным указанным Федеральным законом, порядку их подготовки и утверждения»;
- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

	12
	Требования к разработке сметной документации
	1. Сметную документацию выполнить в полном объеме в сметно-нормативной базе ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр ресурсно-индексным методом. 
2. Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Минстроя РФ от 26.07.2022 № 611/пр и начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Минстроя РФ от 22.04.2022 № 317/пр;
3. Формирование сметной стоимости осуществляется в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказами Минстроя РФ № 421/пр от 04.08.2020 (далее – Методика) и № 557/пр от 07.07.2022.
4. Определение стоимости капитального ремонта осуществляется посредством (РИМ) Ресурсно-индексного метода. Стоимость отсутствующих материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, определить на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трёх организаций-производителей и(или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее – конъюнктурного анализа, проведённого в соответствии с требованиями пунктов 13-19 Методики. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике и подписываются застройщиком или техническим заказчиком (далее - заказчик). В документах, обосновывающих стоимость в текущем уровне цен соответствующих материальных ресурсов, оборудования и отдельных видов работ и услуг, предоставляемых производителями (поставщиками) или формируемых на основании данных из открытых и (или) официальных источников, указанных в пункте 14 Методики, должна содержаться следующая информация: наименование производителя (поставщика), его идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), контактные данные, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).
4. Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.
5. Автоматизированная программа для сметного расчета SmetaWizard.
6. Стоимость материалов, включенных в локальные сметы по цене поставщика, подтвердить скриншотами или коммерческими предложениями с оригинальными печатями (не менее 3-х по каждой позиции).
7. После завершения и согласования сметной документации разработать ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оформленную в соответствии с пунктом 33 Раздела VI Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.

	13
	Особые требования
	1. В «Объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решениях» предусмотреть:
- полный комплекс работ и мероприятий по благоустройству территории с заменой покрытий;
- замена асфальтового покрытия, устройство дорожек (при необходимости);
- установку теневых навесов (некапитальные, нестационарные сооружения) на групповых площадках согласно СП 2.4.3648-20;
- устройство спортивных и игровых площадок;
- устройство подходов к навесам (дорожек) (при необходимости);
- устройство колясочной с навесом;
- понижение завышенного уровня газонов;
- озеленение территории (газоны, цветники, декоративные деревья и кустарники);
- установка МАФ и оборудования, по согласованию с Заказчиком;
- устройство ограждений;
- демонтажные работы;
- устройство пешеходных зон;
- иные виды работ по согласованию заказчиком.
2. В разделе «Схема планировочной организации земельного участка» предусмотреть:
· генеральный план;
·  разбивочный план; 
·  план дорожных покрытий;
·  план расстановки МАФ;
·  сводный план инженерных сетей;
·  ситуационный план; 
·  разбивочный план; 
·  схема планировки объекта благоустройства;
·  ведомость основных работ по восстановлению асфальтирования, озеленения территории;
·  план организации рельефа;
·  ведомость посадочного материала (при необходимости);
·  посадочный план (при необходимости);
·  экспликацию элементов благоустройства.
3. В разделе «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения, Система электроснабжения» предусмотреть:
- устройство наружного освещения площадок и дорожек; 
- подключение щита наружного освещения в существующем ГРЩ здания. Подключение произвести с установкой отдельного автомата защиты в ГРЩ.
- щит наружного освещения (ЩНО) для электроснабжения и защиты световой арматуры.
- включение и выключение наружного освещения путём установки кнопок управления в месте удобном для заказчика
- избирательное управление наружным освещением
- размещение осветительной арматуры на отдельно стоящих столбах.
- молнезащиту столбов.
- электроснабжение столбов освещения и крепление осветительной арматуры к ним.
- спецификация оборудования, изделий и материалов.
- энергосберегающие мероприятия (LED технология).
- проектирование наружного освещения выполнять в пределах договорных (отпущенных) нагрузок.
4. В разделе «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения, Система водоотведения» предусмотреть:
- устройство системы водоотведения атмосферных осадков с территории;
- устройство дренажной системы;
- проектирование системы водоотведения выполнять в пределах договорных нагрузок.
5. В разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального ремонта 
» предусмотреть обеспечение доступа маломобильных групп населения, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.
6. Разделы проектной документации должны включать в себя: 
- общие данные; 
- пояснительная записка; 
- ситуационный план; 
- разбивочный план; 
- схема планировки объекта благоустройства; 
- план благоустройства; 
- конструкции, узлы, детали; 
- ведомость объёмов работ; 
- план организации рельефа;
- план покрытий;  
- ведомость посадочного материала;
- посадочный план;  
- посадочная ведомость; 
- экспликация элементов благоустройства;
- фотоматериалы.
7. В проекте применить долговечные и высококачественные материалы и оборудование, обеспечивающие пожарную безопасность и эстетичность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, преимущественно отечественного производства.
8. Дефектные ведомости и ведомости объёмов работ составить отдельным томом с разделением на виды работ.
9. Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства в КГА получает Проектировщик совместно с Заказчиком.
10. Технически условия (условия подключения) ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» получает Проектировщик совместно с Заказчиком при условии новых подключений.
11. При разработке проекта благоустройства элементов благоустройства (либо листа согласования) документацию выполнить с учетом требований Постановления Правительства РФ от 09.11.2016 г. №961.
12. Получение порубочного билета в УСПХ для омоложения и сноса деревьев и кустарников производится силами подрядной организации совместно с Заказчиком.
13. Проектно-сметная документация передается Заказчику в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленная печатью организации: на бумажном носителе в 3-х экземплярах; на электронном носителе в 1 экземпляре (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg, текстовая часть в формате *.doc., *.xlsx, смета в формате*.doc., *.xlsx, *smw).
14. Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами. Прием сметной документации исключительно в виде машиночитаемых электронных документов, соответствующих XML-схеме, размещенной на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
15. Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.
16. Всю недостающую для проектирования исходную документацию Подрядчик получает совместно с Заказчиком.
17. Выполнить актуализированную топосъемку участка в масштабе 1:500 с подземными, надземными сооружениями и инженерными коммуникациями. Предоставить актуализированную топосъемку на электронном носителе, оригинал актуализированной топосъемки на лавсане.
18. Расходы по согласованию проектно-сметной документации, сверку сетей для инженерно-геодезических изысканий, несет Заказчик. В случае получения отказа в согласовании, последующие расходы по получению согласований с заинтересованными ведомствами и организациями несет Подрядчик.   
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	Требования о порядке проведения согласований
	1. Основные планировочные и функциональные решения согласовывать с Заказчиком.
2. Комитет по градостроительству и архитектуре.
3. Отдел подземных сооружений КГА (ОПС КГА), в случае прохождения по территории участка инженерных сетей, необходимо получить согласование у балансодержателей инженерных сетей.
4. Управление садово-паркового хозяйства (УСПХ).
5. ПАО «Россети Ленэнерго» (при необходимости).
6. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (при условии нового подключения к сети ливневой канализации).
7. Общественное объединение инвалидов Санкт-Петербурга.
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	Сроки выполнения работ
	240 календарных дней




	ЗАКАЗЧИК

________________/ В.В. Никитина/ 
Подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК

________________/  __________ / 
 Подписано ЭЦП   











Приложение №2
к контракту № ________
от «__» ___________ г.


Сводная таблица смет. 
Сметы заказчика № 1- 2 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории с устройством игровых площадок и теневых навесов в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30, корп. 2

	№ п/п
	№ Сметы
	Наименование работ
	Сметная стоимость работ с НДС, руб.

	1
	1
	Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации на благоустройство территории с устройством игровых площадок и теневых навесов в ГБДОУ детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30, корп. 2, лит. А
	534 664,00

	2
	2
	Выполнение топографо-геодезических работ М1:500 участка ГБДОУ детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: СПб., пр. Славы, дом 30, корп.2, литер А
	57 788,00

	
	ИТОГО: 
	592 452,00



Приложение № 1

	Смета Заказчика №1

	

	



	[bookmark: _Hlk226641333][bookmark: _Hlk226641361]Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации на благоустройство территории с устройством игровых площадок и теневых навесов в ГБДОУ детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 30, корп. 2, лит. А 

	
	



	Заказчик 
	ГБДОУ детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 



	Составлена в уровне цен на 1кв. 2026г. 

	



	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Благоустройство территории объектов капитального строительства. Площадь от 0.1 до 1 га включительно.
	НЗ №911/пр Объекты городской среды. 2023 г. Таблица 3.1. Комплексное благоустройство территорий, п.1
A=245 тыс.руб; B=326 тыс.руб;
Осн. показ. Х=0.8647 (га) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(245000 руб + 326000 руб * 0.8647) * 1 * 0.6 * 1.51 * 1.3 * 0.7062
	438 249

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.1кв.2026г.к 01.01.2022 на пр.раб.
	Ктек = 1.51
Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	Проектирование объектов в черте городов: Москва и Санкт-Петербург определяется с применением корректирующего коэффициента
	K1 = 1.3
Табл.2.1, п.4.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Схема планировочной организации земельного участка
	39%
	
	

	
	1.1. Генеральный план
	20% [из 39%]
	
	

	
	1.2. Благоустройство
	19% [из 39%]
	
	

	
	2. Объемно-планировочные и архитектурные решения
	11%
	
	

	
	3. Конструктивные решения
	5%
	
	

	
	4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах ИТО
	8%
	
	

	
	4.1. Система водоотведения
	4% [из 8%]
	
	

	
	4.2. Система электроснабжения
	4% [из 8%]
	
	

	
	5. ОДИ
	3%
	
	

	
	6. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
	4.62%
	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	438 249 

	3 
	НДС
	
	22% от п.2
	96 415

	4 
	Всего по смете: 
	
	
	534 664 








	Смета Заказчика №2

	

	



	Наименование объекта изысканий: 
	Выполнение топографо-геодезических работ М1:500 участка ГБДОУ детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: СПб., пр. Славы, дом 30, корп.2, литер А

	
	

	Заказчик: 
	ГБДОУ детский сад № 114 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

	
	



	№ пп.
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Кол-во
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	Раздел 
	
	
	Полевые работы
	
	

	1.1 
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная
	1 га
	0.8647
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.2
A=3284 руб; 
Количество = 0.8647 (1 га)
	A * Количество * Ктек * K1

3284 руб * 0.8647 * 6.97 * 1.55
	30 678

	
	Коэффициенты 
	
	
	
	
	

	
	инд.1кв.2026г.к 01.01.2001 на инж.из.
	
	
	Ктек = 6.97
Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	
	
	K1 = 1.55
Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	
	
	100%
	
	

	1.2 
	Итого Полевые работы: 
	
	
	
	
	30 678 

	1.3 
	Коэффициент при проведении полевых изысканий без выплаты полевого довольствия или командировочных
	
	
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 14)
	Коэф - т 0.85 от п.1.2
	26 076

	1.4 
	Всего Полевые работы: 
	
	
	
	
	26 076 

	2 
	Раздел 
	
	
	Камеральные работы
	
	

	2.1 
	Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная
	1 га
	0.8647
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г. Часть I, Глава 2, Таблица 9. Цены на создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500-1:10000 п.2
A=1067 руб; 
Количество = 0.8647 (1 га)
	A * Количество * Ктек * K1

1067 руб * 0.8647 * 6.97 * 1.55
	9 968

	
	Коэффициенты 
	
	
	
	
	

	
	инд.1кв.2026г.к 01.01.2001 на инж.из.
	
	
	Ктек = 6.97
Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	
	

	
	Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях
	
	
	K1 = 1.55
Прим. к табл.9 п.4 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	
	
	100%
	
	

	2.2 
	Итого Камеральные работы: 
	
	
	
	
	9 968 

	2.3 
	Коэффициент при необходимости выполнения картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах - на бумажном носителе и в электронном виде
	
	
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 15)
	Коэф - т 1.75 от п.2.2
	17 444

	2.4 
	Всего Камеральные работы: 
	
	
	
	
	17 444 

	3 
	Раздел 
	
	
	Прочие расходы
	
	

	3.1 
	Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб
	
	
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 9 Таблица 4)
	8.75% от п.1.4
	2 282

	3.2 
	Расходы по организации и ликвидации работ
	
	
	СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 13)
	6.0% от п.1.4
	1 565

	3.3 
	Всего Прочие расходы: 
	
	
	
	
	3 847 

	4 
	Итого по смете: 
	
	
	
	
	47 367 

	5 
	НДС
	
	
	
	22% от п.4
	10 421

	6 
	Всего по смете: 
	
	
	
	
	57 788 



Цена настоящего Контракта составляет _______________, с учетом коэффициента снижения ___________.

	ЗАКАЗЧИК

________________/ В.В. Никитина/ 
Подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК

________________/  __________ / 
 Подписано ЭЦП   






