ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный Контракт № ____________________
Санкт-Петербург








«___» __________ 2026 г.
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Игоря Николаевича Рыженко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в срок, установленный Контрактом, выполнить работы Разработке проектно-сметной документации систем КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС, КТС, СВН, СКУД) в нежилом помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15, лит. А, пом. 20-Н, ТП КСОБ № 7835 (далее – работы), согласно Сметной документации (приложение №1 к Контракту), Техническому заданию (приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми составляющими Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Место выполнения работ (объекты обследования): Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15, лит. А, пом. 20-Н.
1.3. Срок выполнения работ:

Начало: с даты заключения Контракта. Заказчик должен передать Объект Подрядчику по акту, а Подрядчик обязан принять Объект и подписать акт передачи Объекта для выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Окончание: 90 (девяносто) рабочих дней от даты заключения Контракта, но не позднее 15.12.2026. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приема-передачи в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Требования к объему и иным характеристикам Работ содержатся в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту).
1.5. Подрядчик на момент заключения настоящего Контракта подтверждает свое соответствие требованиям, предусмотренным ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ.
1.6. Подрядчик должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ о наличии членства в СРО в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта (Общая стоимость выполняемых работ) составляет ___________(сумма цифрами) _______________________________ (сумма прописью) рублей. 
2.2. Цена Контракта определяется на основании начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в сметах, с учетом коэффициента снижения (Приложение № 1 к Контракту). 
Коэффициент снижения является соотношением стоимости работ, указанной в предложении Подрядчика (пункт 2.1. Контракта), к начальной (максимальной) цене Контракта, указанной в сметах (Приложение № 2 к Контракту): 
К= ______________________.
В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в т.ч. находится на УСН) расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента пересчета.
Коэффициент пересчета является соотношением стоимости работ, указанной в предложении Подрядчика (пункт 2.1. Контракта), к начальной (максимальной) цене Контракта, указанной в сметах (Приложение № 1 к Контракту) без учета суммы НДС.
К=__________ (указать размер).
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены Контракта возможно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, в том числе согласно ст.95 закона № 44-ФЗ: 
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта; 
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы или не более чем на десять процентов. 

2.4. Авансирование не предусмотрено.
2.5. Порядок расчетов: оплата осуществляется Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2), подписанного Заказчиком и Подрядчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более чем в течение 7 рабочих дней с даты их подписания Заказчиком.
2.6. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 659-124 от 28.11.2025 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», код раздела/подраздела 0410, код целевой статьи 0650090810, код вида расходов 244.
2.7. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.8. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств,  ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Обеспечить Подрядчику возможность сбора исходных данных, необходимых для выполнения работ, кроме данных получаемых Подрядчиком самостоятельно.
3.1.2. Назначить в трехдневный срок со дня подписания Контракта уполномоченных представителей Заказчика, ответственных за осуществление контроля за работами, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ Подрядчиком недостатков работ немедленно ставить об этом в известность Подрядчика в письменной форме, назначив срок для устранения выявленных недостатков.
3.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществлять приемку их результата.
3.1.6. Оплачивать выполняемые Подрядчиком работы на условиях Контракта.
3.1.7. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения условий Контракта.
3.1.8. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, не более 20 рабочих дней, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от Контракта либо устранить недостатки своими силами либо поручить устранение недостатков третьим лицам с отнесением всех понесенных расходов на Подрядчика.
3.1.9. Отказаться от приемки работ (результата работ) в случаен обнаружения недостатков работ (результата работ), которые исключают его дальнейшее использование и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком в приемлемые для Заказчика сроки или являются существенными или неустранимыми.
3.1.10. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при ее приемке.
3.1.11. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
3.2. Права и обязанности Подрядчика:
3.2.1. В случае, если соответствующее требование предусмотрено законодательством Российской Федерации, на следующий день после дня подписания Контракта Сторонами Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих соответствие Подрядчика требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, которые являются предметом настоящего Контракта.
3.2.2. Назначить в трехдневный срок со дня подписания Контракта уполномоченных представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
3.2.3. Качественно, в полном объеме и в срок, установленный Контрактом, выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями Технического задания; сдать результаты выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями Контракта; выполнить работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), федеральными строительными нормами.
3.2.4. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом, и обязательными для Сторон нормами и правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации, а также в случае, если не достигнуты указанные в Контракте показатели.
3.2.5. Своевременно и должным образом выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество, соблюдение требований соответствующих нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования. 
3.2.6. В минимально короткий срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проектно-сметной документации, или несоответствия ее условиям Контракта, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.
3.2.7. Согласовывать проектно-сметную документацию с Заказчиком, Службой заказчика Курортного района Санкт-Петербурга, с компетентными государственными органами и иными компетентными организациями и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов, если указанное требование предусмотрено Техническим заданием.
3.2.8. Устранять замечания и дополнять проектно-сметную документацию за собственный счет после получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и состава проектно-сметной документации до получения согласования.
3.2.9. Передать Заказчику по Акту готовую проектно-сметную документацию и/или результаты иных работ, выполненных по Контракту, в порядке, предусмотренном разделом 4 Контракта.
3.2.10. Представить Заказчику:
 разработанную и согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию в сроки, установленные Контрактом;
 прочую запрашиваемую информацию и материалы предоставлять в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком.
3.2.11. Нести ответственность за ненадлежащее качество выполненную проектно-сметную документацию и за срыв сроков в соответствии с условиями Контракта, статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными нормами действующего законодательства РФ.
3.2.12. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
3.2.13. Не передавать третьим лицам, за исключением прямо предусмотренного Контрактом, разработанную в рамках Контракта проектно-сметную документацию без письменного согласия Заказчика.
3.2.14. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
3.2.15. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата.
3.2.16. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе предоставлять по его требованию отчеты о ходе исполнения обязательств по Контракту.
3.2.17. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.2.18. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, предоставить все необходимые документы и информацию по выполняемым работам.
3.2.19. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах или иные отступления от условий Контракта.
3.2.20. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.2.21. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение.
3.2.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, иными правовыми актами, Контрактом, Приложениями к Контракту.
3.3. Подрядчик вправе требовать оплаты за выполненные и принятые Заказчиком работы при условии надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
3.4. Подрядчик обязан возвратить Заказчику суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от Технического задания.
3.5. Подрядчик вправе, письменно уведомив Заказчика, привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков. В случае привлечения субподрядчиков, Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика и несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Порядок приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки
4.1. В течение 1 рабочего дня после окончания выполнения работ по Контракту Подрядчик передает результат работ в соответствии с требованиями Контракта, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет, счет-фактуру (при упрощённой системе налогообложения НДС не указывается, счет-фактура не требуется) Заказчику.
Приемка результатов работ Заказчиком осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
4.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или с привлечением к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.3. Участие представителя Подрядчика при приемке выполненных работ Заказчиком обязательно. 
4.4. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ (явные недостатки), Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику, Стороны составляют рекламационный акт.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта, на котором производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет полную материальную ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его использование по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.5. Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную или иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности, принадлежит субъекту Российской Федерации, от имени которого выступает Заказчик.
4.6. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) в соответствии с условиями Контракта.
4.7. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены Контракты, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами Контрактов, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.
4.8. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации, от имени которой(ого) выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
4.9. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также при наличии иных требований, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов Сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.
5. Гарантийный срок работы и (или) объему предоставления гарантий качества
5.1. Подрядчик гарантирует соблюдение при выполнении работ показателей и требований, указанных в Контракте, в том числе в приложениях к Контракту, и обязательных для Сторон норм и правил, качество выполнения работ, устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.
5.2. В случае если качество выполненных по Контракту работ не соответствует Контракту, в том числе приложениям к Контракту, обязательным для Сторон нормам и правилам, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостаткам, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
5.2.1. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
В течение 5 дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) на объектах Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
5.4. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, Постановлением Правительства № 1042 и настоящим Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,
 и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
6.4. Ответственность Подрядчика в виде пени наступает, в том числе, в следующих случаях:
6.4.1. Если результат работ не сдан в срок, установленный Контрактом;
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает                            3 млн. рублей;
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется в следующем порядке: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.8. Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, подлежащей оплате Подрядчиком. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта о приемке, в котором указывается сумма, подлежащая оплате, размер неустойки, подлежащая оплате итоговая сумма.
6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
6.10. Общая сумма начисленных неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Подрядчик несет ответственность за недостатки, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонта, реставрации, а также эксплуатации объекта, производство работ на котором было сделано на основе Результата работ (топографической съемке).
7. Срок действия Контракта и сроки выполнения работ
7.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, за исключением условий, в отношении которых установлено иное.
7.2. Контракт может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.3. Контракт может быть односторонне расторгнут по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
В случае принятия Стороной решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени другой Стороны, лично под расписку или направляется другой Стороне по адресу Стороны, указанному в Контракте. Выполнение требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Стороны, лично под расписку);
2) дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороне заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Стороной информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
7.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.5. Сроки выполнения работ по Контракту:
Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.
Окончание выполнения работ: 90 (девяносто) рабочих дней от даты заключения Контракта, но не позднее 15.12.2026 с учетом всех согласований.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, в частности наводнение, землетрясение, ураган, военные действия, а также отраслевые забастовки, акты и распоряжения органов государственной власти и управления и т.п.
8.3. Сторона, которая не может выполнять обязанности по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону и представить документы, подтверждающие наступление указанных обстоятельств.
8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности действия таких обстоятельств более 60 дней подряд Стороны имеют право либо расторгнуть Контракт, либо отсрочить выполнение Контракта соответствующим письменным соглашением.
9. Прочие условия
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
9.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.
9.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.6. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, а так же  при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта , направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
11. Приложения
11.1. Приложения к Контракту:
Приложение № 1 – Сметная документация.
Приложение № 2 – Техническое задание.
12. Реквизиты и подписи сторон
	Заказчик:

	Подрядчик:


	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга»
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, 

Сестрорецк, ул.Токарева, д.18

тел./факс 417-51-30 / 417-56-46

ИНН 7827009676, КПП 784301001

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга Курортное РЖА л/с 0570065)

Банк получателя: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, 

г. Санкт-Петербург

Счет банка плательщика (получателя): 40102810945370000005

БИК 014030106

Счет плательщика (получателя): 03221643400000007200


	

	от Заказчика:
 __________________/______________________/
(подписано УКЭП)
	от Подрядчика:
 __________________/________________________/
(подписано УКЭП)


Приложение №1
к Контракту от __________№_____________
Сметная документация
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	от Заказчика:
 __________________/______________________/
(подписано УКЭП)
	от Подрядчика:
 __________________/________________________/
(подписано УКЭП)


Приложение №2 
к Контракту от __________№_____________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), ситемы охранной-тревожной                        сигнализации (ОС, КТС), системы виденаблюдения (СВН), системы контроля и управлению доступом (СКУД) в нежилом помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева д. 15, лит. А, пом. 20-Н, ТП КСОБ № 7835
1. Общие требования

1.1. Объект закупки: право заключения контракта на разработку проектно-сметной документации КСОБ в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1), система пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), система охранной-тревожной сигнализации (ОС, КТС), система виденаблюдения (СВН), система контроля и управлению доступом (СКУД), заданием на проектирование (Приложение № 2), и техническими условиями систем КСОБ (Приложение № 3; 4; 5; 6; 7) в нежилом помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,  ул. Токарева д. 15, лит. А, пом. 20-Н, ТП КСОБ № 7835, для нужд Курортного РЖА в 2026 г.

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 

- 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.

1.3. Код каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Код отсутствует.

1.4. ИКЗ 262782700967678430100100070000000244.
1.5. Техническое задание на проектирование согласовано в Комитете по информатизации и связи.

1.6. Работы выполняются в соответствие с ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» выданными 16.04.2026 г. № 01-5284/26-0-0.

1.7. Исполнитель должен быть членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.

Саморегулируемая организация, в которой состоит Исполнитель, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки - индивидуального предпринимателя или юридического лица, по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам услуг. Порядок и условия оказания услуг

2.1. Место выполнения работ: 
Нежилое помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева д. 15, лит. А, пом. 20-Н, ТП КСОБ № 7835 и переданное на праве оперативного управления Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Жилищное агентство Курортного района Санкт-Петербурга» (далее – Курортное РЖА).

2.2 Срок выполнения работ: 

2.2.1. Начало: с даты заключения контракта;

2.2.2. Окончание: 90 (девяносто) рабочих дней от даты заключения контракта, но не позднее 15.12.2026. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приёма-передачи ПСД Заказчиком.
2.3 Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга 2026, целевая статья 0650090810 «Расходы на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности».

2.4. Основанием для выполнения работ (оказания услуг) является: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга», Распоряжение КИС от 30.12.2025 № 284-р.

2.5. Количество экземпляров проектно-сметной документации: 
- 3 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации;

- 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объёмов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы; 

- 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf.
2.6. Объёмные и технические требования к проектно-сметной документации:

Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.7. Общие требования к сметной документация:
2.7.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии с нормативными  документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта.

2.7.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих на дату заключения контракта.

2.7.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными.

2.7.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен.

2.7.5. Сметная документация выполняется в составе:

- Пояснительная записка;

- Сводный сметный расчет;

- Локальные сметы;

- Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы.
3. Требования к условиям контракта.

3.1. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг:

3.1.1. Оплата осуществляется Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ (КС-2), подписанного Заказчиком и Подрядчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более чем в течение 7 рабочих дней с даты их подписания Заказчиком.
3.1.2. Авансирование работ не предусмотрено.

3.2. Адрес объекта, в отношении которого выполняются проектные работы: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева д. 15, лит. А, пом. 20-Н, ТП КСОБ № 7835.

3.3. Проектные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2), ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» выданными 16.04.2026 г. № 01-5284/26-0-0 (Приложение № 3-7).

3.4. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Исполнителем предусмотренных Контрактом обязательств, устранения замечаний по выполнению работ и предоставлению технической, исполнительной, отчетной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в соответствии с условиями Контракта. 
3.5. По завершении в установленные сроки проектных работ Исполнитель передает Заказчику по накладной в оригинале полный комплект разработанной технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации.

4. Требования к качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

4.1. Необходимо выполнить проектные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование.
4.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования документации.
4.3. Согласование проекта произвести Исполнителю в установленном порядке                          со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, ТУ СПб ГКУ «ГМЦ»                                                       выданными 16.04.2026 г. № 01-5284/26-0-0 (Приложение № 3-7), особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчик.

4.4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

4.5. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ                    в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

5.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет 36 месяцев с момента подписания документа о приемке.

5.2. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

6. Требования к энергетической эффективности.

Качество работ, являющихся предметом закупки, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221.

Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

7. Согласования:

7.1. План расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы с Заказчиком (подпись и печать).

7.2. Обязательное согласование сметной документации в Службе заказчика Курортного района Санкт-Петербурга.

7.3. Задание на проектирование и проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям.

8. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания.

1. Приложение № 1: Смета на проектирование КСОБ.
2. Приложение № 2: Задание на проектирование КСОБ.

3. Приложение № 3: ТУ на проектирование (СПС). 

4. Приложение № 4: ТУ на проектирование (СОУЭ).

5. Приложение № 5: ТУ на проектирование охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС).

6. Приложение № 6: ТУ на проектирование системы видеонаблюдения (СВН).
7. Приложение № 7: ТУ на проектирование системы контроля и управления доступом (СКУД).

Приложение № 1 к Техническому заданию: Смета на проектирование КСОБ.
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Приложение № 2 к Техническому заданию: Задание на проектирование КСОБ.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	На разработку проектно-сметной документации систем КСОБ                                         (СПС, СОУЭ, ОС, КТС, СВН, СКУД)

	№  П/п
	Состав
	Содержание

	1.  Общие  сведения:

	1.1
	Заказчик
	Санкт-Петербургское  государственное  казённое  учреждение  «Жилищное  агентство  Курортного  района  Санкт-Петербурга»

	1.2
	Наименование  и  адрес  объекта
	КУРОРТНОЕ  РЖА  расположенное  по  адресу:  

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева д. 15, лит. А, пом. 20-Н, ТП КСОБ № 7835

	1.3
	Сроки  выполнения  
	90  рабочих  дней  с  даты  подписания  Контракта  

	1.4
	Основание  для  проектирования
	Оснащение  объекта  средствами  комплексной  системы  обеспечения  безопасности

	1.5
	Источник  финансирования
	Бюджет  Санкт-Петербурга,  целевая  статья-  0650090810
код  КОСГУ  228

	1.6
	Стадия  проекта
	Проектно-сметная  документация

	1.7
	Количество  экземпляров  проектно-сметной  документации
	3  экземпляра  на  бумажном  носителе,  прошитых  и  заверенных  печатью  проектной  организации;

1  экземпляр  в  электронном  виде:  текстовая  часть,  ведомости  объёмов  работ  и  спецификации  материалов  в  формате  полностью  совместимом  с  документами  MicrosoftWord,  чертежи  и  схемы  в  формате  полностью  совместимом  с  документами  AutoCAD, сметы разработать с использованием ресурсно-индексного метода;
1  экземпляр  в  электронном  виде  (копия  оригинала  со  всеми  согласованиями)  в  формате  pdf.

	1.8.
	Исходные  данные  предоставляемые  заказчиком
	Архитектурно-строительные  чертежи,  содержащие  разрезы,  экспликации  помещений  с  указанием  пожарной  опасности

	2.Объёмные  и  технические  требования  к  проектно-сметной  документации

	2.1
	Объёмные  требования
	Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены Постановлением Правительства                          Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

ТУ СПб ГКУ «ГМЦ» выданными 16.04.2026 г. № 01-5284/26-0-0.

	2.2.
	Технические  требования:

	2.2.1
	Система пожарной сигнализации (СПС):

	2.2.1.1.
	Общие требования
	1. В качестве оборудования СПС должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система.
2. СПС должна обеспечивать автоматическое обнаружение пожара 
за время, необходимое для включения системы оповещения и управления эвакуацией люде при пожаре и выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии):
· - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

· - автоматическая установка пожаротушения (АУПТ);

· - система противодымной защиты (СПДЗ);

· - внутренний противопожарный водопровод (ВПВ);

· - система передачи извещений (СПИ);

· - система контроля и управления доступом (СКУД);

· - системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений (системы вентиляции и кондиционирования, лифты и др.);

· 3. Система пожарной сигнализации в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах 
и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- 
и аудиосвязи с местом их установки (отметить в рабочей документации).
4. Все пожарные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, 
и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии СПС и передачи команд управления, 
а также для передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» .

5.  Система пожарной сигнализации должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор 
приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, 
а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

6. Выбор конкретного типа пожарных извещателей, приборов, функциональных модулей, автономных источников питания (АИП) их размещение и способы организации СПС определяются 
СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 6.13130 и иной профильной НТД.

7. При проектировании СПС для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СПС, вся информация от локальных СПС должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
8. Электропроводка СПС, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии 
с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД.

Работоспособность электропроводок СПС в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки 
в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД.

9. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

	2.2.1.2.
	Дополнительные технические требования
	1. При проектировании СПС в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).

2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).

3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ на базе персонального компьютера.

4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания.

	2.2.1.3
	Электропитание и заземление
	1. Документацией предусмотреть подключение системы СПС 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.

2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
3. Подключение системы СПС к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 
и иной профильной НТД.

4. Выполнить подключение электроприемников СПС к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
5. Электроприемники СПС должны относиться к первой категории 
по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПС, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
6. Основное электропитание СПС должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.

7. Электропитание электроприемников СПС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока 
с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПС на объекте защиты. Расчет емкости АКБ 
для функционирования СПС при прекращении электроснабжения 
от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии 
с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. 
в тревожном режиме.

9. При использовании в составе СПС АРМ предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы достаточным 
для отключения АРМ при пропадании сетевого электропитания, но не менее 10 минут.
10. Заземление электроприемников СПС выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

	2.2.1.4.
	Особые требования
	1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе:

1.1 В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб 
«АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.

1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи 
(запрашивает ОСИ).

1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:

- канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet);

- GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.

.2. Предусмотреть в составе проектируемой СПС место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП СПС на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 

3. При проектировании СПС совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы охранно-тревожной сигнализацией и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).

4. Предусмотреть в составе проектируемой СПС соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).

5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы 
с АС «КСОМБ».

6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения   
с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.).

7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей СПС и исполнительных устройств проектируемого объекта.

4.4.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования»

	2.2.2
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

	2.2.2.1
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)
	1. СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре на основании действующей профильной НТД.

2. СОУЭ должна обеспечивать своевременную передачу звуковой/речевой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара.

3. Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.

4. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, указанных в п.3.3 
СП 3.13130.2009.

5. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому в соответствии с классификацией, указанной в СП 3.13130 (таблица 1). 

6. Выбор типа и характеристик СОУЭ определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя 
из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

7. При проектировании СОУЭ для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СПС, вся информация от локальных СОУЭ должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
8. Электропроводка СОУЭ, должны выполняться огнестойкими, 
не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо 
и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, 
СП 6.13130, иной профильной НТД и должна обеспечивать работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара 
в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

9. Работоспособность электропроводок СОУЭ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД.

10. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

11. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.

	2.2.2.2
	Электропитание и заземление
	1. Документацией предусмотреть подключение системы СОУЭ 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.

2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.

3. Подключение системы СОУЭ к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

4. Выполнить подключение электроприемников СОУЭ к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.

5. Электроприемники СОУЭ должны относиться к первой категории 
по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СОУЭ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
6. Основное электропитание СОУЭ должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.

7. Электропитание электроприемников СОУЭ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока 
с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СОУЭ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ 
для функционирования СОУЭ при прекращении электроснабжения 
от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии 
с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. 
в тревожном режиме.

9. Заземление электроприемников СОУЭ выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

	2.2.3
	Охранено тревожная сигнализация ОТС  (ОС, КТС):

	2.2.3.1
	Общие требования
	1. В качестве оборудования ОТС (ОС, КТС) должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система.

2. ОТС (ОС, КТС) должна соответствовать следующим требованиям:

- обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение 

о несанкционированном проникновении;

- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств ОТС (ОС, КТС);

- сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды;

- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия факторов окружающей среды;

- быть устойчивой к установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне её;

- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания;

- не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно;

- быть защищенной от несанкционированного доступа к управлению.

3. ОТС (ОС, КТС) в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:

- система контроля и управления доступом; 

- система видеонаблюдения.

4. Все охранные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, 

и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии ОТС (ОС, КТС) и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов 

в АС «КСОМБ».

5. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте контроля и управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере с использованием специального программного обеспечения.

6. Специальное программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:

- возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных;

- возможность объединения рабочих мест в локальную вычислительную сеть;

- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения 

и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.

	2.2.3.2.
	Дополнительные технические требования
	1. При проектировании ОТС (ОС, КТС) в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой пожарной сигнализации и установкой автоматического пожаротушения рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).

2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).

3. В целях оптимизации, автоматизации и визуализации ИСБ следует использовать АРМ.

4. АРМ необходимо использовать для следующих ОСИ: образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания.

	2.2.3.3.
	Технические требования
	1. Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. 

При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал 

по проводному или беспроводному каналу связи.

2. Охранные извещатели должны иметь защиту от несанкционированных действий. 

Охранные извещатели должны иметь следующие функциональные характеристики: вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объёмная, комбинированная), размеры зоны обнаружения, чувствительность, помехоустойчивость, вероятность обнаружения.

3. Типы используемых извещателей:

- извещатель охранный объёмный – устанавливается в помещениях напротив входа, служит для обнаружения движения в защищаемом помещении;

- извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения;

- извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен 

для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен;

- извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проёмов;

- извещатель охранный звуковой (извещатель акустический) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол.

4. Одновременное применение магнитоконтактных извещателей 

в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.

5. Электропроводка ОТС (ОС, КТС), в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Работоспособность электропроводок ОТС (ОС, КТС) в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

6. Приёмно-контрольное оборудование ОТС (ОС, КТС) должно размещаться в местах, определенных проектными решениями.

7. При проектировании ОТС (ОС, КТС) для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная ОТС (ОС, КТС), вся информация от локальных КТС (ОС, КТС) должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).
8. При наличии в ОСИ помещений подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ (помещения для хранения наркотических и психотропных средств и т.п.) допускается в ОТС (ОС, КТС) ОСИ вывод дублирующих сигналов от систем охранно-тревожной сигнализации смонтированных в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ.

9. Проектирование и монтаж ОТС (ОС, КТС)  в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ осуществляется на основании технических условий выданных вневедомственной охраной Росгвардии РФ с учетом требований настоящих технических условий.

	2.2.3.4.
	Требования по организации ОС
	1. Все помещения первого этажа с оконными проёмами и помещения второго этажа с оконными проёмами, в которые возможно проникновение снаружи с ближайших построек (пристройки и пр.) должны быть защищены извещателями охранными объёмными, извещателями магнитоконтактными 
и извещателями аккустическими. Объёмными и поверхностными извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки 
и рекреационные помещения.

2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных магнитоконтактных и извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных объёмных и извещателей охранных оптико-электронных поверхностных.

3. Основные, запасные и эвакуационные выходы должны быть защищены магнитоконтакными извещателями и извещателями охранными 
оптико-электронными поверхностными.

4. Входы в подвальные помещения и на чердак (технический этаж), входы в помещения ГРЩ, водомерных узлов и узлов учёта тепловой энергии, вентиляционные и другие технические помещения, где уставлены средства 
и системы жизнеобеспечения здания должны быть защищены магнитоконтактными извещателями. При этом должно обеспечиваться также блокирование средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных коробов и решёток, выходящих за пределы периметра объекта.

5. При оборудовании помещений зданий / территорий необходимо учитывать требования ПП РФ № 272, ПП РФ № 1006, ПП РФ №8, 
ПП РФ № 410, ГОСТ Р 71917-2024.

	2.2.3.5.
	Электропитание и заземление
	1. Документацией предусмотреть подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. Подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.

2. Основное электропитание ОТС (ОС, КТС) должно осуществляться 

от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.

3. Электропитание ОТС (ОС, КТС) должно быть бесперебойным и обеспечивать автоматический переход на электропитание от автономного источника при пропадании сетевого электропитания. В соответствии с требованиями ПП РФ № 272, длительность работы системы охранной сигнализации от автономного источника электропитания должна составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". При переходе на резервное электропитание должны выдаваться соответствующие сигналы в звуковой и световой формах.

4. В качестве автономного источника могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием ОТС (ОС, КТС) на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования ОТС (ОС, КТС) 

при прекращении электроснабжения от электросети должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130.

5. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.

6. При использовании в составе ОТС (ОС, КТС) АРМ, предусмотреть 

для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.

7. Заземление электроприемников ОТС (ОС, КТС) выполнить 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

	2.2.3.6.
	Особые требования
	4.6.1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ», в том числе:

4.6.1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.

4.6.1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ).

4.6.1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:

- канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet);

- GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.

4.6.2. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП ОТС (ОС, КТС) на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).

4.6.3. При проектировании ОТС (ОС, КТС) совместно с системой пожарной сигнализации и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы пожарной сигнализации и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).

4.6.4. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).

4.6.5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы 
с АС «КСОМБ».

4.6.6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения   
с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.).

4.6.7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей ОТС (ОС, КТС) и исполнительных устройств проектируемого объекта.

4.6.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования».

	2.2.4
	Система видеонаблюдения (СВН):

	2.2.4.1
	Общие требования
	1. Состав и функциональные возможности разрабатываемой СВН определяется Подрядчиком на этапе проектирования на основании особенностей объекта ОСИ, технического задания на проектирование, предписаний надзорных органов, профильной НТД и требований антитеррористической защищенности объектов (территорий).

2. СВН должна функционировать круглосуточно, без учета времени необходимого для поведения регламентных работ в соответствие
с инструкциями по эксплуатации системы.
3. Время восстановления системы после возобновления электроснабжения при временном прекращении электропитания – не более 5 минут (включая полную перезагрузку программного обеспечения
и восстановление работоспособности всех видов оборудования
и подключенных к нему устройств); оборудование должно автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении электропитания.

4. Конструктивно СВН должны строиться по модульному принципу
и обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;

- удобство технического обслуживания, ремонта и эксплуатации;

- исключение несанкционированного доступа к элементам управления;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.

	2.2.4.2.
	Оборудование регистрации и отображения
	1. В качестве оборудования регистрации использовать цифровые видеорегистраторы (серверы) со следующими функциями:

- разграничение полномочий операторов, администратора
и инсталлятора системы с целью предотвращения неквалифицированного и/или несанкционированного управления;

- наличие функции одновременной работы в 4-х режимах (записи, поиска, воспроизведения и мониторинга в режиме реального времени);

- возможность поддержки объединения нескольких устройств
по собственному протоколу для управления одним контроллером (ПО) всеми видеорегистраторами;

- поддержка работы по сети (одновременно с нескольких удаленных постов наблюдения) – работа с архивом, просмотр выбранных камер, удаленное управление телеметрией;

- запись видеоизображения в реальном времени от всех видеокамер
с разрешением не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;

- запись видеоинформации на внутренние носители по принципу ленты, замкнутой в кольцо;

- емкость архива системы видеонаблюдения должна соответствовать требованиям документов по антитеррористической защищенности,
при отсутствии конкретных требований емкость архива должна составлять
30 суток в режиме реального времени.;

- поддержка подключения внешних накопителей для увеличения объема видеоархива;

- наличие аудиовходов;

- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);

- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum);
- поддержка стандартов сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG.

2. В качестве средств отображения использовать жидкокристаллические мониторы с диагональю не менее 21 дюйма, для каждого регистратора должно быть задействовано два монитора – основной, на котором отображаются все сигналы от видеокамер и дополнительный (контрольный), который должен работать в режиме переключения выбранных изображений, а в случае тревоги в зоне наблюдения видеокамеры изображение должно выводиться на весь экран дополнительного монитора.

	2.2.4.3.
	Требования к размещению
	1. СВН проектируется с учетом следующих, обязательных, требований:

- сцены обзора уличных/внутренних видеокамер должны охватывать критические элементы и уязвимые места объекта (территории), а также элементы/места объекта (территории) требующие обеспечения визуального контроля. 

- сцены обзора уличных видеокамер должны охватывать территорию объекта (в пределах ограждения), внешний периметр объекта, главный

и запасные входы объекта, главный и запасной въезд на территорию объекта, входные калитки/ворота, спортивные площадки, детские площадки и т.д.;

- сцены обзора внутренних видеокамер охватывают входные группы (конкретная группа определяется техническим заданием), главный

и запасные входы объекта, коридоры, рекреации, места массового нахождения людей и другие помещения, требующие обеспечения визуального контроля;

- сцены обзора внутренних видеокамер, охватывающих входные группы, должны обеспечивать идентификацию лиц на объекте по внешнему виду. Образец требований по установке настоящих видеокамер прилагается;

- углы зрения, разрешение видеоизображения и фокусное разрешение объектива уличных/внутренних видеокамер выбираются исходя
из назначения видеокамер;

- монтаж уличных/внутренних видеокамер производится 
на высоте 2,5 - 5 метров над уровнем земли;

- сцены обзора видеокамер не должны перекрываться (даже частично) оптически непрозрачными препятствиями, такими как: ветки деревьев

и кустарников, листва, различные трубы, столбы, элементы мебели

и прочие аналогичные объекты;

- размещение уличных/внутренних видеокамер необходимо производить
с учетом задач видеоаналитики (считывание автомобильных государственных регистрационных номеров, фейсконтроль, количество посетителей и т.д.);

- обеспечение передачи видеоизображения от всех видеокамер на локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование хранения и обработки данных;

- обеспечение работы в автоматизированном режиме;

- архивирование видеоинформации для последующего анализа событий;

- видеодокументирование событий в автоматическом режиме или по команде оператора;

- программирование режимов работы;

- совместная работа с системами управления доступом и охранной сигнализации;

- воспроизведение ранее записанной информации;

- оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты
и идентификатора видеокамеры.

2. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале 
от +10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование, устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале 
от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95 %.

3. В рабочей документации обязать ОСИ установить на объекте (территории) информационные таблички «Ведется видеонаблюдение», «Ведется аудиозапись» (при необходимости).

	2.2.4.4.
	Видеокамеры.
	1. В СВН должны применяться следующие типы видеокамер:

- IP видеокамера с вариофокальным (моторизированным) объективом (тип 1);

- IP видеокамера с фиксированным объективом (тип 2);

- IP поворотная, управляемая PTZ видеокамера (тип 3).

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 1:

- поддержка разрешения видеоизображения, по выбору пользователя,
не менее: 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;

- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;

- изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;

- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;

- минимальная освещенность не более 0,5 лк;

- наличие вариофокального (моторизированного) объектива;

- минимальное фокусное расстояние объектива не менее 2,8 мм;

- максимальное фокусное расстояние объектива не более 12,0 мм;

- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью не менее 30 м;

- наличие компенсации заднего света (BLC);

- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);

- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum).

3. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 2:

- поддержка разрешения видеоизображения по выбору пользователя
не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;

- изображение цветное, соответствующее ГОСТ 50948-2001;

- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;

- минимальная освещенность не более 0,5 лк;

- наличие фиксированного объектива;

- фокусное расстояние объектива:2,8 мм, 3,6 мм., 6 мм., 8 мм.;

- наличие встроенного микрофона (при необходимости);

- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью 
не менее 30 м;

- наличие компенсации заднего света (BLC);

- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);

- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum).

4. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 3:

- поддержка разрешения видеоизображения по выбору пользователя не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;

- изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;

- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;

- минимальная освещенность не более 0,5 лк;

- тип объектива: трансфокатор;

- минимальное фокусное расстояние объектива не более 3,6 мм;

- максимальное фокусное расстояние объектива не менее 45,6 мм

- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью
не менее 30 м;

- оптическое увеличение объектива не менее чем в 12 раз;

- цифровое увеличение не менее чем в 10 раз;

- наличие компенсации заднего света (BLC);

- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);

- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum);

- наклон и высокоскоростное панорамирование с обзором на 360°.
Скорость поворота не менее 90 °/сек;

- возможность организации патрулирования (автоматического перемещения видеокамеры для наблюдения за заранее выбранными зонами).

	2.2.4.5.
	Размещение оборудования и прокладка кабельных трасс СВН.
	Технические требования к размещению оборудования и прокладке кабелей:

- проектируемое оборудование СВН (регистрации, коммутации, преобразователи, источники бесперебойного питания и т.п.) разместить
в серверной объекта либо в специально приспособленном помещении;

- местоположение этажных (на территории) шкафов СВН (коммутаторы, преобразователи, источники бесперебойного питания и т.п.) уточнить
при проектировании и согласовать с Заказчиком;

- при проектировании нового объекта строительства или капитальном ремонте предусмотреть выделение обособленного помещения для размещения технических средств с учетом требований к серверному помещению
в соответствие с ГОСТ Р 59316-2021, ГОСТ Р 58242-2018
и ГОСТ Р 59315-2021 в зависимости от назначения помещений;

- предусмотреть установку проектируемых видеокамер с применением кронштейнов для крепления к стене, потолку, стене, мачтам, опорам и т.п.;

- прокладка кабелей внутри здания предусмотреть в кабельных каналах
по стенам и потолку, в гофрированной трубе за подвесным потолком
(при наличии), в существующих лотках слаботочной кабельной системы
(при наличии);

- прокладку кабелей по улице должна быть выполнена на высоте не менее 2,5 метров в гофрированной трубе, рассчитанной на эксплуатацию 
при температуре от -40°C до +50°C;

- трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы обзора проектируемых видеокамер определить при проектировании и согласовать
с Заказчиком.

	2.2.4.6.
	Дополнительные технические требования
	1. Предусмотреть для уличного сегмента СВН грозозащиту, молнезащиту.

2. При проектировании СВН для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СВН, предусмотреть вывод видеосигналов от локальных СВН в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).

	2.2.4.7.
	Электропитание и заземление.
	1. Документацией предусмотреть подключение СВН к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.

2. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СВН, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании.

3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.

4. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматических выключателей необходимого номинала.

5. СВН должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания.

6. Резервное электропитание оборудование СВН должно быть предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать работоспособность всех элементов системы
в течение не менее 0,5 часа при пропадании основного электропитания.

7. Заземление электроприемников СВН выполнить в соответствии
с требованиями СП 76.13330.2016 и ГОСТ Р 70303-2022.

8. При использовании в составе СВН АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 30 минут.

	2.2.4.8
	Требования к передаче сигнала в АС «ГЦВН»
	1. Необходимо предусмотреть в рабочей документации возможность передачи видеосигнала в автоматизированную систему «Городской центр видеонаблюдения» государственной информационной системы
Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»).

2. В качестве основного канала к АС «ГЦВН» ГИС СПб
«АПК «Безопасный город» предусматривается использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при ее наличии на объекте.

3. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (обязанность ОСИ).

4. Для передачи видеоинформации на каждую камеру требуется канал скоростью не менее:

- для видеокамер (тип 1, тип 2) скорость передачи данных 4 -6 Мбит/сек;

- для поворотной, управляемой PTZ видеокамеры (тип 3) скорость передачи данных 4 -6 Мбит/сек.

5. Общие требования к трансляции видеоизображения.

5.1. Видеопоток должен быть закодирован с использованием алгоритма сжатия Н264. При кодировании видеоизображения могут использоваться:

- базовый профиль (Baseline Profile) – рекомендуемый;

- основной профиль (Main Profile) без использования b-кадров;

5.2. Режим передачи видеопотока:

- однопотоковая передача;

- количество элементарных видеопотоков в рамках одной RTSP сессии – 
не более 1.

6. Требования к формату трансляции видеоизображений.

6.1 Запрос на получение видеопотока направляется по статичной ссылке (например rtsp://login:pass@10.10.4.23/ch01, rtsp://login:pass@10.10.4.23/live?id=05 и т.п.) по протоколу RTSP
с поддержкой:

- медиаконтента video/h.264 в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97);

- протоколов различного уровня, а именно: управляющего протокола SDP; прикладных протоколов RTP/AVP, предпочтительно в режиме interleaved; транспортного протокола TCP.

6.2. Каждому видеопотоку должен соответствовать постоянный уникальный URL.

6.3. Взаимодействие по протоколу RTSP осуществляется с поддержкой следующих определений:

- типы авторизации: basic authorization или digest authorization;

- методы: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY.

7. Для обеспечения возможности вывода видеосигнала в АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» на видеорегистраторе или коммутаторе
в составе проектируемой СВН необходимо предусмотреть наличие отдельного порта Ethernet 1000 Мбит/с для подключения
к каналообразующему оборудованию ЕМТС.

8. Предусмотреть в составе проектируемой СВН соединительную линию от отдельного порта Ethernet 1000 Мбит/с, видеорегистратора
или коммутатора (управляемого), предназначенного для вывода сигнала
в АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» до шкафа ЕМТС
при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).

9. Для организации сетевого подключения к АС «ГЦВН» ГИС СПб
«АПК «Безопасный город» СВН, проектируемой на ОСИ, категорированном в соответствии с требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей согласно ПП РФ №272, необходимо направить запрос соответствующих технических условий
в СПб ГУП «АТС Смольного» (обязанность правообладателя ОСИ).

10. Конфигурация СВН, проектируемой на ОСИ, категорированном
в соответствии с требованиями ПП РФ №272, осуществляется после организации сетевого подключения к АС «ГЦВН» и получения соответствующих сетевых настроек канала передачи данных.

	2.2.5
	Система контроля и управления доступом (СКУД):

	2.2.5.1
	Общие требования
	Класс, состав и функциональные возможности разрабатываемой СКУД определяется Подрядчиком на этапе проектирования с учетом особенностей ОСИ, задания на проектирование, предписаний надзорных органов 
(при наличии) в соответствии с выбранными типами ТД, ПП РФ 
от 25.03.2015 № 272, ГОСТ Р 51241-2008, Р 064-2024 и должна обеспечивать:

- санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа 
и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства);

- предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;

- выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения 
на объект.

- открывание УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора;

- запрет открывания УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) 
в заданный временной интервал;

- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;

- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;

- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков 
при отключении электропитания;

- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ 
для прохода (проезда) при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима 
и правилами противопожарной безопасности;

- открытие или блокировку любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы;

- автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака;

- закрытие УПУ на определенное время и выдачу сигнала тревоги 
при попытках подбора идентификационных признаков (кода);

- отображение на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;

- автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с устройствами управления;

- возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;

- возможность анализировать и вести статистику по рабочему времени сотрудников, проводить анализ нахождения сотрудника на рабочем месте, время переработки (недоработки), опозданий и раннего ухода сотрудника;

- возможность распределения сотрудников по структуре предприятия 
для удобства работы с базой клиентов системы;

- возможность идентификации сотрудников и посетителей объекта (клиентов системы) по фотографиям из базы системы при проходе через турникеты (проезде через ворота);

- учет клиентов системы по типу пропусков (постоянные, временные, гостевые).

	2.2.5.2.
	Состав СКУД
	1. УПУ в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств: замки, турникеты, шлюзы, ворота, а также, подобные устройства.

2. Устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать:

- считывание идентификационного признака с идентификаторов;

- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся 
в памяти или базе данных устройства управления;

- формирование сигнала на открывание преграждающего устройства 
при идентификации пользователя;

- обмен информацией с устройствами управления;

- мультиформатные считыватели должны быть защищены 
от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков;

- рекомендуется использовать мультиформатные считыватели с поддержкой протоколов OSDP и BLE;

- конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе 
не должны приводить к раскрытию применяемых кодов.

3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать:

- приём информации от считывателей, её обработку, отображение 
в заданном виде и выработку сигналов управления УПУ;

- ведение баз данных работников с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);

- ведение электронного журнала регистрации прохода работников через ТД;

- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в ТД;

- контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи;

- в качестве устройств управления должны использоваться сетевые контроллеры СКУД;

- рекомендуется использовать сетевые контроллеры СКУД с поддержкой протокола OSDP.

4. Программное обеспечение СКУД должно иметь следующие возможности и характеристики:

- возможность интеграции со внешними информационными системами;

- ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных;

- добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, 
при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти;

- формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени;

- отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы;

- возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в ЛВС;

- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения 
и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.

5. СКУД должна строиться по модульному принципу и обеспечивать:

- в случае выхода из строя устройства управления в составе аппаратных 
и программных средств все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность;

- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств СКУД;

- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации;

- все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 и/или по сети Ethernet;
- интеграцию с подсистемами комплексной системы обеспечения безопасности или ИСБ/ТСБ объекта.

6. В состав СКУД могут входить другие дополнительные средства КУД 
в соответствии с п.4.1.2 ГОСТ Р 51241-2008.

	2.2.5.3.
	Электропитание и заземление
	1. Документацией предусмотреть подключение системы СКУД 

к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 

2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.

3. Подключение системы СКУД к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

4. Выполнить подключение электроприемников СКУД к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.

5. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 20% до плюс 15%.

6. Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока. Переход 

на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СКУД. СКУД должна быть работоспособна при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15% номинального значения.

7. Время работы резервного источника питания СКУД определяется 

п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008.

8. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.

9. При использовании в качестве источника резервного питания СКУД аккумуляторных или сухих батарей рекомендуется иметь индикацию разряда батареи ниже допустимого предела. Для систем СКУД индикация разряда может быть световой или звуковой, для сетевых систем сигнал разряда батарей должен передаваться на пункт управления.

10. Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных в контроллерах, должны обеспечивать работоспособность средств КУД в течение не менее трех лет.

11. При использовании в составе СКУД АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.

12. Заземление электроприемников СКУД выполнить в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

13. Электропроводка СКУД, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы, линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. При выборе типа электропроводок следует учитывать следующих факторы:

- интеграция СКУД с СПЗ;

- размещение СКУД на объектах с повышенным требованием к пожарной безопасности;

- размещение СКУД на путях эвакуации. 

14. Работоспособность электропроводок СКУД в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.

	2.2.5.4.
	Зоны доступа СКУД
	1. СКУД должна обеспечивать возможность организации пропускного 

и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать разделение объекта на три основные зоны доступа

- первая зона: здания, территории (локальные зоны), помещения, доступ 

в которые персоналу и посетителям не ограничен;

- вторая зона: помещения (локальные зоны), доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым или временным пропускам, или в сопровождении персонала объекта;

- третья зона: специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители.

2. Предусмотреть защиту от детей для устройств разблокировки точек доступа (например вместо кнопки «выход» установить: считыватель, кодонаборная панель/кодонаборная панель со считывателем, дополнительная вызывная панель с видеокамерой на выход либо иное решение) при выходе с территории (входная калитка и т.п.).:

	2.2.5.5.
	Дополнительные технические требования
	4.5.1. Необходимо оснастить СКУД помещение серверной, при его наличии 
и помещения охраны, если оно выделено.

4.5.2. Одновременное применение герконов в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.

4.5.3. Приёмно-контрольное оборудование СКУД должно размещаться 

в местах, определенных проектными решениями и не доступных 

для свободного доступа.

4.5.4. При проектировании СКУД для комплекса зданий (сооружений), состоящего из отдельно расположенных зданий (сооружений), когда в каждом здании (сооружении) проектируется локальная СКУД, вся информация от локальных СКУД должна в полном объеме поступать в центральную диспетчерскую службу (пожарный пост, пост охраны) комплекса зданий (сооружений).

	2.2.6.
	Система  защиты
	Предусмотреть  систему  защиты  информации,  передачи  извещений  и  каналов  управления.

	2.2.7.
	Приспособление  помещений
	В  случае  необходимости  предусмотреть  приспособление  помещения,  в  котором  устанавливается  оборудование.

	2.2.8.
	Сметная  документация
	Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов действующих на дату заключения контракта.

	2.4.
	Согласования
	1. План  расположения  оборудования,  структурные  схемы,  схемы  прокладки  кабелей  и  др.  должны  быть  согласованы с  Заказчиком  (подпись  и  печать).

2. Сметная документация согласовывается Исполнителем в Службе заказчика Курортного района Санкт-Петербурга.
2.  Проектно-сметная  документация  согласовывается  в  СПб  ГКУ  «ГМЦ»  на  соответствие  выданным  техническим  условиям.


Приложение № 3 к Техническому заданию: ТУ на проектирование (СПС);

Приложение № 4 к Техническому заданию: ТУ на проектирование (СОУЭ);
Приложение № 5 к Техническому заданию: ТУ на проектирование охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС);
Приложение № 6 к Техническому заданию: ТУ на проектирование системы видеонаблюдения (СВН);
Приложение № 7 к Техническому заданию: ТУ на проектирование системы контроля и управления доступом (СКУД)

размещаются отдельными файлами.

� В том числе в части промежуточных сроков выполнения работ.
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Cankr-lMeTepbyprekoe rocyAapcTBEHHOE Ka3eHHoe yupexaeHne «)Kmmig’tﬁmmﬁp‘

nnowaab 0o 300 KB.M. BKITHOYUTENbHO.

KoaddpuumeHtbl

Cragus: MNpoexTHas v pabovas gokyMeHTauus

UHA.1kB.2026r.k 01.01.2021 Ha np.pab.

Paspenbl JOKYMeEHTaLUuu

1. MNogacHWTenbHag 3anncka

aHTUTEPPOPUCTUYECKON 3aLULLIEHHOCTI 0D BEKTOB
KUNULHO-Tpa/aHCKoro HasHaveHusa. 2023 .
Tabnumua 3.1. CucTema oxpaHHON 1 TPEBOXHOM
curHanusaumn (COTC), n.1

A=47.3 TbiC.pyd;

KonnuecTtso = 1 (06bekT, Ao 300 KB.M.
BKMHOUYUTENBHO)

Ket=1.0

Krek = 1.65
Muebmo MuHcTpoa Poccun oT 26.01.2026 Ne3017-
N®/09

3.8%

47.3 Thic.py® * 1* 1.0 * 1.65

(3.8% + 10.6% + 52.2% +
7.0%+7.0% + 5.6% + 13.8%)
=100%

Ne XapaKkTepucTuka npeAnpuaTis, 3aaHus, Homep vacTeld, rmas, Tabnuy, NPOLEHTOB, Pacuet ctoumocTu: (a+bx)*Ki,| CTonmMocTs,
nn COOpYXeHNa unu suasl padot naparpadoB 1 NYHKTOB YKasaHuii K pasgeny 1w (o6bemM CTpoUTENbHO- ThIC. pPYyO.
CnpaBoyHuka 6a308bIX LeH Ha NPOeKTHbIE 1 MOHTaXHbIX paboT) *
n3bickaTenbekue paboThl ANA CTPOUTENLCTBA npou./100 Unn KoNU4ECTBO X
ueHa
i 2 3 4 5
1|ABTOMaTHUYECKNE YCTAaHOBKH NMOXapHOW CrcTeMbl NPOTUBOMNGCKAPHOW W OXpaHHOW 3aLluTbl. [A * KonvuecTso * KeT * Krek 37,008
cUrHanusauum, sawyuiarome obbekT, 1999 r. Tabmuua 3. ABTOMaTn4eckne yCTaHoBKN
Mnowaab cebiwe 100 4o 200 mM2. noXapHoW curHanusauuu, n.2 0.692 Teic.py6 * 1 * 1*53.48
A=0.692 TbIC.pYS;
KommyecTso = 1 (00bekT)
KoadhuuneHtnbl
Crapguna: MNpoekTHada u pabovas AokymMeHTaums Ket =1
nHA.1kB.2026r.k 01.01.1995 Ha np.pab. Krek = 53.48
Muebrmo MuHeTpos Poccun oT 26.01.2026 Ne3017-
Nd/09
Pazaenbi JokyMeHTauumn (100%) = 100%
1. MonHbIN KoMAneke paboT 100%
2|Cuctembl ONOBELEHUS Jtofen O noxape Ha | CucTeMbl NPOTUBONOXAPHOW 1 OXpaHHo 3aluThl. |A * KonunuecTso * KeT * KTek 29,628
obbekrte. lMnowaab cebiile 100 40 200 M2. 1999 r. Tabnuua 4. CucTema ornoeeLLeHus nogen
o noxape, n.2 0.554 Teic.py6 * 1 * 1 * 53.48
A=0.554 TbiCc.py6;
KonuvecTtso = 1 (06bekT)
KoadhpuuueHTsi
Ctagua: MpoekTHaa n pabodan JokymMeHTauus Ket =1
1HA.1kB.2026r.k 01.01.1995 Ha np.pad. Krek = 53.48
Mucbrmo MuHcTposa Poccun ot 26.01.2026 Ne3017-
Nd/09
Pasgenbl JOKYyMEHTaLMn (100%) = 100%
1. MonHeI koMmnneke paboT 100%
3|COTC BHYTpM 3paHusa. 3awuiiaemMasn H3 Ne828/mp UHxeHepHo-TexHuYeckaa cuctema  |A * Konudectso * Kot * Ktek 78,045






2. KOHCTpYKTUBHbIE 11 08 beMHO-NIMaHNpPOoBoYHbIE
peLueHna

3. TexHonoruyeckue pelleHns

4. CeepneHna o6 uHxeHepHoM obopyaoBaHiu, o
CETAX MHXEHEPHO-TEXHNYECKOro obecneyernsa,
nepeyeHb NHXEHEPHO-TEXHUYECKNX
MepOMPUATUIA, CoAepKaHNE TeXHOMOMMYECKINX
peLUerni

4.1. CucTtema aneKkTpocHabxeHus

4.2, AsTomMaTn3auma

10.6%

52,2%
14%

7% 13 14%)]
7% 13 14%)]

5. MpoekT opraHu3aLuy CTpouTeNLCTBa 5,6%
6. CMeTa Ha CTPOUTENbLCTBO 13,8%
4|Cuctema oxpaHHas TeNneBU3noHHasn HopmaTuBHble 3aTpaThi Ha paboTkl Mo nogrotoske |(A + B * X3ag) * KonvyecTso * 56,253
HapyxHasn (Banee - COTH). Konuyectso NPOEKTHOW LOKYMEeHTaLMn AN Co34annsa Ket * Krek
BugeokamMep oT 2 4o 10 WT. BKNIOYUTENLHO. |WHXEHEPHO-TEXHUYECKOW CUCTEMbI
aHTUTEPPOPUCTUYECKON 3aLLMLLIEHHOCTI 00bekToB [(77.6 Thic.pyd + 10.35
KUTULLIHO-TPaXAaHCKoro HasHaveHusa. 2023 1. ToiC.pYyd *8)*1*1.0*1.65*
Tabnuua 3.3. Cuctema oxpaHHas TenesusnorHas |0.21255
(COT), n.2
A=77.6 TbiC.py0; B=10.35 TbIC.pYD;
OcH. nokas. X=8 (WT.)
KormuecTso = 1
KoadpuuueHTs!
Ctagus: MNpoekTHaa 1 pabovad JokyMeHTaLus Ket=1.0
uHA.1kB.2026r .k 01.01.2021 Ha np.pab. Krek = 1.65
Muebmo MuHeTpoa Poccun ot 26.01.2026 N23017-
N®/09
Pazgenbl fOKYMeHTauumn (1%+ 4% +7.3%+7.2%+
1.755%) = 21.255%
1. MoAcHUTeNbHaA 3anucka 1%
2. TexHonorn4yeckne peLleHns 4%
3. CBefeHusi 06 uHXeHepHoM obopygoBaHun, o [14,5%
CETAX UHKEHEePHO-TeXHUYeckoro obecneyenns,
nepeyeHb UHKEHEePHO-TEXHUYECKIX
MEPOMPUATUN, COAEPXaHWE TEXHOMOTNHECKUX
peLueHui
3.1. Cuctema anekTpocHabxeHus 7.3% 3 14.5%]
3.2. ABTOMaTn3auma 7.2% 113 14.5%]
4. CMeTa Ha CTPOUTENLCTBO 1,755%
5|Cucrtema oxpaHHasi TeJieBU3MOHHAsA HopmaTtuBHble 3aTpaThl Ha paboTsl No nogrotoske [(A + B * X3ag) * KonudecTtso * 41,960

BHYTpeHHss (aanee - COTB). KonnyecTteo
BUAeoKamep oT 2 10 10 WT. BKNHOUYUTENLHO.

Koahpuumentbi

Craaus: MpoekTHaa n paboyasa AokyMeHTauus

WHA.1kB.2026r .k 01.01.2021 Ha np.pab.

Paspenbl JOKYMeHTauuu

1. MosicHNTeNbHag 3anucka
2. TexHonorMyeckue peLLeHns

MPOEKTHOW JOKYMEHTaLWK1 AN co3faHuns
WHXEHEPHO-TEXHNYECKOW CUCTEMBI
aHTUTEPPOPUCTUHECKON 3aLLMLLEHHOCTU 0O BEKTOB
MUNULLHO-Tpax4aHCcKoro HasHaveHna. 2023 .
Tabnuua 3.3. CucTema oxpaHHasa Tenesun3noHHas
(COT), n.1

A=76.9 TbiC.pyd; B=8.138 TbIC.pyd;

OcH. nokas. X=4 (wr.)

KonnuecTso = 1

Ket =1.0

Krek = 1.65
Mucemo MuHcTpoa Poccun ot 26.01.2026 Ne3017-
N®/09

1%

4%

Ket * Ktek

(76.9 Teic.py© + 8.138
Thic.py6 * 4) * 1.* 1.0* 1.65*
0.23234

(1% + 4%+ 7.9%+7.9%+
2.434%) = 23.234%






3. CBeaeHusa ob nHxeHepHoM obopyhoBarun, o
CETAX WHXKEHEPHO-TEXHUYEeCKoro obecneyeHuns,
nepeydeHb HKEHEPHO-TEXHUYECKINX
MEepPONpPUATUN, COAEPXaHNE TEXHOMOMMYECKIUX
peLLeHnit

3.1. Cnctema anekTpocHabxeHna
3.2. ABTOMaTU3aUMA
4. CmeTa Ha CTPOUTENbCTBO

156,8%

7.9% 13 15.8%]
7.9% [13 15.8%]
2,434%

6|VHTerpupyembiit KOMIJIEKC Npuema, HopmaTtusHble 3aTpaTh! Ha paboTsi o noarotoske |A * KonmdecTtso * KeT * Krek 51,727
06paboTKN 1 XpaHeHUs UH(poOpMaLMu co NPOEKTHON AOKYMEHTaLW ANA CO34aHWA
cpencTB 3awutbl UTCO (cepsep UTCO), NHXEHEPHO-TEXHNYECKOW CUCTEMbI 140.4 Thic.py6 * 1> 1.0 * 1.65
00 BLeKTOBble OKOHeuHble ycTpoicTtBa COTC, |aHTUTEppOopUCTUYECKON 3aLlvLLeHHOCTH 0ObekToB |* 0.22329
1 cepBep (YCTPOWUCTBO) KUMULLHO-TpaXgaHcKoro HasHaveHus. 2023
r.Tabnuua 3.7. Cuctemsl cbopa n obpaboTim
UHCbOpMaLIK, MOMY4EHHON OT CPEACTB UHKEHEPHOA
TEXHNHECKUX CUCTEM aHTUTEPPOPUCTNYECKON
sawuierHocTn (CCOWMY, n.2
A=140.4 TbIC.py6;
KonnyecTso = 1 (00bekT)
KoadhpmuneHrbl
Craguns: lMNpoekTHaa 1 paboyasa JoKyMeHTauna Ket=1.0
MHA.1kB.2026r.k 01.01.2021 Ha np.pab. Krek = 1.65
Mucbmo MuHeTposa Poccun oT 26.01.2026 Ne3017-
N®/09
Pazpenbl AOKYMEHTaUUK (1% + 9% + 9.4% + 2.929%) =
22.329%
1. MoacHuTenbHas 3anucka 1%
2. TexHonorvyeckue peLleHns 9%
3. CeefieH1a 06 uHxeHepHoM obopyfosann, o |9,4%
CeTAX NHXEHEPHO-TEXHNYECKOro oBecneyeHus,
nepeveHb NHKEHEPHO-TEXHUYECKUX
MEPONPUSTAN, CoAEpKaHUe TEXHONOrM4YeCKNX
peLLUeHni
3.1. CucTema aneKkTpocHabxeHna 9.4% U3 9.4%)]
4. CMeTa Ha CTPOUTENbLCTBO 2,929%
7 HopraTusHble 3aTpaThl Ha paboTkl no noarotoske |A * KonuyecTso * Kot * KTek 142,243

Cuctema KOHTPOJisi U YNPaBsieHna A0CTYNOM
(CKYL). KonuyectBo MecT, rage
HernocpeacTBEHHO ocyllecTBnseTcs
KOHTPOMNb AOCTyna: 40 5 WT. BKIOYUTENbHO.

KoadhhuumeHTtnbl

Ctagus: MpoekTHada 1 pabodas JoKyMeHTauma

nHA.1kB.2026r .k 01.01.2021 Ha np.pab.

Paspenbl OKyMeHTauuun

1. MoAacHuTenbHaa 3anucka

2. KOHCTpyKTUBHbIE U 00 BEMHO-NNARNPOBOYHLIE
peLueHus

3. TexHonoru4eckre peLLeHuna

4. CeegeHus o vHxXeHepHoM oBopyaoBaHnu, o
CETAX UHXEHEPHO-TEXHUYECKOro obecnederus,
riepeyeHb UHXEeHEPHO-TEXHUYECKIX
MEPONPUATII, COAEPXaHNE TEXHOMOTNYECKWX
peLleHni

NPOeKTHOW AOKYMeHTaunn ANd co3faHuns
WHKEHEPHO-TEXHUYECKOW CUCTEMbI
AHTUTEPPOPUCTUYECKON 3aLLULLEHHOCTI 00bEKTOB
KUMULLHO-TpaXaHCKoro HasHadeHns, 2023 .
Tabnuya 3.2. CucTema KOHTPONS W yNpaBneHna
foctynom (CKYA), n.1

A=181.9 TbIC.pyb;

KonuyecTtBo = 1 (06bEKT, [0 5 LUT. BKIOYUTENBHO)

Ket=1.0

Krek = 1.65
Muebmo MuHcTpos Poccun ot 26.01.2026 Ne3017-
N®/09

1%

7%

19,68%
14%

181.9 Tbic.py® * 1 * 1.0 * 1.65
*0.47393

(1% + 7% + 19.68% + 7% +
7% + 5.713%) = 47.393%






4.1. Cuctema anekTpocHabxeHus 7% [13 14%)]
4.2. ABTOMaTU3aUns 7% 13 14%]
5. CMeTa Ha CTPOUTENbCTBO 5,713%
8|Utoro no cmere: 436,864
9{0aHoBpeMeHHas paspaboTka NpPoeKTHON 1 MeT. yKas. n.1.5 Koadp - T 0.85 0T 1.8 371,334
paboyen JoKyMeHTaLnn
10| KoadhpuLMeHT 3akasymka Koadh - 1 0.593784 o1 n.9 220,492
11|HAC 22% ot n.10 48,508
12|Bcero no cmere: 269,000
Bcero ¢ HAC (Thic. py6.): 269.000 (dsecT WeCTbAeCAT AeBATL ThiCAY pydren, 00 koneek)
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‘" COIMACOBAHO

HavumMeHoBaHWe NpeanpuaTia, 3gaHua, COOpPYXEeHNSA,
CTajgun NPOeKTUPOoBaHWA, sTana, Buaa NpoeKkTHbIX uin
N3bICKaTeNbCKUX paﬁoT

HaumeHosaHue opraHusaunmn 3akas4nka

Cwmeta Ne
Ha NpoeKTHble (V3bickaTenbCkie) padoTbl

npoekTuposaHue cuctem CMNC, COY3, OC, KTC, CBH. CKYQ

KypopTHoro paiiona CaHkT-lNeTepbypray, no agpecy
Tokapesa 4. 15, nuT. A, nom. 20-H.

"(ﬂ PrCKog
a‘eHTCTao

o
2R
(3

«z»°

&

. Cankr-TMeTepbypr, r.

, -
Cankr-lMeTepbyprekoe rocyAapcTBEHHOE Ka3eHHoe yupexaeHne «)Kmmig’tﬁmmﬁp‘

nnowaab 0o 300 KB.M. BKITHOYUTENbHO.

KoaddpuumeHtbl

Cragus: MNpoexTHas v pabovas gokyMeHTauus

UHA.1kB.2026r.k 01.01.2021 Ha np.pab.

Paspenbl JOKYMeEHTaLUuu

1. MNogacHWTenbHag 3anncka

aHTUTEPPOPUCTUYECKON 3aLULLIEHHOCTI 0D BEKTOB
KUNULHO-Tpa/aHCKoro HasHaveHusa. 2023 .
Tabnumua 3.1. CucTema oxpaHHON 1 TPEBOXHOM
curHanusaumn (COTC), n.1

A=47.3 TbiC.pyd;

KonnuecTtso = 1 (06bekT, Ao 300 KB.M.
BKMHOUYUTENBHO)

Ket=1.0

Krek = 1.65
Muebmo MuHcTpoa Poccun oT 26.01.2026 Ne3017-
N®/09

3.8%

47.3 Thic.py® * 1* 1.0 * 1.65

(3.8% + 10.6% + 52.2% +
7.0%+7.0% + 5.6% + 13.8%)
=100%

Ne XapaKkTepucTuka npeAnpuaTis, 3aaHus, Homep vacTeld, rmas, Tabnuy, NPOLEHTOB, Pacuet ctoumocTu: (a+bx)*Ki,| CTonmMocTs,
nn COOpYXeHNa unu suasl padot naparpadoB 1 NYHKTOB YKasaHuii K pasgeny 1w (o6bemM CTpoUTENbHO- ThIC. pPYyO.
CnpaBoyHuka 6a308bIX LeH Ha NPOeKTHbIE 1 MOHTaXHbIX paboT) *
n3bickaTenbekue paboThl ANA CTPOUTENLCTBA npou./100 Unn KoNU4ECTBO X
ueHa
i 2 3 4 5
1|ABTOMaTHUYECKNE YCTAaHOBKH NMOXapHOW CrcTeMbl NPOTUBOMNGCKAPHOW W OXpaHHOW 3aLluTbl. [A * KonvuecTso * KeT * Krek 37,008
cUrHanusauum, sawyuiarome obbekT, 1999 r. Tabmuua 3. ABTOMaTn4eckne yCTaHoBKN
Mnowaab cebiwe 100 4o 200 mM2. noXapHoW curHanusauuu, n.2 0.692 Teic.py6 * 1 * 1*53.48
A=0.692 TbIC.pYS;
KommyecTso = 1 (00bekT)
KoadhuuneHtnbl
Crapguna: MNpoekTHada u pabovas AokymMeHTaums Ket =1
nHA.1kB.2026r.k 01.01.1995 Ha np.pab. Krek = 53.48
Muebrmo MuHeTpos Poccun oT 26.01.2026 Ne3017-
Nd/09
Pazaenbi JokyMeHTauumn (100%) = 100%
1. MonHbIN KoMAneke paboT 100%
2|Cuctembl ONOBELEHUS Jtofen O noxape Ha | CucTeMbl NPOTUBONOXAPHOW 1 OXpaHHo 3aluThl. |A * KonunuecTso * KeT * KTek 29,628
obbekrte. lMnowaab cebiile 100 40 200 M2. 1999 r. Tabnuua 4. CucTema ornoeeLLeHus nogen
o noxape, n.2 0.554 Teic.py6 * 1 * 1 * 53.48
A=0.554 TbiCc.py6;
KonuvecTtso = 1 (06bekT)
KoadhpuuueHTsi
Ctagua: MpoekTHaa n pabodan JokymMeHTauus Ket =1
1HA.1kB.2026r.k 01.01.1995 Ha np.pad. Krek = 53.48
Mucbrmo MuHcTposa Poccun ot 26.01.2026 Ne3017-
Nd/09
Pasgenbl JOKYyMEHTaLMn (100%) = 100%
1. MonHeI koMmnneke paboT 100%
3|COTC BHYTpM 3paHusa. 3awuiiaemMasn H3 Ne828/mp UHxeHepHo-TexHuYeckaa cuctema  |A * Konudectso * Kot * Ktek 78,045






2. KOHCTpYKTUBHbIE 11 08 beMHO-NIMaHNpPOoBoYHbIE
peLueHna

3. TexHonoruyeckue pelleHns

4. CeepneHna o6 uHxeHepHoM obopyaoBaHiu, o
CETAX MHXEHEPHO-TEXHNYECKOro obecneyernsa,
nepeyeHb NHXEHEPHO-TEXHUYECKNX
MepOMPUATUIA, CoAepKaHNE TeXHOMOMMYECKINX
peLUerni

4.1. CucTtema aneKkTpocHabxeHus

4.2, AsTomMaTn3auma

10.6%

52,2%
14%

7% 13 14%)]
7% 13 14%)]

5. MpoekT opraHu3aLuy CTpouTeNLCTBa 5,6%
6. CMeTa Ha CTPOUTENbLCTBO 13,8%
4|Cuctema oxpaHHas TeNneBU3noHHasn HopmaTuBHble 3aTpaThi Ha paboTkl Mo nogrotoske |(A + B * X3ag) * KonvyecTso * 56,253
HapyxHasn (Banee - COTH). Konuyectso NPOEKTHOW LOKYMEeHTaLMn AN Co34annsa Ket * Krek
BugeokamMep oT 2 4o 10 WT. BKNIOYUTENLHO. |WHXEHEPHO-TEXHUYECKOW CUCTEMbI
aHTUTEPPOPUCTUYECKON 3aLLMLLIEHHOCTI 00bekToB [(77.6 Thic.pyd + 10.35
KUTULLIHO-TPaXAaHCKoro HasHaveHusa. 2023 1. ToiC.pYyd *8)*1*1.0*1.65*
Tabnuua 3.3. Cuctema oxpaHHas TenesusnorHas |0.21255
(COT), n.2
A=77.6 TbiC.py0; B=10.35 TbIC.pYD;
OcH. nokas. X=8 (WT.)
KormuecTso = 1
KoadpuuueHTs!
Ctagus: MNpoekTHaa 1 pabovad JokyMeHTaLus Ket=1.0
uHA.1kB.2026r .k 01.01.2021 Ha np.pab. Krek = 1.65
Muebmo MuHeTpoa Poccun ot 26.01.2026 N23017-
N®/09
Pazgenbl fOKYMeHTauumn (1%+ 4% +7.3%+7.2%+
1.755%) = 21.255%
1. MoAcHUTeNbHaA 3anucka 1%
2. TexHonorn4yeckne peLleHns 4%
3. CBefeHusi 06 uHXeHepHoM obopygoBaHun, o [14,5%
CETAX UHKEHEePHO-TeXHUYeckoro obecneyenns,
nepeyeHb UHKEHEePHO-TEXHUYECKIX
MEPOMPUATUN, COAEPXaHWE TEXHOMOTNHECKUX
peLueHui
3.1. Cuctema anekTpocHabxeHus 7.3% 3 14.5%]
3.2. ABTOMaTn3auma 7.2% 113 14.5%]
4. CMeTa Ha CTPOUTENLCTBO 1,755%
5|Cucrtema oxpaHHasi TeJieBU3MOHHAsA HopmaTtuBHble 3aTpaThl Ha paboTsl No nogrotoske [(A + B * X3ag) * KonudecTtso * 41,960

BHYTpeHHss (aanee - COTB). KonnyecTteo
BUAeoKamep oT 2 10 10 WT. BKNHOUYUTENLHO.

Koahpuumentbi

Craaus: MpoekTHaa n paboyasa AokyMeHTauus

WHA.1kB.2026r .k 01.01.2021 Ha np.pab.

Paspenbl JOKYMeHTauuu

1. MosicHNTeNbHag 3anucka
2. TexHonorMyeckue peLLeHns

MPOEKTHOW JOKYMEHTaLWK1 AN co3faHuns
WHXEHEPHO-TEXHNYECKOW CUCTEMBI
aHTUTEPPOPUCTUHECKON 3aLLMLLEHHOCTU 0O BEKTOB
MUNULLHO-Tpax4aHCcKoro HasHaveHna. 2023 .
Tabnuua 3.3. CucTema oxpaHHasa Tenesun3noHHas
(COT), n.1

A=76.9 TbiC.pyd; B=8.138 TbIC.pyd;

OcH. nokas. X=4 (wr.)

KonnuecTso = 1

Ket =1.0

Krek = 1.65
Mucemo MuHcTpoa Poccun ot 26.01.2026 Ne3017-
N®/09

1%

4%

Ket * Ktek

(76.9 Teic.py© + 8.138
Thic.py6 * 4) * 1.* 1.0* 1.65*
0.23234

(1% + 4%+ 7.9%+7.9%+
2.434%) = 23.234%






3. CBeaeHusa ob nHxeHepHoM obopyhoBarun, o
CETAX WHXKEHEPHO-TEXHUYEeCKoro obecneyeHuns,
nepeydeHb HKEHEPHO-TEXHUYECKINX
MEepPONpPUATUN, COAEPXaHNE TEXHOMOMMYECKIUX
peLLeHnit

3.1. Cnctema anekTpocHabxeHna
3.2. ABTOMaTU3aUMA
4. CmeTa Ha CTPOUTENbCTBO

156,8%

7.9% 13 15.8%]
7.9% [13 15.8%]
2,434%

6|VHTerpupyembiit KOMIJIEKC Npuema, HopmaTtusHble 3aTpaTh! Ha paboTsi o noarotoske |A * KonmdecTtso * KeT * Krek 51,727
06paboTKN 1 XpaHeHUs UH(poOpMaLMu co NPOEKTHON AOKYMEHTaLW ANA CO34aHWA
cpencTB 3awutbl UTCO (cepsep UTCO), NHXEHEPHO-TEXHNYECKOW CUCTEMbI 140.4 Thic.py6 * 1> 1.0 * 1.65
00 BLeKTOBble OKOHeuHble ycTpoicTtBa COTC, |aHTUTEppOopUCTUYECKON 3aLlvLLeHHOCTH 0ObekToB |* 0.22329
1 cepBep (YCTPOWUCTBO) KUMULLHO-TpaXgaHcKoro HasHaveHus. 2023
r.Tabnuua 3.7. Cuctemsl cbopa n obpaboTim
UHCbOpMaLIK, MOMY4EHHON OT CPEACTB UHKEHEPHOA
TEXHNHECKUX CUCTEM aHTUTEPPOPUCTNYECKON
sawuierHocTn (CCOWMY, n.2
A=140.4 TbIC.py6;
KonnyecTso = 1 (00bekT)
KoadhpmuneHrbl
Craguns: lMNpoekTHaa 1 paboyasa JoKyMeHTauna Ket=1.0
MHA.1kB.2026r.k 01.01.2021 Ha np.pab. Krek = 1.65
Mucbmo MuHeTposa Poccun oT 26.01.2026 Ne3017-
N®/09
Pazpenbl AOKYMEHTaUUK (1% + 9% + 9.4% + 2.929%) =
22.329%
1. MoacHuTenbHas 3anucka 1%
2. TexHonorvyeckue peLleHns 9%
3. CeefieH1a 06 uHxeHepHoM obopyfosann, o |9,4%
CeTAX NHXEHEPHO-TEXHNYECKOro oBecneyeHus,
nepeveHb NHKEHEPHO-TEXHUYECKUX
MEPONPUSTAN, CoAEpKaHUe TEXHONOrM4YeCKNX
peLLUeHni
3.1. CucTema aneKkTpocHabxeHna 9.4% U3 9.4%)]
4. CMeTa Ha CTPOUTENbLCTBO 2,929%
7 HopraTusHble 3aTpaThl Ha paboTkl no noarotoske |A * KonuyecTso * Kot * KTek 142,243

Cuctema KOHTPOJisi U YNPaBsieHna A0CTYNOM
(CKYL). KonuyectBo MecT, rage
HernocpeacTBEHHO ocyllecTBnseTcs
KOHTPOMNb AOCTyna: 40 5 WT. BKIOYUTENbHO.

KoadhhuumeHTtnbl

Ctagus: MpoekTHada 1 pabodas JoKyMeHTauma

nHA.1kB.2026r .k 01.01.2021 Ha np.pab.

Paspenbl OKyMeHTauuun

1. MoAacHuTenbHaa 3anucka

2. KOHCTpyKTUBHbIE U 00 BEMHO-NNARNPOBOYHLIE
peLueHus

3. TexHonoru4eckre peLLeHuna

4. CeegeHus o vHxXeHepHoM oBopyaoBaHnu, o
CETAX UHXEHEPHO-TEXHUYECKOro obecnederus,
riepeyeHb UHXEeHEPHO-TEXHUYECKIX
MEPONPUATII, COAEPXaHNE TEXHOMOTNYECKWX
peLleHni

NPOeKTHOW AOKYMeHTaunn ANd co3faHuns
WHKEHEPHO-TEXHUYECKOW CUCTEMbI
AHTUTEPPOPUCTUYECKON 3aLLULLEHHOCTI 00bEKTOB
KUMULLHO-TpaXaHCKoro HasHadeHns, 2023 .
Tabnuya 3.2. CucTema KOHTPONS W yNpaBneHna
foctynom (CKYA), n.1

A=181.9 TbIC.pyb;

KonuyecTtBo = 1 (06bEKT, [0 5 LUT. BKIOYUTENBHO)

Ket=1.0

Krek = 1.65
Muebmo MuHcTpos Poccun ot 26.01.2026 Ne3017-
N®/09

1%

7%

19,68%
14%

181.9 Tbic.py® * 1 * 1.0 * 1.65
*0.47393

(1% + 7% + 19.68% + 7% +
7% + 5.713%) = 47.393%






4.1. Cuctema anekTpocHabxeHus 7% [13 14%)]
4.2. ABTOMaTU3aUns 7% 13 14%]
5. CMeTa Ha CTPOUTENbCTBO 5,713%
8|Utoro no cmere: 436,864
9{0aHoBpeMeHHas paspaboTka NpPoeKTHON 1 MeT. yKas. n.1.5 Koadp - T 0.85 0T 1.8 371,334
paboyen JoKyMeHTaLnn
10| KoadhpuLMeHT 3akasymka Koadh - 1 0.593784 o1 n.9 220,492
11|HAC 22% ot n.10 48,508
12|Bcero no cmere: 269,000
Bcero ¢ HAC (Thic. py6.): 269.000 (dsecT WeCTbAeCAT AeBATL ThiCAY pydren, 00 koneek)

; CI6 TBY «CIIYKBA 3AKA3UHKA
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} .. CMETHBIM HOPMATHBAM
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