ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

г. Санкт-Петербург					                                 «_____»__________2026 года

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,                        в лице заместителя главы администрации Осиповой Елены Геннадьевны, действующего на основании доверенности____________именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________ в лице ____________действующего на основании _______, и именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», в порядке статьи 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон),  заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
                                                                            
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по обследованию и очистке водолазами участков дна акватории Суздальских озер и Ольгинского пруда, отведенных в границах зон купания на глубине до двух метров (далее-Объекты).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1), описанием объекта закупки (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 262780204794478020100100030000000244
[bookmark: _GoBack]
1. СРОК, ПОРЯДОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) календарного дня с момента (даты) подписания акта передачи Объектов для выполнения работ. Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» в течении 2 (двух) календарных дней после заключения Контракта Сторонами.
2.2. Срок выполнения работ: 15 календарных дней.
2.3. Порядок выполнения работ: 
К работам по обследованию и очистке участков дна акватории пляжей допускаются водолазы всех групп специализации водолазных работ, владеющие приемами остропки и подъема затонувших предметов, пользования простыми инструментами и подъемными приспособлениями и устройствами.
Водолазная группа проводит обследование и очистку дна акватории пляжей.
Обязательному водолазному обследованию и очистке подлежат:
На глубине до 2 метров:
- дно акватории пляжей и других мест массового купания людей;
- дно купален и мест, отведенных для купания детей и лиц, не умеющих плавать;
- подводная часть причалов, ограждения купален, спусков в воду, опор мостков и т.п.
На глубинах свыше 2 метров - дно мест, оборудованных вышками, мостками и плотами для прыжков в воду.
Решение о выборе способа водолазного поиска (круговой, по ходовому концу или галсовый) принимает руководитель водолазных работ в зависимости от конкретных условий. Водолазное обследование и очистка проводятся путем осмотра и прощупывания дна. При этом дно очищается как от мелких, так и от крупных предметов, угрожающих безопасности людей. Подъем со дна крупных предметов производится с использованием подъемных приспособлений, а мелких предметов - в сетках или корзинах.
 При обследовании участков дна акватории пляжа составляется схема расположения крупных предметов с указанием их характера, ориентировочных объемов и массы, а также способа извлечения. В случае невозможности извлечения обнаруженных предметов или устранения дефекта дна в этих местах выставляются предупреждающие знаки (буи). При внезапном ухудшении метеорологических условий и волнении водной поверхности более 2 баллов водолазные работы по обследованию и очистке дна акватории пляжей должны быть прекращены.
Водолазное обследование дна акваторий пляжей проводится в период подготовки пляжей к летнему сезону. 
При выполнении работ по водолазному обследованию участков дна акватории пляжей, Подрядчик обязан вести видеосъемку, в т.ч. при проведении подводных работ. Результаты видеосъемки передаются Заказчику на электронном носителе, либо в электронном виде при сдаче услуг.







2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
2.5. Место выполнения работ: Суздальские озера и Ольгинский пруд, расположенные на территории Выборгского района Санкт-Петербурга в соответствии с перечнем объектов:
 Перечень объектов:
	№ п/п
	Наименование пляжа
	Адрес (местоположение)
	Вид работ
	Ед. изм.
	Объем работ

	1.
	Верхнее Суздальское озеро
	Выборгское шоссе, при длине береговой линии 250 м. и ширине зоны обследования 10 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	2500,0

	
	
	Подгорная ул., при длине береговой линии 50 м. и ширине зоны обследования 10 м

	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	
	
	Береговая ул., при длине береговой линии 50 м. и ширине зоны обследования 10 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	2
	Среднее Суздальское озеро
	Эриванская ул., при длине береговой линии 115 м. и ширине зоны обследования 50 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	5750,0

	3
	Нижнее Большое  Суздальское озеро 
	Староорловская ул., при длине береговой линии 20 м. и ширине зоны обследования 25 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	4
	Пляж Ольгинского пруда
	Светлановский пр.,  при длине береговой линии 300 м. и ширине зоны обследования 20 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	6 000,0
 



2.5. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение контракта: ведущий специалист отдела благоустройства Потехина Надежда Дмитриевна, контактный телефон 576-56-56, адрес электронной почты: potehina@tuvyb.gov.spb.ru.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет _______________________ (____________________________),    в т.ч.  НДС ___% (при наличии) ___% 
-   _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____).[footnoteRef:1] [1:  В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет цены выполняемых работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
] 

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Валютой, используемой для расчётов с Подрядчиком, является российский рубль.
3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Контрактом.
3.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
3.6. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально, дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы.
3.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п.3.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Подрядчика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.
3.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) подписания акта о приемке выполненных работ согласно графику приема поручений, на оплату расходов.
3.9. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее - технический надзор).
3.10. По окончании исполнения своих обязательств по контракту Стороны в течение 3 рабочих дней подписывают акт сверки. 
3.11. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий контракта, требований нормативно-правовых актов, Описания объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.12. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 г. в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», КОСГУ 225, КВР 244.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику по акту передачи Объекты для выполнения работ в порядке и сроки, установленные п. 2.1. настоящего Контракта. 
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объекты, в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. В день подписания Акт передачи Объектов для выполнения работ назначить ответственного сотрудника (руководителя), отвечающего за организацию и проведение водолазных работ (спусков). 
К водолазным работам по осмотру и очистке участков дна акватории допускаются водолазы, владеющие безопасными методами и приемами выполнения водолазных работ. 
Особенности проведения водолазных работ при обследовании и очистке  участков дна акватории должны быть учтены в инструкциях (руководствах, стандартах), разрабатываемых организацией, выполняющей водолазные работы.
4.2.3. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с:
· Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
· Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 657 от 05.06.2008 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге»;
· с требованиями РД 31.04.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах (Правила водолазной службы)» в зависимости от глубин, на которых планируется проведение водолазных работ, и количества одновременно работающих водолазов. 
· Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ".
·  - иными нормативными правовыми актами, установленными Заказчиком в Описании объекта закупки (приложение № 2 к контракту);
· - другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
При этом при проведении работ должно быть не менее двух водолазов с квалификацией выше 3-го класса. А также, имеющих документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием, по состоянию здоровья, максимальной глубины погружения в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазно-квалификационной комиссии (ВКК), в которой установлена глубина погружения на текущий год.
4.2.5. Во время выполнения работ обязательно соблюдение экологических и санитарно-гигиенических требований, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.2.6. Выполнять работы своими средствами, оборудованием, снаряжением, необходимым для выполнения работ по контракту.
4.2.7.  Безвозмездно в течение 3 рабочих дней исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.
4.2.8. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.  
4.2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.12. Передать результаты выполненных работ Заказчику на основании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),  документов подтверждающих вывоз мусора, фото/видеофиксацию выполнения работ на объектах.
4.2.13. Предоставить Заказчику результат выполнения работ в день окончания выполнения работ, а также фотоотчет и виде отчет выполненных работ.
4.2.14. Предоставить Заказчику акт пригодности дна акватории для массового купания.
4.2.15. Убрать и вывезти весь собранный за время работ мусор и предоставить все подтверждающие документы вывезенных объемов.
4.2.16.Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.
4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.  По завершении работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.  Заказчик, получивший извещение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, приступает к проверке и приемке результата работ. Заказчик совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приёмке результата выполненных работ. Приёмка работ осуществляется в течении 10 рабочих дней после окончания выполнения работ.
5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ по контракту, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к выполненным работам:
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 
- счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии);
- и иные документы, необходимые для подтверждения выполненных работ/подтверждающие исполнение контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
5.3.Одновременно Заказчику передается надлежащим образом оформленная исполнительная документация на завершенные работы, предусмотренная пунктом 4.2.12. настоящего Контракта и иная документация, определенная нормативными требованиями. При этом скрытые работы, выполненные без освидетельствования Заказчиком и с отсутствием фото и/или видео фиксации, принятию и оплате Заказчиком не подлежат
Сдача-приемка выполненных работ осуществляется сторонами после выполнения работ путем подписания Сторонами и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга»  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета, счета-фактуры (счет-фактура не требуется при применении Подрядчиком упрощенной системы налогообложения) (при наличии), фотоотчета выполненных работ привязанных к дате и адресу выполнения работ.
5.4.	Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.  Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы, до получения заключения от эксперта/экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержатся предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы).
 5.5. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически выполненных работах в документе о приемке. 
Приемке подлежат исключительно фактически выполненные Подрядчиком работы. В случае невыполнения полного состава и периодичности работ в документе о приемке не учитывается площадь покрытия, указанная в рекламационном акте.
5.6. Для проведения приемки выполненных работ по контракту, Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 4 человек, а также привлекает представителя технического надзора в количестве 1 человека  (далее – приемочная комиссия в количестве 5 человек). 
Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.
5.7. Приёмочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ не более чем в течение 20 рабочих дней. Приемочная комиссия проверяет выполненные работы в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и иным исходным данным. По итогу проведения экспертизы выполненных работ приёмочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается приемочной комиссией. 
В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путём подписания акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2). 
 Информация о результатах выполненных работ отражается Заказчиком в отчете, содержащем информацию:
–об исполнении контракта (информация о выполненной работе, о соблюдении окончательных сроков исполнения контракта);
–о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
–об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
	5.8. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт (мотивированный отказ) в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. 
5.8.1. Причинами отказа от подписания документа о приемке могут являться:
- выполнение работ с отступлениями от утвержденной заказчиком документации;
- несоответствие предъявляемых для оплаты объемом работ фактически выполненным объемам;
- некачественно выполненные работы;
- отступления от СНиП, действующих на момент приемки, технических условий и других нормативных документов;
- отсутствие паспортов и сертификатов на расходные материалы,, используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иных необходимых документов;
- отсутствие исполнительной документации на предъявленные к приемке работы.
Выявленные замечания Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в сроки, в срок, установленный в мотивированном отказе, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.
5.9. По требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (мотивированном отказе). 
5.10. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.3. -5.5. настоящего раздела.
5.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.12. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 11.3 настоящего контракта.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик обязуется выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида.
6.2. Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а также выполнение работ квалифицированными специалистами на высоком профессиональном уровне. 
6.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
6.4. В случае нарушения требований к качеству работ (обнаруженных неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков) Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к работам данного рода.
6.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
-За задержку конечного срока выполнения работ, указанного в разделе 2 контракта.
7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта  (этапа) и составляет ____ руб., за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
7.9. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.
7.10. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
7.10.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).
7.10.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.
7.11. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1-7.3.5 Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчетом суммы неустойки.
7.12. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акты сверки расчетов.
7.13. Срок рассмотрения претензий, уведомлений не может превышать 10 дней со дня их получения.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
8.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 8.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензии по неисполнению или ненадлежащему исполнению условий настоящего Контракта направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Контракта. 
Датой получения претензии следует считать дату отметки о получении Стороной Контракта письма на почтовом уведомлении, либо дату отметки органа почтовой связи на почтовом уведомлении об отсутствии Стороны Контракта по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Контракта, либо дату вручения претензии Стороне Контракта под расписку.
9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) его заключения сторонами и действует по 31 августа 2026 года. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту.
 10.2. Срок исполнения контракта: до 31.07.2026 г. года (включает в себя выполнение работ Подрядчиком, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ Заказчиком в соответствии с разделом 3 Контракта).
10.3. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
10.4.Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.  

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
11.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона);
б) при определении подрядчика  подрядчик  представил недостоверную информацию о своем соответствии, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; 
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрирован-ному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
11.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
 Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
11.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также   в случаях, предусмотренных контрактом:
- Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ;
-  Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 дней после срока, указанного в п.2.1 контракта;
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
-  Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ);
- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
11.5.  Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
11.7.Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
11.8.  По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
11.9 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.10. При исполнении Контракта  ( за исключением случаев, предусмотренных подпунктов «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона) по согласованию с Заказчика с Подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики ( потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
11.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.12. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
11.13. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
 11.14.Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».    

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами, не противоречат нормам действующего законодательства РФ. 
13.2. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.    
13.3.Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
13.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
13.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
    -  Приложение № 1-Локальный сметный расчет на выполнение работ по обследованию и очистке водолазами участков дна акватории Суздальских озер и Ольгинского пруда, отведенных в границах зон купания на глубине до двух метров (далее-Объекты).   
       - Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
Администрация Выборгского района                 Санкт-Петербурга      
ИНН 7802047944, КПП 780201001, получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (администрация Выборгского района Санкт-Петербурга, л/с 0500000), 
банк получателя: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК 014030106, 
номер счета банка плательщика (получателя) 40102810945370000005, 
номер казначейского счета (номер счета плательщика/получателя) 03221643400000007200


	ПОДРЯДЧИК
































Приложение № 1 к Контракту 
	


СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга
_________________Е.Г. Осипова

	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	Водолазное обследование и очистка дна акватории Суздальских озер и Ольгинского пруда около (возле) пляжей, расположенных на территории Выборгского района Санкт-Петербурга в 2026 году

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	на выполнение работ по обследованию и очистке водолазами участков дна акватории Суздальских озер и Ольгинского пруда, отведенных в границах зон купания на глубине до двух метров

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	480,98
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	1,78
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	132,5
	тыс. руб.

	   строительных работ
	480,98
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	3,588
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	158,7
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Акватория Ольгинского пруда

	1
	ГЭСН44-01-070-01
	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях
V=6 000/100
	100 м2
	60
	
	60
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 182,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	54
	
	
	
	
	45 783,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	65 966,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 783,9

	
	Пр/812-038.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	44 501,95

	
	Пр/774-038.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	21 403,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 197,87
	
	131 872,41

	Акватория Нижнего Большого Суздальского озера

	2
	ГЭСН44-01-070-01
	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях
V=500/100
	100 м2
	5
	
	5
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 681,88

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,5
	
	
	
	
	3 815,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 497,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 815,33

	
	Пр/812-038.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	3 708,5

	
	Пр/774-038.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	1 783,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 197,88
	
	10 989,38

	Акватория Среднего Суздальского озера

	3
	ГЭСН44-01-070-01
	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях
V=5 750/100
	100 м2
	57,5
	
	57,5
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 341,65

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	51,75
	
	
	
	
	43 876,24

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 217,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43 876,24

	
	Пр/812-038.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	42 647,71

	
	Пр/774-038.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	20 512,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 197,87
	
	126 377,74

	Акватория Верхнего Суздальского озера

	4
	ГЭСН44-01-070-01
	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях
V=(2500+500+500)/100
	100 м2
	35
	
	35
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 773,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	31,5
	
	
	
	
	26 707,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 480,46

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 707,28

	
	Пр/812-038.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	25 959,48

	
	Пр/774-038.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	12 485,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 197,87
	
	76 925,59

	Подъем мусора

	5
	ГЭСН44-01-020-05
	Подъем из воды в речных условиях: бревен массой до 0,6 т
	шт
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,588
	
	
	
	
	1 780,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 497,48

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	16,95
	
	
	
	
	12 317,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 595,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 098,49

	
	Пр/812-038.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	13 703,73

	
	Пр/774-038.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Подводно-строительные (водолазные) работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	6 591,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 648,46
	
	45 890,74

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	198 758,02

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 780,98

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	64 476,78

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	132 500,26

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	134 281,24

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	130 521,37

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	62 776,47

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	392 055,86

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	3,588

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	158,7

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=0,6*6
	т
	3,6
	
	3,6
	
	
	83,26
	
	299,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	299,74

	7
	01-20-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	3,6
	
	3,6
	
	
	525,81
	
	1 892,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 892,92

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел>
	
	
	2 192,66

	
	
	   перевозка
	
	
	2 192,66

	
	
	Итого по разделу 2. <Раздел>
	
	
	2 192,66

	
	
	   в том числе
	

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	394 248,52

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	200 950,68

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 780,98

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	64 476,78

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	132 500,26

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	
	2 192,66

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	134 281,24

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	130 521,37

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	62 776,47

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	3,588

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	158,7

	
	
	НДС
	(394 248,52*22%) = 86 734,67
	22%
	86 734,67

	
	
	Итого
	
	
	480 983,19

	

	





Приложение № 2 к Контракту


[bookmark: _Hlk125032646]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Раздел 1. Общие требования

        1.1. Предмет контракта: Выполнение работ по обследованию и очистке водолазами участков дна акватории Суздальских озер и Ольгинского пруда, отведенных в границах зон купания на глубине до двух метров (далее-Объекты).                  
        1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 480 983 рубля 19 копеек.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целью данной закупки является достижение целей реализации мероприятий государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» подпрограммой 5 «Развитие и содержание объектов благоустройства», утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №487.
       2.2. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 г. в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», КОСГУ 225, КВР 244.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

3.1 Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) календарного дня с момента (даты) подписания акта передачи Объектов для выполнения работ. Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» в течении 2 (двух) календарных дней после заключения Контракта Сторонами.
3.2. Срок выполнения работ: 15 календарных дней.
3.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
3.4. Место выполнения работ: Суздальские озера и Ольгинский пруд, расположенные на территории Выборгского района Санкт-Петербурга в соответствии с перечнем объектов:

	№ п/п
	Наименование пляжа
	Адрес (местоположение)
	Вид работ
	Ед. изм.
	Объем работ

	1.
	Верхнее Суздальское озеро
	Выборгское шоссе, при длине береговой линии 250 м. и ширине зоны обследования 10 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	2500,0

	
	
	Подгорная ул., при длине береговой линии 50 м. и ширине зоны обследования 10 м

	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	
	
	Береговая ул., при длине береговой линии 50 м. и ширине зоны обследования 10 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	2
	Среднее Суздальское озеро
	Эриванская ул., при длине береговой линии 115 м. и ширине зоны обследования 50 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	5750,0

	3
	Нижнее Большое  Суздальское озеро 
	Староорловская ул., при длине береговой линии 20 м. и ширине зоны обследования 25 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	4
	Пляж Ольгинского пруда
	Светлановский пр.,  при длине береговой линии 300 м. и ширине зоны обследования 20 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	6 000,0
 





4. Обязательные требованиям, предъявляемые законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки (п.п.1 часть 1 статьи 31 Закона)
Требования не установлены.


Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

5.1. Работы, должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), описанием объекта закупки (приложение № 2 к Контракту), определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить выполненные Подрядчиком работы.
5.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации Заказчика.

6. Требования к качеству и безопасности работ

6.1 Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с:
•	Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
•	Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 657 от 05.06.2008 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге»;
•	с требованиями РД 31.04.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах (Правила водолазной службы)» в зависимости от глубин, на которых планируется проведение водолазных работ, и количества одновременно работающих водолазов. 
•	Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ".
•	 - иными нормативными правовыми актами, установленными Заказчиком в Описании объекта закупки (приложение № 2 к контракту);
•	- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
При этом при проведении работ должно быть не менее двух водолазов с квалификацией выше 3-го класса. А также, имеющих документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием, по состоянию здоровья, максимальной глубины погружения в текущем году и личную книжку водолаза с заключением водолазно-квалификационной комиссии (ВКК), в которой установлена глубина погружения на текущий год.
6.2. Работы по водолазному обследованию дна акватории пляжей выполняются на глубинах от одного до трех  метров и должны включать в себя:
- обследование дна акватории пляжей;
- поиск и подъем из воды обломков (предметов) железобетонных, металлических, деревянных конструкций, затонувших бревен, корней деревьев, камней, стекла и др.;
- очистку дна купален от ила, водорослей и наносов.
6.3. К работам по обследованию и очистке дна акватории пляжей допускаются водолазы всех групп специализации водолазных работ, владеющие приемами остропки и подъема затонувших предметов, пользования простыми инструментами и подъемными приспособлениями и устройствами.
Водолазная группа проводит обследование и очистку дна акватории пляжей.
Обязательному водолазному обследованию и очистке подлежат:
На глубине до 2 метров:
- дно акватории пляжей и других мест массового купания людей;
- дно купален и мест, отведенных для купания детей и лиц, не умеющих плавать;
- подводная часть причалов, ограждения купален, спусков в воду, опор мостков и т.п.
На глубинах свыше 2 метров - дно мест, оборудованных вышками, мостками и плотами для прыжков в воду.
Решение о выборе способа водолазного поиска (круговой, по ходовому концу или галсовый) принимает руководитель водолазных работ в зависимости от конкретных условий. Водолазное обследование и очистка проводятся путем осмотра и прощупывания дна. При этом дно очищается как от мелких, так и от крупных предметов, угрожающих безопасности людей. Подъем со дна крупных предметов производится с использованием подъемных приспособлений, а мелких предметов - в сетках или корзинах.
 При обследовании дна акватории пляжа составляется схема расположения крупных предметов с указанием их характера, ориентировочных объемов и массы, а также способа извлечения. В случае невозможности извлечения обнаруженных предметов или устранения дефекта дна в этих местах выставляются предупреждающие знаки (буи). К неопознанным предметам следует подходить осторожно, внимательно их изучить и сообщить руководителю спусков форму, размеры и внешние характерные признаки предметов. При возникновении подозрений, что обнаруженный неизвестный предмет представляет опасность взрыва, химического загрязнения или заражения окружающей среды, работающий водолаз обязан немедленно прекратить работы и сообщить об этом руководителю спусков. Руководитель спусков принимает меры по ограждению этого места буйками, оповещению необходимых служб, вызывает специалистов по обезвреживанию. Вести водолазные работы по остропке и подъему предмета до его опознания и получения разрешения специалистов по обезвреживанию запрещается. При внезапном ухудшении метеорологических условий и волнении водной поверхности более 2 баллов водолазные работы по обследованию и очистке дна акватории пляжей должны быть прекращены.
Водолазное обследование дна акваторий пляжей проводится в период подготовки пляжей к летнему сезону. 
6.4. При выполнении  работ по водолазному обследованию дна акватории пляжей, Подрядчик обязан вести видеосъемку, в т.ч. при проведении подводных работ. Результаты видеосъемки передаются Заказчику на электронном носителе, либо в электронном виде при сдаче услуг.
6.5. По окончании выполнения работ по обследованию дна акватории оформляется акт пригодности дна акватории для массового купания.
6.6. Используемые в процессе производства работ материалы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету настоящего открытого конкурса.
Подрядчик (при сдаче работ Заказчику) предоставляет сертификаты соответствия, заверенные подписью и печатью на материалы, применяемые при выполнении работ.
6.7. Подрядчик обеспечивает сохранение ограждений газонов, искусственных дорожных неровностей, объектов и элементов благоустройства. 
В случае повреждения Подрядчиком во время выполнения работ ограждений газонов, искусственных дорожных неровностей, объектов и элементов благоустройства, Подрядчик обязуется восстановить их в течение 3-х рабочих дней.
	6.8.Участки территории, подлежащие ремонту или восстановлению, должны быть ограждены в соответствии с постановлением Правительства СПб от 6 октября 2016 года № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга».


7. Гарантия качества работ
7.1. Подрядчик обязуется выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида.
7.2. Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а также выполнение работ квалифицированными специалистами на высоком профессиональном уровне. 
7.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.4. В случае нарушения требований к качеству работ (обнаруженных неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков) Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к работам данного рода.
7.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

        Раздел 3. Перечень приложений к Описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 – Адресная программа по обследованию и очистке водолазами участков дна акватории Суздальских озер и Ольгинского пруда, отведенных в границах зон купания на глубине до двух метров.
Сметный Калькулятор

10 	
 
21 
 

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Адресная программа по обследованию и очистке водолазами участков дна акватории Суздальских озер и Ольгинского пруда, отведенных в границах зон купания на глубине до двух метров.

	№ п/п
	Наименование пляжа
	Адрес (местоположение)
	Вид работ
	Ед. изм.
	Объем работ

	1.
	Верхнее Суздальское озеро
	Выборгское шоссе, при длине береговой линии 250 м. и ширине зоны обследования 10 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	2500,0

	
	
	Подгорная ул., при длине береговой линии 50 м. и ширине зоны обследования 10 м

	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	
	
	Береговая ул., при длине береговой линии 50 м. и ширине зоны обследования 10 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	2
	Среднее Суздальское озеро
	Эриванская ул., при длине береговой линии 115 м. и ширине зоны обследования 50 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	5750,0

	3
	Нижнее Большое  Суздальское озеро 
	Староорловская ул., при длине береговой линии 20 м. и ширине зоны обследования 25 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	500,0

	4
	Пляж Ольгинского пруда
	Светлановский пр.,  при длине береговой линии 300 м. и ширине зоны обследования 20 м
	Обследование  водолазами участков дна  акватории в речных условиях.
Подъем из воды в речных условиях мусора  массой до 0,6 т.
	м2
	6 000,0
 



