[bookmark: _GoBack]ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _________

Идентификационный код закупки: ___________________________

Санкт-Петербург 	«____» _______ 2026 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 176 Калининского района Санкт–Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Биланюк Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
…(указать полное наименование организации)…, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице …(указать должность, ФИО руководителя)…, действующего на основании …(указать основание, например «Устава»)…, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту 2-х дренажных колодцев сети К2 на территории (далее – «объект») Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 176 Калининского района Санкт–Петербурга (далее – «работа» / «работы»), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и обеспечить его оплату.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложением(-ями) № 1 к контракту, согласованным(-и) Сторонами и определяющим(-и) объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки и иные условия исполнения контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.5. Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
2.1.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.
2.1.7. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.
2.1.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.
2.1.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.1.10. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
2.1.11. Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.12. Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически выполненные Подрядчиком работы) при наличии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ней акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, счета, счета-фактуры[footnoteRef:1]. [1:  Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.] 

2.1.13. Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Калининского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов, изделий, комплектующих и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
В случае создании приемочной комиссии включить в состав представителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».
2.1.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки[footnoteRef:2]. [2:  Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013. ] 

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1 контракта.
2.2.2. Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
2.2.3. Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям контракта.
2.2.5. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.   
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.3.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.
2.3.3. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
2.3.4. В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с разделом контракта «Прочие условия».
2.3.5. Привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.
2.3.6. Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта».
2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Принять от Заказчика объект, указанный в п. 1.1 контракта, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.
2.4.2. Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.
2.4.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
2.4.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
2.4.5. Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, при выполнении работ выставлять счет-фактуру (универсальный передаточный документ), корректировочный счет-фактуру (корректировочный универсальный передаточный документ) в электронной форме.
2.4.6. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.4.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением:
- пропускного и охранного режима на объекте Заказчика;
- норм пожарной безопасности; 
- правил охраны труда и техники безопасности; 
- санитарно-эпидемиологических норм; 
- норм об охране окружающей среды.
2.4.8. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
2.4.9. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
2.4.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.4.11. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
2.4.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
2.4.13. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
2.4.14. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество. 
2.4.15. Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, сводов правил.
В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику.
2.4.16. Обеспечить соответствие выполненных работ (их результата) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
2.4.17. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ, в том числе:
– Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
При отмене или изменении нормативных документов, указанных в настоящем пункте контракта, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
2.4.18. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
2.4.19. Назначить ответственное лицо за сдачу результата выполненных работ Заказчику.
2.4.20. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика.
2.4.21. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от расчета стоимости и технического задания.
2.4.22. При возникновении необходимости в подключении к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, осуществить подключение с согласия Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. Возместить Заказчику затраты на пользование ресурсами заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ по фактическому их потреблению на основании счетов, выставленных Заказчику соответствующими коммунальными службами, и способа расчета в соответствии с пунктом 2.4.23. настоящего контракта.
2.4.23. В случае использования электрической и тепловой энергии, водоснабжения Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электрической и тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением в период выполнения ремонтных работ (любым из перечисленных ниже способов):
1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;
2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;
3) иными способами.
2.4.24. Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) аккредитованным (уполномоченным), аттестованным лицом в порядке, установленном законодательством. 
Передать по требованию Заказчика надлежащим образом оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).
2.4.25. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по контракту, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4.26. Предоставлять и передавать Заказчику по его требованию при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля в отношении Заказчика информацию, документы и материалы, которые оформлялись в ходе исполнения контракта и отсутствуют у Заказчика.
2.4.27. В случае внесения предложения об улучшении качества, технических и функциональных характеристик выполняемых работ (в том числе, поставляемого товара для выполнения работ), предоставить Заказчику сравнительный анализ (сравнительную таблицу) изменяемых характеристик (показателей, значений).
2.4.28. Соответствовать единым требования, которые предусмотрены статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4.29. Подписать унифицированную форму первичного учетного документа класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организации государственного сектора» ОКУД, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждении в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, и (или) установленные законодательством. 
2.4.30. Передать Заказчику материальные ценности, образовавшиеся в рамках демонтажных работ, в порядке, предусмотренном контрактом (в случае, если материальные ценности, образовавшиеся в рамках демонтажных работ, не учтены в сметной документации, как возвратные материалы).
2.4.31. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.      
2.5. Стороны вправе: 
2.5.1. При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ[footnoteRef:3]. [3:  Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".] 

2.5.2. Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), за исключением случаев, когда оформление документов посредством использования системы ЭДО в обязательном порядке определено условиями контракта и(или) предписано законодательством Российской Федерации.
2.6. Стороны обязуются: 
2.6.1. В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
2.6.2. Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.
2.6.3. Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.
В случае образования задолженности у Сторон в связи с применением мер ответственности, предусмотренных разделом «Ответственность Сторон» контракта, оформить и подписать акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению". 
Подрядчик формирует, подписывает и направляет Заказчику акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного акта от Заказчика.
2.6.4. Сообщать о своем действующем (актуальном) адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.5. По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.
2.6.6. В целях соблюдения нормативно-правовых актов, изданных в рамках реализации национальной системы прослеживаемости товаров[footnoteRef:4] использовать ЭДО при обмене документами. [4:  Прим.: постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"; постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".] 


3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта в соответствии с приложением № 1 к контракту и с учетом коэффициента снижения составляет ___________ рублей ____ копеек (____________________________________), с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) ____ % / НДС не облагается[footnoteRef:5]. [5: В случае, если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.] 

Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.3. Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства:
- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
3.4. Порядок расчетов: безналичный.
3.5. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:
- счет;
- счет-фактура[footnoteRef:6]; [6:  Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.] 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный Сторонами;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами.
3.6. Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Порядок и место выполнения работ

4.1. Работы по ремонту 2-х дренажных колодцев сети К2 на территории выполняются на территории Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 176 Калининского района Санкт–Петербурга по адресу: 195267, г. Санкт-Петербурга, ул. Ушинского д.13 лит. А.
4.2. Сроки выполнения работ: 30 (тридцать) дней с момента подписания акта передачи объекта в работу. 
Акт должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, в соответствии с п. 9.1 контракта.

5. Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1 По завершении работ по контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и объекта в эксплуатацию и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру.
Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком в двух экземплярах и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.
Акт передачи в эксплуатацию оборудования, установленного в ходе выполнения работ (согласно приложению № 2 к контракту)[footnoteRef:7], оформляется Подрядчиком в одном экземпляре и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта. [7:  Документ оформляется в случае установки оборудования (основного средства).] 

Во исполнение приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" Заказчик оформляет[footnoteRef:8] Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД № 0510452, утвержденный приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" (также - Акт по форме ОКУД № 0510452), на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих факт выполнения работ. [8:  Прим.: пп. 64.19, 64.20 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").] 

В случае технической возможности у Сторон контракта подписание Акта по форме ОКУД № 0510452 может осуществляться посредством подписания в электронном виде с применением электронной цифровой подписи в рамках электронного документооборота по контракту.
Акт по форме ОКУД № 0510452 оформляется с обязательным[footnoteRef:9] участием представителя Подрядчика или представителя незаинтересованной организации в следующем порядке: [9:  Прим.: пп. 64.19 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").] 

1) при наличии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Подрядчик подписывает, направленный Заказчиком по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон», сканированный образ Акта по форме ОКУД №  0510452 в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения и направляет после подписания Акт по форме ОКУД №  0510452 по электронному адресу Заказчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон». 
При отказе Подрядчика от подписания Акта по форме ОКУД № 0510452 или отсутствия ответа в течение указанного срока, Акт по форме ОКУД № 0510452 считается подписанным Подрядчика и утверждается Заказчиком в одностороннем порядке.
Отказ Подрядчика от участия в подписании Акта по форме ОКУД № 0510452 не может служить препятствием приемки выполненных работ и оформлению ее результатов[footnoteRef:10]. [10:  Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598.] 

2) при отсутствии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания Акта по форме ОКУД № 0510452, направляет в целях уведомления[footnoteRef:11] сканированный образ Акта по форме ОКУД № 0510452 по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон». [11:  Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598, письмо Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312 "Методические рекомендации по применению отдельных унифицированных форм электронных документов, утвержденных приказом N 61н, в рамках реализации электронного документооборота".] 

5.2 Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1 контракта, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных работ, а также проверяет предоставленную Подрядчиком документацию.
5.3 Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, в том числе с участием Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».
5.4 В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
5.5 При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
5.6 Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.7 Приемка результатов выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
5.8 По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.9 Заказчик обязан после устранения Подрядчиком недостатков в течение 6 (шести) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный отказ.
5.10 Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.11 Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
5.12 Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.13 Заказчик вправе отказаться от приемки результат выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.14 Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
5.15 Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки результата выполненных работ в эксплуатацию.

6. Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Заказчика:
6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.1.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:12]. [12: а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

6.1.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.2. Ответственность Подрядчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).
6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа)[footnoteRef:13]. [13:  Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".] 

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:14]. [14:  а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

6.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Иное:
6.3.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.3.2. Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнения обязательств в натуре.

7. Требования к качеству и безопасности работ 

7.1. Используемые при производстве работ материалы, изделия и оборудование, должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ по требованию Заказчика должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).
7.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования».
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство».
– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7.3. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с приложением(-ями) № 1 к контракту.
7.4. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в приложении(-ях) № 1 к контракту.

8. Гарантии качества

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы: 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.2. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.
8.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Порядок изменения и расторжения контракта 

10.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
10.2. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.
10.3. Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.
10.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.
10.8. Расторжение контракта допускается:
- по соглашению Сторон; 
- по решению суда; 
- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:
– если задержка в сроках приемки объекта Подрядчиков составляет более 3 (трех) дней;
– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;
– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;
– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми; 
- если у Подрядчика отсутствует лицензия на осуществление деятельности или членство в саморегулируемой организации, необходимые для исполнения обязательств по контракту.
10.10. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[footnoteRef:15]. [15:  См.: ч.12.2, ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 

10.11. Заказчик направляет обращение[footnoteRef:16] о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях[footnoteRef:17], порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [16:  Прим.: Письмо Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2022 № ПИ/105476/22 «О рассмотрении обращения».]  [17:  См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 


11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

12. Антикоррупционные условия

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации

13. Прочие условия

13.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.2. Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:
- претензия;
- требование об уплате неустойки (штраф, пени);
- уведомление.
Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе (наиболее приемлемым форматом электронного образа документа для обмена в рамках исполнения настоящего контракта является формат PDF (Portable Document Format)).
13.3. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.
Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.
13.4. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Локальная смета;

14. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №176 Калининского района Санкт-Петербурга    
Адрес местонахождения: 195267, Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 13,  литер А. Тел.: (812) 590-12-58
ИНН  7804139189 КПП  780401001 
Банковские реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ №176 Калининского района Санкт-Петербурга
Банк плательщика (получателя):
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Лицевой счет  0511144
БИК банк плательщика (получателя): 014030106
Номер счета банка плательщика (получателя): 40102810945370000005
Номер казначейского счета плательщика (получателя): 03224643400000007200
ОКОПФ 75203
Адрес электронной почты: school176@list.ru
Телефон: (812) 590-12-58

Директор 
________________________И.В. Биланюк
Подписано ЭЦП


	ПОДРЯДЧИК:
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Приложение № 1
 к гражданско-правовому договору 
№ ______________ от «___» ___________20___ г.

	"СОГЛАСОВАНО"
	
	"УТВЕРЖДАЮ"

	СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района" 
	
	ГБОУ СОШ № 176 Калининского района Санкт-Петербурга

	
	
	
	
	

	"_____"__________________20__ г.
	
	"_____"__________________20__ г.

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	ЛС-
	

	На ремонт 2-х дренажных колодцев сети К2 на территории ГБОУ СОШ № 176 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 13, лит. А

	(наименование конструктивного решения)

	Составлена
	ресурсно- индексным
	методом

	Основание
	Ведомость от 26-01-2026 г.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлена в текущем уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	183 780,67
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	32 358,1
	руб.

	   строительных работ
	183 780,67
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	60,7627051
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	10,4160211
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	Расчетный измеритель конструктивного решения
	0
	

	
	
	
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр66-01-010-06
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
	м3
	0,6
	
	0,6
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,27
	
	
	
	
	1 561,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 565,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 561,16

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 389,43

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	686,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 070,53
	
	3 642,32

	2
	ГЭСНр66-03-011-01
	Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм
V=12,9/100
	100 м
	0,129
	
	0,129
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	16,83837
	
	
	
	
	10 113,80

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 929,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,74462
	
	
	
	
	3 257,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	490,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 790,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 370,92

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	11 900,12

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	5 883,20

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	291 270,78
	
	37 573,93

	3
	ГЭСНр66-01-023-01
	Демонтаж с последующей обратной установкой. Замена люков колодцев и камер
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,3
	
	
	
	
	3 836,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,49

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	118,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,71

	
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 269,15

	3.1
	[04.1.02.05-0258]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)75, W4
	м3
	0,35
	
	0,7
	4 602,87
	1,02
	4 694,93
	
	3 286,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 954,95

	
	Пр/812-100.2-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	104%
	
	104%
	
	
	
	
	4 113,15

	
	Пр/774-100.2
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	2 372,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 020,86
	
	14 041,72

	4
	ГЭСНр68-02-017-01
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков
	м2
	7,32
	
	7,32
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,196
	
	
	
	
	1 022,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	863,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,5372
	
	
	
	
	909,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 795,38

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 931,97

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	1 970,61

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	1 043,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	793,61
	
	5 809,25

	5
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
V=7,32/100
	100 м3
	0,0732
	
	0,0732
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,96372
	
	
	
	
	6 240,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 240,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 240,73

	
	Пр/812-001.2-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	4 998,82

	
	Пр/774-001.2; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	2 121,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	182 532,79
	
	13 361,40

	6
	ГЭСН07-02-002-01
	Демонтаж разгрузочной плиты и ж/б кольца. (прим.) Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
V=(1,2*1,2*0,1*2+0,24*2)/100
	100 м3
	0,00768
	
	0,00768
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0308352
	
	
	
	
	1 673,20

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 006,45

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,0810368
	
	
	
	
	810,90

	
	05.1.08.14
	Конструкции сборные железобетонные
	м3
	100
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 490,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 484,10

	
	Пр/812-007.0-1
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110%
	
	110%
	
	
	
	
	2 732,51

	
	Пр/774-007.0
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73%
	
	73%
	
	
	
	
	1 813,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 176 621,09
	
	9 036,45

	7
	ГЭСН07-02-002-01
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм+ Б/У плита
V=(1,2*1,2*0,1*2+0,271*2+0,02*6)/100
	100 м3
	0,0095
	
	0,0095
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,3893025
	
	
	
	
	2 975,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 878,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,0894063
	
	
	
	
	1 567,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,54

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 559,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 542,51

	
	Пр/812-007.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	110%
	0,9
	99%
	
	
	
	
	4 497,08

	
	Пр/774-007.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73%
	0,85
	62,05%
	
	
	
	
	2 818,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 671 030,53
	
	15 874,79

	8
	[05.1.01.09-0014]
	Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15, объем 0,271 м3
V=0,59*2
	м
	1,18
	
	1,18
	3 232,49
	1,33
	4 299,21
	
	5 073,07

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 073,07

	9
	[05.1.01.09-0041]
	Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
V=0,02*6
	м3
	0,12
	
	0,12
	19 608,32
	1,33
	26 079,07
	
	3 129,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 129,49

	10
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песком) прим.
V=5,12/100
	100 м3
	0,0512
	
	0,0512
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,21088
	
	
	
	
	2 404,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 404,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 404,93

	
	Пр/812-001.2-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	1 926,35

	
	Пр/774-001.2; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	817,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	100 565,63
	
	5 148,96

	11
	[02.3.01.02-1118]
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
V=5,12*1,10
	м3
	5,632
	
	5,632
	565,20
	1,53
	864,76
	
	4 870,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 870,33

	12
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
V=(5,12*1,10)/100
	100 м3
	0,05632
	
	0,05632
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,811543
	
	
	
	
	426,51

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,69

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,184448
	
	
	
	
	109,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	611,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	535,67

	
	Пр/812-001.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	92%
	0,9
	82,8%
	
	
	
	
	443,53

	
	Пр/774-001.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46%
	0,85
	39,1%
	
	
	
	
	209,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22 449,22
	
	1 264,34

	13
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=2,2/100
	100 м3
	0,022
	
	0,022
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54648
	
	
	
	
	270,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 551,95

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,5665
	
	
	
	
	436,77

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 266,85

	13.1
	[02.2.05.04-2092]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	2,772
	2 184,44
	1,1
	2 402,88
	
	6 660,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	707,09

	
	Пр/812-021.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	935,48

	
	Пр/774-021.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	805,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	484 931,36
	
	10 668,49

	14
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (прим.)
V=7,32/100
	100 м2
	0,0732
	
	0,0732
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,212192
	
	
	
	
	693,30

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,97

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006405
	
	
	
	
	4,40

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,83

	14.1
	[04.2.01.01-0040]
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II
	т
	7,14
	
	0,522648
	3 357,46
	1,71
	5 741,26
	
	3 000,66

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	697,70

	
	Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	709,56

	
	Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	456,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	68 547,68
	
	5 017,69

	15
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
V=7,32/100
	100 м2
	0,0732
	
	0,0732
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	до 4 см (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3905952
	
	
	
	
	223,40

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,83

	15.1
	[04.2.01.01-0040]
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип А, марка II
	т
	1,21
	2
	0,177144
	3 357,46
	1,71
	5 741,26
	
	1 017,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	223,40

	
	Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	227,20

	
	Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	146,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22 066,67
	
	1 615,28

	16
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (прим.)
V=7,32/100
	100 м2
	0,0732
	
	0,0732
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,212192
	
	
	
	
	693,30

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,97

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006405
	
	
	
	
	4,40

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	850,83

	16.1
	04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I
	т
	7,14
	
	0,522648
	
	
	7 435,92
	
	3 886,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	697,70

	
	Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	709,56

	
	Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	456,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	80 647,54
	
	5 903,40

	17
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
V=7,32/100
	100 м2
	0,0732
	
	0,0732
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	до 4 см (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3905952
	
	
	
	
	223,40

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	224,83

	17.1
	04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I
	т
	1,21
	2
	0,177144
	
	
	7 435,92
	
	1 317,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	223,40

	
	Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	227,20

	
	Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	146,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 167,76
	
	1 915,48

	18
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
V=7,32*1,6
	т
	11,712
	
	11,712
	
	
	103,92
	
	1 217,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 217,11

	19
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	3,2
	
	3,2
	
	
	86,01
	
	275,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	275,23

	20
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
V=11,712+3,2
	т
	14,912
	
	14,912
	
	
	348,79
	
	5 201,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 201,16

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	94 080,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	32 358,1

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	14 469,71

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	7 218,13

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	33 341,41

	
	
	   перевозка
	
	
	6 693,5

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	39 576,23

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	36 780,6

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	19 778,44

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	150 639,89

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	60,7627051

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	10,4160211

	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	94 080,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда
	
	
	32 358,1

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	14 469,71

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	33 341,41

	
	
	   перевозка
	
	
	6 693,5

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	39 576,23

	
	
	Итого накладных расходов
	
	
	36 780,6

	
	
	Итого сметной прибыли
	
	
	19 778,44

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	150 639,89

	
	
	справочно
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ
	
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ
	
	
	0

	
	
	Итого
	
	
	150 639,89

	
	
	НДС
	(150 639,89*22%) = 33 140,78
	22%
	33 140,78

	
	
	Итого
	
	
	183 780,67

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	




