
Проект контракта № 61/26 

Санкт-Петербург                                              			          «___» мая 2026 г.
   
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа–интернат № 49  Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Полениной Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________[footnoteRef:1] именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), заключили настоящий контракт (далее – Контракт). [1:  Указать полное наименование организации-подрядчика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) подрядчика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя] 

	Идентификационный код закупки  
	262781901744078190100100370000000244




1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает обязательства выполнить работы по аварийному ремонту центральных крылец для нужд Заказчика в соответствии со сметной документацией, согласно приложению № 1 к Контракту, в установленные Контрактом сроки, согласно приложению № 2 к Контракту, по адресу: 198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.77, литер А (далее – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта, порядок расчетов и обеспечение исполнения Контракта

2.1. Цена Контракта[footnoteRef:2] составляет __________ рублей ______ копеек (_______)[footnoteRef:3], в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)[footnoteRef:4] (или указать, что НДС не облагается в соответствии с пунктом ____ статьи ____ Налогового Кодекса Российской Федерации), и определена Расчетом цены Контракта согласно приложению № 1 к Контракту. [2:  Цена Контракта в приложении № 1 к Контракту должна соответствовать цене Контракта, указанной в настоящем пункте. Цена контракта указывается, в том числе при указании цен отдельных этапов исполнения Контракта. В случае, если Контракт заключается на срок более одного года, цена Контракта указывается по каждому году отдельно. ]  [3:  Указать сумму прописью]  [4:  Указать сумму прописью
* Наименования Заказчика и Подрядчика должно быть полностью идентично в преамбуле Контракта и в реквизитах Сторон ] 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта.
2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты)[footnoteRef:5] за фактически выполненные работы на основании счета Подрядчика в срок не более в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). При этом Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи объекта в эксплуатацию, счет, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Формы КС-2 и КС-3 составляются Подрядчиком на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения/пересчета.   [5:  В случае установления авансовых платежей необходимо руководствоваться постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2020 № 42 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга» и установить порядок авансирования] 

2.4.1. Оплата выполненных работ осуществляется с учетом коэффициента снижения, который составляет _____.[footnoteRef:6] [6:  В случае применения упрощенной системы налогообложения оплата за фактически выполненные работы осуществляется с учетом коэффициента пересчета, который определяется как: Кпер = Цп/Цн без НДС (где Цп – цена, предложенная подрядчиком; Цн без НДС – начальная (максимальная) цена Контракта без учета НДС)] 

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
2.7. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства: Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом вида, объема, качества работ и иных условий Контракта.
2.9. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ.
2.10. Стороны, по соглашению, вправе изменить цену Контракта при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять процентов цены Контракта.

3. Срок (период) выполнения работ 

3.1. Начало выполнения работ определяется с даты подписания Сторонами акта передачи объекта в работу. 
Передача объекта в работу осуществляется Заказчиком 29.06.2026 г. с подписанием Сторонами соответствующего Акта.
3.2. Продолжительность выполнения работ составляет 3 (три) недели в соответствии с Календарным планом выполнения работ, согласно приложению № 2 к Контракту. 
Подрядчик в день получения проекта контракта составляет Календарный план выполнения работ и направляет его Заказчику для согласования с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением Служба заказчика администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика). После согласования Календарного плана выполнения работ Службой заказчика, Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком.
 

4. Порядок сдачи и приемки результатов исполнения Контракта, 
отдельного этапа его исполнения

4.1. По завершении выполнения всего объема работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
Сдача объекта в эксплуатацию производится Подрядчиком комиссии, образованной Заказчиком с оформлением акта сдачи объекта в эксплуатацию (приложение № 3 к Контракту) с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
В период выполнения работ Сторонами могут оформляться акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) как в целом, так и по отдельным этапам или очередям, на производство которых Подрядчик получил разрешение Заказчика. Работы, выполненные Подрядчиком по отдельным этапам или очередям без разрешения Заказчика, в акты о приемке выполненных работ не включаются. При этом представителю Заказчика должны быть предъявлены представителем Подрядчика выполненные работы на предмет определения их объемов и качества. Одновременно предъявляется вся, определенная нормативными требованиями, документация, включая дополнительную документацию.
4.2. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о завершении выполнения работ, в срок не позднее двадцати рабочих дней производит приемку результатов выполненных работ.
4.3. Заказчик производит проверку выполненных работ на предмет соответствия их условиям Контракта с составлением соответствующего акта (заключения).
4.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков, Стороны составляют рекламационный акт, в котором фиксируют перечень дефектов (недоделок) с указанием сроков их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая запись. При этом, акт, подписанный только Заказчиком, признается судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа Подрядчика от подписания акта признаны судом обоснованными.
Подрядчик обязан устранить все выявленные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
4.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия указанных Подрядчиком сведений об объемах и/или содержании и/или стоимости работ, отраженных в формах КС-2 и/или КС-3 фактически выполненным работам и/или их стоимости, определяемой Контрактом, Заказчик в течение двух рабочих дней по выявлении данного несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
Объем работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также условий Контракта не подлежит приемке Заказчиком до устранения отклонений.
4.6. Представителем Заказчика в процессе оформления акта сдачи объекта в эксплуатацию может быть выставлен мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ в целом или частично. Причинами для отказа от приемки выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным; некачественно выполненные работы; отступления от строительных норм и правил, технических условий; отсутствие паспортов и/или сертификатов на применяемые в работе материалы, полуфабрикаты и изделия, а также неправильное оформление документов.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке выполненной Подрядчиком работы.
4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию, либо грозят причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.8. При приемке Заказчиком результатов выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель объекта ремонта и/или вред третьим лицам до передачи объекта Заказчику.
4.9. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Заказчиком акта сдачи объекта в эксплуатацию.
4.10. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, указанные Заказчиком в рекламационном акте, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4.11. После устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков, Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня уведомления его Подрядчиком об устранении выявленных недостатков, вновь осуществляет проверку результатов выполненных Подрядчиком работ.
При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество работ, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в рекламационном акте, Заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от приемки результатов выполненных работ, которое направляется Подрядчику. В этом случае оплата по Контракту не производится.  

5. Качество работ. Требования к гарантийному сроку выполненных работ 
и (или) объему предоставления гарантий качества работ, 
а также к гарантийному обслуживанию, порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств
 
5.1. Подрядчик гарантирует качество работ, а также гарантирует качество используемых в ходе выполнения работ материалов. 
5.2. Подрядчик подтверждает качество работ и используемых в ходе выполнения работ материалов соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.
Подрядчик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов требуемую документацию и информацию, относительно гарантий качества работ и используемых материалов.
5.3. Гарантийный срок работ составляет 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи объекта в эксплуатацию.
При возникновении в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов (в том числе скрытых недостатков и/или дефектов), Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами. 


6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Передать Подрядчику объект в работу по установленному акту.
6.1.2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, осуществить приемку результатов выполненных работ и произвести их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.
6.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль.
6.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать акты освидетельствования скрытых работ.
6.1.5. После получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, организовать и осуществить приемку результатов выполненных работ с оформлением акта сдачи объекта в эксплуатацию.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
6.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством используемых Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок устранения таких недостатков. 
6.2.4. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
6.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.2.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
6.2.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
6.3. Подрядчик обязан:
6.3.1. Принять объект по акту передачи объекта в работу.
6.3.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с их установленным объемом, обеспечив их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительным нормам и правилам и иным исходным данным, в установленные Контрактом сроки.
6.3.3. Гарантировать качество работ и используемых в ходе выполнения работ материалов. В связи с чем, по требованию Заказчика в срок не позднее 5-ти дней со дня предъявления такого требования предоставить Заказчику соответствующую документацию: сертификаты, технические паспорта, лицензии.
6.3.4. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
6.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, сообщать о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.  
При обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок незамедлительно предупредить об этом Заказчика в письменной форме. 
6.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и/или представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта. 
6.3.7. Обеспечивать сохранность объектов, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков, выявленных в ходе приемки или после сдачи выполненных Подрядчиком работ.
6.3.8. Обеспечить представителям Заказчика, осуществляющим строительный контроль, возможность осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 
6.3.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (Общий журнал работ), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени и месте проведения освидетельствования скрытых работ.
Если Подрядчик выполнил работы без освидетельствования Заказчиком скрытых работ, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести вскрытие любой части скрытых работ с дальнейшим восстановлением этой части за счет средств самого Подрядчика без возмещения их стоимости Заказчиком.
6.3.10. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам (в том числе все счета на поставленные материалы и оборудование и акты освидетельствования скрытых работ и т.п.).
6.3.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение трех рабочих дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
6.3.12. При выполнении работ обеспечивать соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) качеству в течение всего гарантийного срока его эксплуатации. 
6.3.13. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
6.3.14. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
6.3.15. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.
6.3.16. Нести иные обязанности, вытекающие из условий Контракта. 
6.4. Подрядчик вправе:
6.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика. 
6.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнения всех принятых обязательств по Контракту.
6.5. Подрядчик обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) за период выполнения работ по ремонту помещений в здании Заказчика.
6.6. Оплата коммунальных услуг производится пропорционально показателям счетчиков электроэнергии, водоснабжения и пропорционально объемам, выставленным за водоотведение, за период проведения ремонтных работ.
6.7. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
6.8. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование только с предварительного письменного согласия Заказчика. В данном случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно: 
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает   3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом):
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).  
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.8.  В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.9. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.


8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт действует с момента его размещения в единой информационной системе и подписания Заказчиком и по «31» декабря 2026 года.
8.2. Обязательства по настоящему Контракту в части оплаты не могут наступать ранее его регистрации в Реестре государственных контрактов.
8.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.


9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
9.2. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона;
2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.4. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.
9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации. 
9.6. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке 
в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона.
9.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
9.7.1. Если Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня передачи объекта в работу не приступил к выполнению работ.
9.7.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
9.7.3. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.
9.7.4. Если отступления в процессе выполнения работ от условий Контракта или иные их недостатки не были устранены Подрядчиком в установленные сроки или являются существенными и неустранимыми. 
9.7.5. Если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.7.6. В случае получения информации о предоставлении Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, в том числе выразившейся в получении информации о не подтверждении выдачи независимой гарантии соответствующим банком. 
9.7.7. В случае, если Подрядчик отказывается устранить недостатки, указанные Заказчиком в рекламационном акте.
[bookmark: P1304] 9.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение направляется Подрядчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона.[footnoteRef:7] [7:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи 
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ Федерального закона, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной пунктом 6.2.7 Контракта. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[footnoteRef:8] [footnoteRef:9] [8:  Подпункт включается в контракт при наличии пункта 4.4.7 контракта]  [9:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.13. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта такое решение направляется Заказчику и размещается в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 
Федерального закона.[footnoteRef:10] [10:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 

9.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии 
с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона, обращение 
о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.16. В случае отмены Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1 статьи 95 Федерального закона, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.[footnoteRef:11] [11:  В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 ФЗ № 44, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не размещается на официальном сайте.] 



10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.


11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.3. Претензии направляются одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 13.3 Контракта.
11.4. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5  рабочих[footnoteRef:12] дней с даты получения претензии. [12:  Устанавливается заказчиком, но не более срока, предусмотренного в абзаце первом части 5 статьи 4 АПК Российской Федерации.] 

11.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
11.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
11.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному 
ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа 
в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии 
в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.
12.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).
12.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
 
13. Прочие условия

13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
13.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.4 Контракта, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
13.4.  В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. 
Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, от имени Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
13.5. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. В случае изменения юридического и/или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

14. Приложения к Контракту

14.1. Приложение № _1_ Локальный сметный расчет.
14.2. Приложение № _2_ Календарный план выполнения работ.
14.3. Приложение № _3_ Акт передачи объекта в работу.
14.4. Приложение № _4_ Акт сдачи объекта в эксплуатацию.


15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

	Заказчик:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья»
(ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья»)
ИНН 7819017440
КПП 781901001
ОГРН 1027808913384
р/с 03224643400000007200
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
л/с 0631034  
кор/с: № 40102810945370000005 
БИК 014030106
Юридический/фактический/почтовый адрес: 198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна,  Санкт-Петербургское шоссе, д.77, литер  А
Телефоны: 8 (812) 421-42-79
int49petr@obr.gov.spb.ru 
int49@yandex.ru

Директор______________ Т.М. Поленина
(ПОДПИСАНО ЭЦП)
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	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
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	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Выполнение работ по аварийному ремонту центральных крылец

	(наименование стройки)

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат №49 Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, п. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 77, лит. А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	Выполнение работ по аварийному ремонту центральных крылец

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость, вх. №03/24-1 от 24.03.2026г.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	432,9
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	140,18
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,42
	тыс. руб.

	   строительных работ
	432,9
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	238,261026
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,72467
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Крыльцо 1 (южный фасад)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Крыльцо

	1
	ГЭСНр63-03-001-03
	Разборка облицовки крыльца: из "Путиловского камня" с очисткой от раствора (прим.)
V=3/100
	100 м2
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,373
	
	
	
	
	7 070,08

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	479,1
	
	14,373
	
	
	491,9
	
	7 070,08

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0387
	
	
	
	
	20,59

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,29
	
	0,0387
	37,32
	1,55
	57,85
	
	2,24

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,29
	
	0,0387
	
	
	532,14
	
	20,59

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	6,02
	
	0,1806
	115,43
	1,63
	188,15
	
	33,98

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	12,04
	
	0,3612
	
	
	3,02
	
	1,09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 127,98

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	16,2
	
	0,486
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 090,67

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	6 381,6

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	3 190,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	556 679,33
	
	16 700,38

	2
	ГЭСНр53-01-014-05
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при расчистке разрушенного кирпичного основания крыльца (прим.)  
V=3,6/100
	100 м2
	0,036
	
	0,036
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	14,364
	
	
	
	
	7 451,04

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	399
	
	14,364
	
	
	518,73
	
	7 451,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,22

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	43,2
	
	1,5552
	
	
	8,5
	
	13,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 464,26

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,3
	
	0,0828
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 451,04

	
	Пр/812-087.0-1
	НР Стены при ремонте
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	6 854,96

	
	Пр/774-087.0
	СП Стены при ремонте
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	3 874,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	505 382,22
	
	18 193,76

	3
	ГЭСНр59-01-005-02
	Ремонт отдельных мест основания крыльца (расчистка разрушенных мест, заделка мест ремонта, шлифование вручную, затирка и огрунтовка) (прим.)
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0867
	
	
	
	
	1 663,27

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	102,89
	
	3,0867
	
	
	538,85
	
	1 663,27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,47

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0132
	
	
	
	
	7,33

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,29
	
	0,0087
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,5

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,29
	
	0,0087
	
	
	532,14
	
	4,63

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,0045
	
	
	660,72
	
	2,97

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	
	0,0045
	
	
	599,22
	
	2,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,25

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00003
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	2,62

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,1
	
	0,003
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	24,2

	
	[08.4.03.01-0012]
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм
	т
	0,002
	
	0,00006
	66 252,5
	0,72
	47 701,8
	
	2,86

	
	[11.1.03.05-0066]
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV
	м3
	0,529
	
	0,01587
	7 555
	2,24
	16 923,2
	
	268,57

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,28
	
	0,0084
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 972,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 670,6

	
	Пр/812-093.0-1
	НР Лестницы, крыльца при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 486,83

	
	Пр/774-093.0
	СП Лестницы, крыльца при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	751,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	140 364
	
	4 210,92

	4
	[11.1.03.05-0066]
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV
V=-0,03*0,529
	м3
	-0,01587
	
	-0,01587
	7 555
	2,24
	16 923,2
	
	-268,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	-268,57

	5
	[04.3.01.09-0017]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М250
V=0,03*0,28
	м3
	0,0084
	
	0,0084
	4 354,32
	1,32
	5 747,7
	
	48,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,28

	6
	ГЭСН15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка основания крыльца (разрушенных мест) цементно-известковым раствором по камню (под облицовку "Путиловским камнем") (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	До толщины 40мм   40/15=2,67 (Кэм=2,67; Км=2,67; Кзт=2,67; Кзтм=2,67)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,512906
	
	
	
	
	13 490,18

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	61,1
	3,0705
	22,512906
	
	
	599,22
	
	13 490,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,31

	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0,9
	3,3375
	0,36045
	8,84
	1,5
	13,26
	
	4,78

	
	[91.07.07-011]
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,4
	3,3375
	0,9612
	13,69
	1,56
	21,36
	
	20,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,69

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	2,67
	0,11214
	35,71
	1,42
	50,71
	
	5,69

	
	[04.3.01.12]
	Растворы отделочные цементно-известковые
	м3
	1,89
	2,67
	0,605556
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 521,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 490,18

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	12 141,16

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	5 618,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	260 675
	
	31 281

	7
	[04.3.01.09-0017]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М250
V=0,12*1,89*2,67
	м3
	0,605556
	
	0,605556
	4 354,32
	1,32
	5 747,7
	
	3 480,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 480,55

	8
	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по основанию крыльца (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,792
	
	
	
	
	4 772,91

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81,6
	
	9,792
	
	
	487,43
	
	4 772,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0156
	
	
	
	
	9,35

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,1
	
	0,012
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,12

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,13
	
	0,0156
	
	
	660,72
	
	10,31

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,13
	
	0,0156
	
	
	599,22
	
	9,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,04

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,18
	
	0,0216
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,1

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,25
	
	0,03
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	206,94

	
	08.1.02.17
	Сетки стальные плетеные для штукатурных работ
	м2
	110
	
	13,2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 000,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 782,26

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 256,21

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 104,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	94 676,08
	
	11 361,13

	9
	[08.1.02.17-0036]
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм
V=0,12*110
	м2
	13,2
	
	13,2
	81,09
	1,06
	85,96
	
	1 134,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 134,67

	10
	ГЭСН15-01-002-04
	Облицовка стен "Путиловским камнем" толщиной 60 мм   ("Путиловский камень  20х200х600мм"-б/у, ранне демонтированный) (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	108,192
	
	
	
	
	70 636,39

	
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	784
	1,15
	108,192
	
	
	652,88
	
	70 636,39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	319,42

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,45
	
	
	
	
	247,92

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,36
	1,25
	0,054
	
	
	1 659,09
	
	89,59

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,054
	
	
	688,66
	
	37,19

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,64
	1,25
	0,396
	37,32
	1,55
	57,85
	
	22,91

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	2,64
	1,25
	0,396
	
	
	532,14
	
	210,73

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	7,25
	1,25
	1,0875
	115,43
	1,63
	188,15
	
	204,61

	
	91.21.03-502
	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин
	маш.-ч
	14,5
	1,25
	2,175
	
	
	1,06
	
	2,31

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	255,59

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,9
	
	0,108
	35,71
	1,42
	50,71
	
	5,48

	
	[02.1.01.01-0006]
	Грунт глинистый (глина)
	м3
	1,7
	
	0,204
	669,31
	1,37
	916,95
	
	187,06

	
	[02.3.01.02-1118]
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	0,06
	565,2
	1,64
	926,93
	
	55,62

	
	[11.1.03.01-0067]
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
	м3
	0,00387
	
	0,0004644
	16 655
	0,96
	15 988,8
	
	7,43

	
	01.7.10.03
	Изделия из натурального камня
	м2
	98
	
	11,76
	
	
	
	
	

	
	04.3.01.09
	Раствор готовый отделочный
	м3
	3,6
	
	0,432
	
	
	
	
	

	
	08.1.02.25
	Детали крепления
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	71 459,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70 884,31

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	63 795,88

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	29 523,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 373 154,33
	
	164 778,52

	11
	[04.3.01.09-0017]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М250
V=0,12*3,6
	м3
	0,432
	
	0,432
	4 354,32
	1,32
	5 747,7
	
	2 483,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 483,01

	12
	ГЭСН15-01-005-03
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к нормам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен "Путиловским камнем" (прим.)
Примечание: До толщины плит 20мм; V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=(-4); Кэм=(-4); Котм=(-4); Км=(-4); Коб=(-4); Кзт=(-4); Кзтм=(-4))
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-6,24864
	
	
	
	
	-4 079,61

	
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	11,32
	-4,6
	-6,24864
	
	
	652,88
	
	-4 079,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-56,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,144
	
	
	
	
	-81,32

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,05
	-5
	-0,03
	
	
	1 659,09
	
	-49,77

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,05
	-5
	-0,03
	
	
	688,66
	
	-20,66

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,19
	-5
	-0,114
	37,32
	1,55
	57,85
	
	-6,59

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,19
	-5
	-0,114
	
	
	532,14
	
	-60,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 217,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-4 160,93

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	-3 744,84

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	-1 733,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	-80 793
	
	-9 695,16

	Карниз

	13
	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (отбивка штукатурного слоя, очистка и оштукатуривание карнизов) (прим.)
V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	
	0,012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,088
	
	
	
	
	1 139,13

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	174
	
	2,088
	
	
	545,56
	
	1 139,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,07

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01584
	
	
	
	
	9,49

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,71
	
	0,00852
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,08

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1,32
	
	0,01584
	
	
	693,64
	
	10,99

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,32
	
	0,01584
	
	
	599,22
	
	9,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,43

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,0042
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,21

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,0264
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	118,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 278,12

	13.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,81
	
	0,05772
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 148,62

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 022,27

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	505,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	233 815
	
	2 805,78

	14
	ГЭСНр61-02-001-02
	Ремонт штукатурки карнизов  по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01
Примечание: До толщины слоя 40мм; V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	
	0,012
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,816
	
	
	
	
	445,18

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	34
	2
	0,816
	
	
	545,56
	
	445,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01584
	
	
	
	
	9,49

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,36
	2
	0,00864
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,09

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,66
	2
	0,01584
	
	
	693,64
	
	10,99

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,66
	2
	0,01584
	
	
	599,22
	
	9,49

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,22

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	1,1
	2
	0,0264
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	118,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	583,97

	14.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,42
	2
	0,05808
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	454,67

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	404,66

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	200,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	99 056,67
	
	1 188,68

	15
	ГЭСНр62-02-007-01
	Огрунтовка карнизов с земли и лесов (прим.)
V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	
	0,012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0396
	
	
	
	
	21,34

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3,3
	
	0,0396
	
	
	538,85
	
	21,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00012
	
	
	
	
	0,07

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,01

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00012
	
	
	660,72
	
	0,08

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,00012
	
	
	599,22
	
	0,07

	
	[91.18.01-011]
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	
	0,0174
	11,85
	1,5
	17,78
	
	0,31

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,9
	
	0,0348
	4,52
	1,39
	6,28
	
	0,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,79

	
	[14.4.01.19-0001]
	Грунтовка ХС-04
	т
	0,0161
	
	0,0001932
	115 511,45
	1,29
	149 009,77
	
	28,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,41

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	19,27

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	9,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 661,67
	
	79,94

	16
	ГЭСНр62-02-007-07
	Шпатлевка карнизов с земли и лесов (прим.)
V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	
	0,012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2376
	
	
	
	
	126,44

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,8
	
	0,2376
	
	
	532,14
	
	126,44

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,17

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00024
	
	
	
	
	0,14

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,01

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,00024
	
	
	660,72
	
	0,16

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,00024
	
	
	599,22
	
	0,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	190,02

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	1,56
	
	0,01872
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	67,6

	
	[14.5.11.08-0002]
	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004
	т
	0,05
	
	0,0006
	123 651,99
	1,65
	204 025,78
	
	122,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	316,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	126,58

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	113,92

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	58,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 743,33
	
	488,92

	17
	ГЭСНр62-02-008-04
	Окраска по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов (прим.)
V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	
	0,012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1392
	
	
	
	
	75,01

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	11,6
	
	0,1392
	
	
	538,85
	
	75,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00096
	
	
	
	
	0,58

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,00108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,01

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,00096
	
	
	660,72
	
	0,63

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	
	0,00096
	
	
	599,22
	
	0,58

	
	[91.18.01-011]
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	5,2
	
	0,0624
	11,85
	1,5
	17,78
	
	1,11

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	10,4
	
	0,1248
	4,52
	1,39
	6,28
	
	0,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,27

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,41
	
	0,00492
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,43

	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг
	1,6
	
	0,0192
	60,6
	1,58
	95,75
	
	1,84

	
	14.4.02.07
	Краски перхлорвиниловые
	т
	0,0538
	
	0,0006456
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	80,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,59

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	68,03

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	34,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 265,83
	
	183,19

	18
	[14.4.02.07-0002]
	Эмаль ХВ-161
V=0,012*0,0538
	т
	0,0006456
	
	0,0006456
	119 850,13
	1,11
	133 033,64
	
	85,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,89

	Козырек

	19
	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки защитного козырька по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (отбивка штукатурного слоя, очистка и оштукатуривание козырька) (прим.)
V=0,5/100
	100 м2
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,87
	
	
	
	
	474,64

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	174
	
	0,87
	
	
	545,56
	
	474,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0066
	
	
	
	
	3,95

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,71
	
	0,00355
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,04

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1,32
	
	0,0066
	
	
	693,64
	
	4,58

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,32
	
	0,0066
	
	
	599,22
	
	3,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,35

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,00175
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,09

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,011
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	49,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	532,56

	19.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,81
	
	0,02405
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	478,59

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	425,95

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	210,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	233 818
	
	1 169,09

	20
	ГЭСНр61-02-001-02
	Ремонт штукатурки защитного козырька по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-01
Примечание: До толщины слоя 40мм; V=0,5/100
	100 м2
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Коб=2; Кзт=2; Кзтм=2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,34
	
	
	
	
	185,49

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	34
	2
	0,34
	
	
	545,56
	
	185,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0066
	
	
	
	
	3,95

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,36
	2
	0,0036
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,04

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,66
	2
	0,0066
	
	
	693,64
	
	4,58

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,66
	2
	0,0066
	
	
	599,22
	
	3,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,26

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	1,1
	2
	0,011
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	49,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	243,32

	20.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,42
	2
	0,0242
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	189,44

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	168,6

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	83,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	99 054
	
	495,27

	21
	ГЭСНр62-02-007-01
	Огрунтовка козырька с земли и лесов (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,396
	
	
	
	
	213,38

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3,3
	
	0,396
	
	
	538,85
	
	213,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,72

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,11

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	660,72
	
	0,79

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	599,22
	
	0,72

	
	[91.18.01-011]
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	
	0,174
	11,85
	1,5
	17,78
	
	3,09

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,9
	
	0,348
	4,52
	1,39
	6,28
	
	2,19

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,89

	
	[14.4.01.19-0001]
	Грунтовка ХС-04
	т
	0,0161
	
	0,001932
	115 511,45
	1,29
	149 009,77
	
	287,89

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	508,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	214,1

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	192,69

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	98,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 661,25
	
	799,35

	22
	ГЭСНр62-02-007-07
	Шпатлевка козырька с земли и лесов (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,376
	
	
	
	
	1 264,36

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,8
	
	2,376
	
	
	532,14
	
	1 264,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,44

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,11

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	660,72
	
	1,59

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	599,22
	
	1,44

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 900,12

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	1,56
	
	0,1872
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	675,97

	
	[14.5.11.08-0002]
	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004
	т
	0,05
	
	0,006
	123 651,99
	1,65
	204 025,78
	
	1 224,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 167,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 265,8

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 139,22

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	582,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 742,58
	
	4 889,11

	23
	ГЭСНр62-02-008-04
	Окраска по подготовленной поверхности козырька за 2 раза с земли и лесов (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,392
	
	
	
	
	750,08

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	11,6
	
	1,392
	
	
	538,85
	
	750,08

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0096
	
	
	
	
	5,75

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,11

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0096
	
	
	660,72
	
	6,34

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0096
	
	
	599,22
	
	5,75

	
	[91.18.01-011]
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	5,2
	
	0,624
	11,85
	1,5
	17,78
	
	11,09

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	10,4
	
	1,248
	4,52
	1,39
	6,28
	
	7,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,69

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,41
	
	0,0492
	56,11
	1,56
	87,53
	
	4,31

	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг
	1,6
	
	0,192
	60,6
	1,58
	95,75
	
	18,38

	
	14.4.02.07
	Краски перхлорвиниловые
	т
	0,0538
	
	0,006456
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	803,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	755,83

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	680,25

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	347,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 265,25
	
	1 831,83

	24
	[14.4.02.07-0002]
	Эмаль ХВ-161
V=0,12*0,0538
	т
	0,006456
	
	0,006456
	119 850,13
	1,11
	133 033,64
	
	858,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	858,87

	

	25
	ГЭСНр58-01-003-01
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов, свесов 
V=18/100
	100 м
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,638
	
	
	
	
	798,41

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,1
	
	1,638
	
	
	487,43
	
	798,41

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,21

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0216
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	798,62

	25.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,12
	
	0,0216
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	798,41

	
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	718,57

	
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	367,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 469,22
	
	1 884,46

	26
	ГЭСН12-01-010-01
	Устройство защитного окрытия крыльца (отливы) из листовой оцинкованной стали (прим.)
V=7,2/100
	100 м2
	0,072
	
	0,072
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,04816
	
	
	
	
	4 282,75

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	8,04816
	
	
	532,14
	
	4 282,75

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0243
	
	
	
	
	18,27

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,2
	1,25
	0,018
	
	
	1 047,97
	
	18,86

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,018
	
	
	804,92
	
	14,49

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0063
	
	
	660,72
	
	4,16

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0063
	
	
	599,22
	
	3,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 308,86

	
	[01.7.15.06-0022]
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	
	0,288
	72,97
	1,24
	90,48
	
	26,06

	
	[08.3.03.05-0002]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	
	0,000864
	149 930,17
	0,89
	133 437,85
	
	115,29

	
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	
	0,04104
	
	
	77 180,95
	
	3 167,51

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 632,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 301,02

	
	Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Кровли
	%
	109%
	0,9
	98,1%
	
	
	
	
	4 219,3

	
	Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Кровли
	%
	57%
	0,85
	48,45%
	
	
	
	
	2 083,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	193 556,11
	
	13 936,04

	Металлическое ограждение крыльца

	27
	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического ограждения крыльца за 2 раза (с расчисткой старой краски) (прим.)
V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	
	0,012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8856
	
	
	
	
	477,21

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	73,8
	
	0,8856
	
	
	538,85
	
	477,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00012
	
	
	
	
	0,07

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,00012
	
	
	660,72
	
	0,08

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,00012
	
	
	599,22
	
	0,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,8

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0012
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,11

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0068
	
	0,0000816
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	6,69

	
	14.4.02.04
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	кг
	11,3
	
	0,1356
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	477,28

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	429,55

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	219,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	94 438,33
	
	1 133,26

	28
	[14.4.01.21-0001]
	Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая (прим.)
V=0,012*11,3
	кг
	0,1356
	
	0,1356
	321,22
	1,29
	414,37
	
	56,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,19

	Ступени

	29
	ГЭСНр59-01-005-02
	Ремонт ступеней: бетонных
V=6/100
	100 шт
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,1734
	
	
	
	
	3 326,54

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	102,89
	
	6,1734
	
	
	538,85
	
	3 326,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0264
	
	
	
	
	14,65

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,29
	
	0,0174
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,29
	
	0,0174
	
	
	532,14
	
	9,26

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,009
	
	
	660,72
	
	5,95

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	
	0,009
	
	
	599,22
	
	5,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	596,48

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	5,23

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,1
	
	0,006
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	48,39

	
	[08.4.03.01-0012]
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм
	т
	0,002
	
	0,00012
	66 252,5
	0,72
	47 701,8
	
	5,72

	
	[11.1.03.05-0066]
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV
	м3
	0,529
	
	0,03174
	7 555
	2,24
	16 923,2
	
	537,14

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,28
	
	0,0168
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 944,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 341,19

	
	Пр/812-093.0-1
	НР Лестницы, крыльца при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 973,66

	
	Пр/774-093.0
	СП Лестницы, крыльца при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	1 503,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	140 363,83
	
	8 421,83

	30
	[04.1.02.05-0150]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
V=0,06*0,28
	м3
	0,0168
	
	0,0168
	5 140,56
	1,04
	5 346,18
	
	89,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,82

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Крыльцо 1 (южный фасад)
	
	
	130 723,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	114 584,22

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	437,82

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	272,44

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	15 428,68

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	114 856,66

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	103 747,74

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	49 635,11

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Крыльцо 1 (южный фасад)
	
	
	284 106,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	191,511526

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,48372

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Крыльцо 2 (западный флигель)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Крыльцо

	31
	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки поверхности крыльца по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (отбивка штукатурного слоя, очистка и оштукатуривание поверхности крыльца) (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,88
	
	
	
	
	11 391,29

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	174
	
	20,88
	
	
	545,56
	
	11 391,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,72

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1584
	
	
	
	
	94,92

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,71
	
	0,0852
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,85

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1,32
	
	0,1584
	
	
	693,64
	
	109,87

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,32
	
	0,1584
	
	
	599,22
	
	94,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 184,3

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,042
	35,71
	1,42
	50,71
	
	2,13

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,264
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	1 182,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 781,23

	31.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,81
	
	0,5772
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 486,21

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	10 222,73

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	5 053,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	233 815,75
	
	28 057,89

	32
	ГЭСНр62-02-007-01
	Огрунтовка поверхности крыльца с земли и лесов (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,396
	
	
	
	
	213,38

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3,3
	
	0,396
	
	
	538,85
	
	213,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,72

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,11

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	660,72
	
	0,79

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0012
	
	
	599,22
	
	0,72

	
	[91.18.01-011]
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	
	0,174
	11,85
	1,5
	17,78
	
	3,09

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,9
	
	0,348
	4,52
	1,39
	6,28
	
	2,19

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	287,89

	
	[14.4.01.19-0001]
	Грунтовка ХС-04
	т
	0,0161
	
	0,001932
	115 511,45
	1,29
	149 009,77
	
	287,89

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	508,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	214,1

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	192,69

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	98,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 661,25
	
	799,35

	33
	ГЭСНр62-02-007-07
	Шпатлевка поверхности крыльца с земли и лесов (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,376
	
	
	
	
	1 264,36

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,8
	
	2,376
	
	
	532,14
	
	1 264,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0024
	
	
	
	
	1,44

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,11

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	660,72
	
	1,59

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0024
	
	
	599,22
	
	1,44

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 900,12

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	1,56
	
	0,1872
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	675,97

	
	[14.5.11.08-0002]
	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004
	т
	0,05
	
	0,006
	123 651,99
	1,65
	204 025,78
	
	1 224,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 167,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 265,8

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 139,22

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	582,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 742,58
	
	4 889,11

	34
	ГЭСНр62-02-008-04
	Окраска по подготовленной поверхности крыльца за 2 раза с земли и лесов (прим.)
V=12/100
	100 м2
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,392
	
	
	
	
	750,08

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	11,6
	
	1,392
	
	
	538,85
	
	750,08

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0096
	
	
	
	
	5,75

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0108
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,11

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0096
	
	
	660,72
	
	6,34

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0096
	
	
	599,22
	
	5,75

	
	[91.18.01-011]
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	5,2
	
	0,624
	11,85
	1,5
	17,78
	
	11,09

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	10,4
	
	1,248
	4,52
	1,39
	6,28
	
	7,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,69

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,41
	
	0,0492
	56,11
	1,56
	87,53
	
	4,31

	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг
	1,6
	
	0,192
	60,6
	1,58
	95,75
	
	18,38

	
	14.4.02.07
	Краски перхлорвиниловые
	т
	0,0538
	
	0,006456
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	803,9

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	755,83

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	680,25

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	347,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 265,25
	
	1 831,83

	35
	[14.4.02.07-0002]
	Эмаль ХВ-161
V=0,12*0,0538
	т
	0,006456
	
	0,006456
	119 850,13
	1,11
	133 033,64
	
	858,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	858,87

	Козырек

	36
	ГЭСНр62-04-005-01
	Очистка вручную поверхности защитного козырька (прим.)
V=4/100
	100 м2
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,712
	
	
	
	
	347,05

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	17,8
	
	0,712
	
	
	487,43
	
	347,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	347,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	347,05

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	312,35

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	159,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	20 476
	
	819,04

	37
	ГЭСН15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка защитного козырька цементно-известковым раствором (прим.)
V=4/100
	100 м2
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,8106
	
	
	
	
	1 684,17

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	61,1
	1,15
	2,8106
	
	
	599,22
	
	1 684,17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,16

	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0,9
	1,25
	0,045
	8,84
	1,5
	13,26
	
	0,6

	
	[91.07.07-011]
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч
	2,4
	1,25
	0,12
	13,69
	1,56
	21,36
	
	2,56

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,71

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,014
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,71

	
	[04.3.01.12]
	Растворы отделочные цементно-известковые
	м3
	1,89
	
	0,0756
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 688,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 684,17

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 515,75

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	701,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	97 631,25
	
	3 905,25

	38
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
V=0,04*1,89
	м3
	0,0756
	
	0,0756
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	338,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	338,53

	39
	ГЭСНр62-02-007-01
	Огрунтовка козырька с земли и лесов (прим.)
V=4/100
	100 м2
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,132
	
	
	
	
	71,13

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3,3
	
	0,132
	
	
	538,85
	
	71,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0004
	
	
	
	
	0,24

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0036
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,04

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	660,72
	
	0,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	599,22
	
	0,24

	
	[91.18.01-011]
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	1,45
	
	0,058
	11,85
	1,5
	17,78
	
	1,03

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,9
	
	0,116
	4,52
	1,39
	6,28
	
	0,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	95,96

	
	[14.4.01.19-0001]
	Грунтовка ХС-04
	т
	0,0161
	
	0,000644
	115 511,45
	1,29
	149 009,77
	
	95,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	169,39

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,37

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	64,23

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	32,83

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 661,25
	
	266,45

	40
	ГЭСНр62-02-007-07
	Шпатлевка козырька с земли и лесов (прим.)
V=4/100
	100 м2
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,792
	
	
	
	
	421,45

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19,8
	
	0,792
	
	
	532,14
	
	421,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,57

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,48

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0036
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,04

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0008
	
	
	660,72
	
	0,53

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0008
	
	
	599,22
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	633,37

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	1,56
	
	0,0624
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	225,32

	
	[14.5.11.08-0002]
	Шпатлевка поливинилхлоридная ХВ-004
	т
	0,05
	
	0,002
	123 651,99
	1,65
	204 025,78
	
	408,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 055,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	421,93

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	379,74

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	194,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 742,5
	
	1 629,7

	41
	ГЭСНр62-02-008-04
	Окраска по подготовленной поверхности козырька за 2 раза с земли и лесов (прим.)
V=4/100
	100 м2
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,464
	
	
	
	
	250,03

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	11,6
	
	0,464
	
	
	538,85
	
	250,03

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,46

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0032
	
	
	
	
	1,92

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0036
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,04

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0032
	
	
	660,72
	
	2,11

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0032
	
	
	599,22
	
	1,92

	
	[91.18.01-011]
	Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин
	маш.-ч
	5,2
	
	0,208
	11,85
	1,5
	17,78
	
	3,7

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	10,4
	
	0,416
	4,52
	1,39
	6,28
	
	2,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,57

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,41
	
	0,0164
	56,11
	1,56
	87,53
	
	1,44

	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг
	1,6
	
	0,064
	60,6
	1,58
	95,75
	
	6,13

	
	14.4.02.07
	Краски перхлорвиниловые
	т
	0,0538
	
	0,002152
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	267,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,95

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	226,76

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	115,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 266
	
	610,64

	42
	[14.4.02.07-0002]
	Эмаль ХВ-161
V=0,04*0,0538
	т
	0,002152
	
	0,002152
	119 850,13
	1,11
	133 033,64
	
	286,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	286,29

	Ступени

	43
	ГЭСНр59-01-005-02
	Ремонт ступеней: бетонных
V=6/100
	100 шт
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,1734
	
	
	
	
	3 326,54

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	102,89
	
	6,1734
	
	
	538,85
	
	3 326,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0264
	
	
	
	
	14,65

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,29
	
	0,0174
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,29
	
	0,0174
	
	
	532,14
	
	9,26

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,009
	
	
	660,72
	
	5,95

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	
	0,009
	
	
	599,22
	
	5,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	596,48

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00006
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	5,23

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,1
	
	0,006
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	48,39

	
	[08.4.03.01-0012]
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм
	т
	0,002
	
	0,00012
	66 252,5
	0,72
	47 701,8
	
	5,72

	
	[11.1.03.05-0066]
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV
	м3
	0,529
	
	0,03174
	7 555
	2,24
	16 923,2
	
	537,14

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,28
	
	0,0168
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 944,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 341,19

	
	Пр/812-093.0-1
	НР Лестницы, крыльца при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 973,66

	
	Пр/774-093.0
	СП Лестницы, крыльца при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	1 503,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	140 363,83
	
	8 421,83

	44
	[04.1.02.05-0150]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
V=0,06*0,28
	м3
	0,0168
	
	0,0168
	5 140,56
	1,04
	5 346,18
	
	89,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,82

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Крыльцо 2 (западный флигель)
	
	
	26 307,39

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	19 719,48

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	165,19

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	120,12

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	6 302,6

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	19 839,6

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	17 707,38

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	8 789,83

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Крыльцо 2 (западный флигель)
	
	
	52 804,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	36,128

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,2024

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Крыльцо 3 (внутренний двор)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Ступени

	45
	ГЭСНр59-01-005-02
	Ремонт ступеней: бетонных
V=3/100
	100 шт
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,0867
	
	
	
	
	1 663,27

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	102,89
	
	3,0867
	
	
	538,85
	
	1 663,27

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,47

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0132
	
	
	
	
	7,33

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,29
	
	0,0087
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,5

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,29
	
	0,0087
	
	
	532,14
	
	4,63

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	
	0,0045
	
	
	660,72
	
	2,97

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,15
	
	0,0045
	
	
	599,22
	
	2,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,25

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00003
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	2,62

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,1
	
	0,003
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	24,2

	
	[08.4.03.01-0012]
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм
	т
	0,002
	
	0,00006
	66 252,5
	0,72
	47 701,8
	
	2,86

	
	[11.1.03.05-0066]
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV
	м3
	0,529
	
	0,01587
	7 555
	2,24
	16 923,2
	
	268,57

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	0,28
	
	0,0084
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 972,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 670,6

	
	Пр/812-093.0-1
	НР Лестницы, крыльца при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 486,83

	
	Пр/774-093.0
	СП Лестницы, крыльца при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	751,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	140 364
	
	4 210,92

	46
	[04.1.02.05-0150]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
V=0,03*0,28
	м3
	0,0084
	
	0,0084
	5 140,56
	1,04
	5 346,18
	
	44,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,91

	47
	ГЭСН06-03-002-01
	Устройство подливки толщиной 20 мм (площадка)
V=15,6/100
	100 м2
	0,156
	
	0,156
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,5348
	
	
	
	
	4 211,8

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	42
	1,15
	7,5348
	
	
	558,98
	
	4 211,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02535
	
	
	
	
	18,4

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,0156
	
	
	1 670,09
	
	26,05

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,0156
	
	
	804,92
	
	12,56

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2,44
	1,25
	0,4758
	8,54
	1,68
	14,35
	
	6,83

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,00975
	
	
	660,72
	
	6,44

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,00975
	
	
	599,22
	
	5,84

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	309,2

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,002
	
	0,000312
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	27,2

	
	[11.1.03.06-0071]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,1
	
	0,0156
	5 764,42
	2,24
	12 912,3
	
	201,43

	
	[11.1.03.06-0079]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III
	м3
	0,04
	
	0,00624
	5 764,42
	2,24
	12 912,3
	
	80,57

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	2,04
	
	0,31824
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 578,72

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 230,2

	
	Пр/812-006.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	0,9
	91,8%
	
	
	
	
	3 883,32

	
	Пр/774-006.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	0,85
	49,3%
	
	
	
	
	2 085,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	67 612,37
	
	10 547,53

	48
	[04.1.02.05-0150]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6
V=0,156*2,04
	м3
	0,31824
	
	0,31824
	5 140,56
	1,04
	5 346,18
	
	1 701,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 701,37

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Крыльцо 3 (внутренний двор)
	
	
	8 297,32

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 875,07

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	42,79

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	25,73

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	2 353,73

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	5 900,8

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 370,15

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 837,26

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Крыльцо 3 (внутренний двор)
	
	
	16 504,73

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	10,6215

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,03855

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	49
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,86
	
	0,86
	
	
	1 300,99
	
	1 118,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 118,85

	50
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	0,86
	
	0,86
	
	
	354,96
	
	305,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	305,27

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	1 424,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	1 424,12

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	1 424,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	354 839,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	166 751,99

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	140 178,77

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	645,8

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	418,29

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	24 085,01

	
	
	      перевозка
	
	
	1 424,12

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	140 597,06

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	126 825,27

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	61 262,2

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	354 839,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	166 751,99

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	140 178,77

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	645,8

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	418,29

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	24 085,01

	
	
	      перевозка
	
	
	1 424,12

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	140 597,06

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	126 825,27

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	61 262,2

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	238,261026

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,72467

	
	
	Итого
	
	
	354 839,46

	
	
	НДС
	
	22%
	78 064,68

	
	
	Итого
	
	
	432 904,14

	

	Составил:
	 
	Руднева О.В.

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	




Приложение № 2
[bookmark: _GoBack]к контракту № 61/26 
от_____________ 2026г.


	«Согласовано»
Подрядчик:
Руководитель

_________________ (Ф.И.О.)

«___»____________ 2026
(ПОДПИСАНО ЭЦП)
	«Утверждаю»
Заказчик:


_________________ (Ф.И.О.)

«___»____________ 2026
(ПОДПИСАНО ЭЦП)





Календарный план выполнения работ

Период (продолжительность) выполнения работ - 3 (три) (недели)

	№№
п/п
	Наименование работ
(виды работ)
	График работ (недели, месяцы)

	
	
	Месяц

	
	
	1 неделя
	2 неделя
	3 неделя

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Приложение № 3
                            к Контракту
                                                        			 № 61/26 от               .2026 г.

АКТ
ПЕРЕДАЧИ  ОБЪЕКТА  В  РАБОТУ

г. Санкт-Петербург                                                                      « ____ » _______________ 2026

Заказчик  ______________________________________________________________________
(наименование учреждения)
Подрядная  организация  _________________________________________________________
(наименование организации)
Комиссия в составе:
Представитель заказчика: ________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель подрядчика: ______________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»: ________________________ 
______________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)
Передали в работу объект: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(наименование объекта)
по адресу: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(фактический адрес объекта)
В соответствии с взаимосогласованной сметой (проектом) к Контракту от «___» _______________ 2026 г. № __________________________ 
	Необходимо выполнить следующие работы: ___________________________________
________________________________________________________________________________

После осмотра объекта комиссия приняла решение:
1. За соблюдение техники безопасности рабочими при производстве работ полную ответственность несёт подрядная организация;
2. Ответственным за пожарную безопасность со стороны подрядной организации назначить: _______________________________________________________________
                        (должность, фамилия и инициалы)
3. Выполнение работ подрядная организация производит согласно сметной документации и проекта ______________________;
                                (шифр проекта)
4. По мере производства работ подрядная организация заблаговременно приглашает Заказчика и представителя строительного контроля Заказчика для составления актов освидетельствования скрытых работ и предъявления данного вида работ.

Представитель заказчика: _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)


Представитель подрядчика: _______________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)


Представитель СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»: __________________________
 (подпись, инициалы, фамилия)


Приложение № 4
к контракту № 61/26 
от                  .2026г.
		
АКТ
СДАЧИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


г. Санкт-Петербург                                                                               « ___ » ____________ 20__ г.


Заказчик: _______________________________________________________________________
(наименование организации)
Подрядчик: _____________________________________________________________________
(наименование организации)
Организация, осуществляющая строительный контроль от лица Заказчика: СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика»

1. Исполнителем работ предъявлено к приемке: ____________________________________
_________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта и учреждения)
по адресу: ________________________________________________________________________
(фактический адрес объекта)
2. Работы производились в соответствии с: Контрактом от «___» ______________ 20__ г. № ____________ 

3. Работы осуществлены в сроки: 
Начало работ 	по Контракту « ___ » _______ 20__г., по факту « ___ » _______ 20__г.

Окончание работ 	по Контракту « ___ » _______ 20__г., по факту « ___ » _______ 20__г.

4. Комиссия в составе: 

Представитель Заказчика _____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель Подрядчика ___________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
Представитель    СПб   ГБУ    «Петродворцовая    служба    заказчика»:   ________________ 
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
составила настоящий Акт о нижеследующем:
Предъявленные к приемке работы на объекте выполнены в соответствии с Контрактом, отвечают строительным нормам, правилам и государственным стандартам.

5. Решение комиссии: сдать объект в эксплуатацию Заказчику (Заказчик принимает объект в эксплуатацию)

Гарантийный срок качества выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания документа о приемке. 

Представитель Заказчика ________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                   М.П.
Представитель Подрядчика ______________________________________________________
                                                                         (подпись, инициалы, фамилия)                                          М.П.
Представитель СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика» __________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Начальник отдела технического надзора СПб ГБУ «Петродворцовая служба заказчика» ____
_______________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)                                                        М.П.


