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КОНТРАКТ №
г. Санкт-Петербург




                         _____» ___________2026 г.
   Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нагорного Владимира Васильевича, действующего на основании устава, и __________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика текущий ремонт помещений по адресу: Загородный пр., д 15Б, (далее работа), согласно локально-сметным расчетом (Приложение № 1), ведомости объемов работ (Приложение №2) к настоящему Контракту а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяет объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Осуществление закупки по настоящему Контракту производятся на основании п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственного поставщика.

1.4 Идентификационный код закупки: 242782543839878400100100020000000244
2. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Загородный пр. д 15 лит Б
2.2. 
Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику 05.06.2026 года, стороны подписывают акт передачи объекта. Срок окончания работ: не позднее 05.07.2026 года.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет ________________________, в том числе НДС/не облагается НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2.  Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Стоимость работ включает в себя все расходы, необходимые для выполнения контракта, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на непредвиденные затраты.

3.4. В случае если Подрядчиком не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, (в т.ч. сопутствующих работ, услуг, материалов и т.д.), которые должны быть выполнены
в соответствии с Контрактом, данные работы должны быть в любом случае выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Контракта и в пределах цены настоящего Контракта.
3.5. Оплата осуществляется в безналичной форме, за счет выделенных субсидий и на основании Контракта. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, субсидии на госзадания.
3.6. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании счетов, счетов-фактур (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленных на основании сметной документации, подписанных Сторонами.
3.7. Авансирование работ не предусмотрено.
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.9. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.10. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта оплата осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) или уведомление об удержании неустоек (штрафов, пеней) согласно п 3.13. Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1.Предоставить Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения контракта всю необходимую для согласования работ документацию.

4.1.2. В сроки установленные Контрактом передать Объект для выполнения работ.

4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4. Производить оплату работ Подрядчика за фактически выполненные работы на основании счетов, счетов-фактур в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленных на основании сметной документации, подписанных Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Участнику закупки в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата надлежащего качества.

4.1.7. Потребовать от Подрядчика в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта возмещение фактически понесённых убытков за счёт денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект для выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. После подписания Сторонами акта передачи объекта и до полного окончания отношений между Сторонами работниками Подрядчика должны соблюдаться требования внутреннего распорядка Заказчика.

Передать Заказчику список лиц, которые прибудут к нему для выполнения работ, с указанием их документов, удостоверяющих личность. В список включается также информация о лицах и их  контактных данных, ответственных за производство работ.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, согласно сметному расчету (Приложение №2 к Контракту), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованной технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов).

4.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ замечания Заказчика и представителя строительного и авторского надзоров, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписаниями Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.4. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.

4.2.5. Обеспечивать Заказчику и представителю строительного, авторского надзора возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.6. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты 
и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работы.
4.2.7. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом уполномоченного представителя Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием уполномоченным представителем Заказчика, представителем строительного, авторского надзора и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения уполномоченного представителя Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.2.8. Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика и представителя строительного и авторского надзоров, внесенных в журнал производства работ.
4.2.9. Выполнять требования внутреннего распорядка на территории Заказчика в условиях действующего учреждения.
4.2.10. Осуществить подключение временных подсоединений коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, вновь построенных коммуникаций в точках подключения по согласованию с уполномоченным представителем Заказчика.
4.2.11. Осуществлять мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.
4.2.12. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, восстановление нарушенного благоустройства, уборка мусора, материалов, разборка временных ограждений.
4.2.13. Своими силами поставляет необходимые материалы, оборудование, изделия, а также осуществляет разгрузку, складирование и их сохранность.
4.2.14. Нести ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта ремонта.
4.2.15. Выполнить следующие действия:
-  на период выполнения работ на объекте, до начала производства работ, назначить ответственное за производство работ лицо и уведомить Заказчика в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения контракта. Назначенное ответственное лицо должно постоянно присутствовать и осуществлять контроль за производством работ на объекте до истечения срока исполнения контракта;

- передать Заказчику на утверждение календарный график производства работ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта;

- предоставить всю необходимую Заказчику информацию по выполнению работ, запрашиваемую Заказчиком, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении информации;

- предоставить Заказчику список сотрудников и автотранспорта Подрядчика, задействованных для выполнения работ в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания контракта без предварительного запроса со стороны Заказчика;
- Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику
- использовать машины и механизмы, задействованные в работе, в исправном состоянии, иметь действующие талоны технического осмотра;

 - соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленной законодательством Российской Федерации;

- производить демонтажные работы по предварительному согласованию с представителем Заказчика;

- в процессе выполнения работ обеспечить возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций;  

- нести все затраты, связанные с оборудованием временных сооружений (бытовых помещений и склада строительных материалов и инструмента, бункеры для временного хранения строительного мусора и др.) а также расходы на их охрану, перевозку;

- в ходе работ для предупреждения распространения строительной пыли применять инструмент с пылесборниками и промышленные пылесосы, а также выполнять другие мероприятия, не позволяющие проникновению пыли строительного мусора на площади, граничащие со строительной площадкой;

- при необходимости, по предварительному согласованию с Заказчиком, самостоятельно и за свой счет демонтировать и смонтировать обратно оборудование и конструкции, мешающие производству работ, без повреждения;           

- для предотвращения попадания атмосферных осадков в административное здание применять укрывной материал;

- производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков только по предварительному согласованию с Заказчиком;

- до начала выполнения работ установить защитные или сигнальные ограждения, знаки безопасности для ограничения доступа лиц, не связанных с выполнением работ, на место их выполнения;

- немедленно предупредить Заказчика в письменной форме и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок;

- выполнять работы без остановки текущей деятельности учреждения в соответствии с трудовым распорядком;

- соблюдать правила действующего служебного распорядка, контрольно-пропускной режим на территории заказчика;

- в предусмотренный контрактом срок сдать результаты выполненных работ, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам. 

- после сдачи объекта в течение 5 (пяти) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.16. Выполнять работы с использованием собственных инструментов, оборудования для работы на высоте. По окончании выполнения работ своими силами вывозит принадлежащее ему имущества.

4.2.17. Привлекать для выполнения работ специалистов имеющих соответствующую квалификацию и прошедших медицинский осмотр. Специалисты должны выполнять работы под непосредственным надзором ответственного представителя от Подрядчика, назначенного приказом по организации. Специалисты должны быть обучены и иметь специальное снаряжение и специальные удостоверения (допуск) для выполнения работ на высоте с использованием сертифицированного и исправного инструмента и оборудования.

4.2.18. Контролировать персонал, которому запрещается:

- употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, курить на территории учреждения;

- появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории учреждения.

4.2.19. По требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием.
4.2.20. В предусмотренный Контрактом срок сдать результаты выполненных работ, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам. 
4.2.21. После сдачи объекта в течение 5 (пяти) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.22. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, принимает на себя обязанности и освобождает Заказчика от ответственности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие:

- травмы или гибели любого лица (персонала Подрядчика, учащихся Заказчика, посетителей и третьих лиц) произошедшие вследствие или в ходе выполнения работ;

- повреждения или ущерба, нанесенного любому движимому или недвижимому имуществу Заказчика или третьих лиц, если это случилось в ходе или в результате выполнения работ по настоящему Договору или вследствие небрежности, нарушения требований нормативных документов по вине Подрядчика, его работников или представителей, или любого другого лица, работающего по найму или используемого Подрядчиком для выполнения работ, или в связи с работами, или в какой-либо их части;

          - уничтожения или повреждения имущества, возникших в ходе или в результате выполнения работ, включая помимо прочих основные и временные работы, а также все материалы, строительную технику и оборудование, используемые на Объекте.

- транспортировки поставляемых Подрядчиком материалов для выполнения Работ, строительной техники и оборудования до Объекта.

4.2.23. В случае причинения механических и иных повреждений существующим конструкциям и связанным с ним предметам, имуществу, благоустройству и инженерным сетям Заказчика и третьих лиц, в результате действий (бездействий) Подрядчика, произвести за свой счет в полном объеме восстановительные работы в течение пяти дней, направив соответствующее уведомление уполномоченному представителю Заказчика.

4.2.24. За свой счет и своими средствами обеспечить в ходе выполнения работ комплекс необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
4.2.25. Специалисты Подрядчика должны иметь соответствующую квалификацию, проходить первичный, вводный и плановый инструктаж, проводить который должен ответственный представитель Подрядчика по вопросам охраны труда. Ответственность за нарушение правил техники безопасности при выполнении работ и компенсация ущерба пострадавшим, лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.
4.2.26. Предоставить новый пакет документов на фактические объёмы выполненных работ и принятых Заказчиком.

4.2.27. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.
4.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Заказчик вправе в соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4.3.4. При выполнении работ ненадлежащего качества, потребовать по своему выбору:
- безвозмездного устранения недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.3.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия  в экспертизе выполненных работ.

4.3.6. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

4.3.7. Произвести частичную оплату за фактически выполненные работы, соответствующие условиям Контракта на основании надлежащим образом оформленных исполнительских документов. 

4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, за действия которых несет ответственность перед Заказчиком.

Не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.4.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий контракта.

4.4.3. Требовать оплаты по настоящему Контракту при надлежащем исполнении своих обязательств.

4.5. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сдача Подрядчиком выполненных работ производится Заказчику 
на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ с выполнением всех юридических 
и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством и контрактом. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче и не позднее 1 рабочего дня до истечения установленного Контрактом срока окончания работ

5.2. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

5.3. По окончании работ Подрядчик должен представить в трех экземплярах следующие документы:

- Общий журнал работ.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Документы о качестве на примененные материалы (товары) паспорта, сертификаты.

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2).

- Документы на оплату (счетов, счетов-фактур, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленных на основании сметной документации)

иные, сформированные в порядке выполнения работ, документы.

Все документы, должны быть подписаны Подрядчиком, Заказчиком, представителями авторского и строительного контроля согласно действующего законодательства РФ в области выполнения работ, являющихся предметом закупки.

5.4. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет приемку выполненных работ, включая проведение в соответствии с действующим законодательством экспертизы результата работ, совместно с представителем строительного надзора и представителем авторского надзора. Приемка работ по настоящему Контракту обеспечивается Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.5. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом. 
5.6. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком.

5.7. Приемка Заказчиком Объекта производится только после выполнения всех работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.

5.8. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков товара не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пени, штрафа).
5.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение срока гарантии качества работ.
5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ по своему решению или по решению представителя строительного надзора или представителя авторского надзора в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объектов и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
5.11. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков проводится повторная приемка выполненных работ с участием уполномоченного представителя Подрядчика.
5.12. По факту приемки уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, заверяет его печатью. Дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ является днем окончания выполнения работ.
5.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику со дня сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков – со дня устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.
5.14. При представлении Подрядчиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, либо их не предоставлении Заказчик вправе приостановить оплату до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
5.15. Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, вправе направить Подрядчику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии с ГК РФ.
5.1 ПРИЕМКА СКРЫТЫХ РАБОТ

5.1.1 Работы, подлежащие закрытию, принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки представителем Заказчика скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения этой приемки.

5.1.2. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

5.1.3. Подрядчик   приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

5.1.4. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он (Заказчик) не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.1.5. Если представители Заказчика не явятся к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний Акт и Работы считаются принятыми. При этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается.
.

6. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

6.1. Исполнитель гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ. 

6.2. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, выполняемых по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им соисполнителей, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Исполнителем по требованию Заказчика.
6.3. Обязательное выполнение подрядчиком необходимых мероприятий по охране труда (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (ВППБ 13-01-94, СНиП 21-01-97), санитарно-гигиенических требований (СП 2.2.3.1384-03) и охране объекта, переданного в ремонт.
6.4. Работы производятся квалифицированным персоналом Исполнителя, имеющим российское гражданство, или имеющим разрешение на работу на территории Российской Федерации, в установленном российским законодательством порядке.
6.5. Товар, используемый для выполнения работ должен быть новым, безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет не менее 48 месяцев со дня подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.

7.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Участнику закупки и вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков работ в разумные сроки;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней.

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

8.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

8.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных подрядчиком. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, в течение 10 (десяти) дней, Заказчик вправе в соответствии с ч.14 ст.34 закона 44-ФЗ от 05.04.2013 удержать их из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

9 СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня заключения и действует до 31.12.2026, в части оплаты до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
9.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме, подписанного обеими Сторонами Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.4. Расторжение настоящего Контракта производится по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, с учетом положений частей 8 - 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств: 

9.5.1. неявки Подрядчика для принятия объекта для выполнения работ; если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что выполнение их к сроку становится явно невозможным; (пункт 2 статьи 715 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

9.5.2. выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; если во время выполнения работ становится очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены выявленные недостатки; (пункт 3 статьи 715 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

9.5.3. Если отступления в работах от условий Контракта или иные недостатки результата выполнения работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

9.5.4. неоднократного (более одного раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;

9.5.5. в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством;

9.5.6. если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя (часть 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

9.7. Выполнение Заказчиком требований пункта 9.6. настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, 
а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 
10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.  Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика указанному 
в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. 

9.12. Выполнение Подрядчиком требований пункта 9.11. настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.15. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 
5 (пяти) дней с момента его получения.

9.16. При расторжении Контракта по соглашению сторон Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств.

9.17. Информация об Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи 
с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ порядке в Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.18. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения.

9.19. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 
от исполнения обязательств, другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.20. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта.

10.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы 
и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место, за исключением случаев общеизвестности наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, за исключением случаев общеизвестности наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет 
на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

10.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

10.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон может обратиться в суд с иском об изменении или расторжении Контракта в связи с существенным изменением обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.3. Стороны обязаны в течение 5-и дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.4. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2023г. Окончание срока действия контракт не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя при их установлении Заказчиком. Контракт составлен в двух экземпляра, имеющих равную юридическую силу.

12.5. 1 Подписывая Контракт, Исполнитель гарантирует соответствие единым требованиям к участникам закупки, установленным в соответствии с ч.1 ст.31 Федерального закона N 44-ФЗ.
12.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика
по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим Гражданским законодательством Российской Федерации.
12.8.  Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к контракту.
12.9.  Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Локально-сметный расчет на текущий ремонт  по адресу г. Санкт-Петербург, Загородный пр. д.15 лит. Б, 
Приложение №2 - Ведомость объемов работ
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Приложение № 1
 к Контракту №____________ от _________
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	 

	(наименование стройки)

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова"

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01
	 

	Текущий ремонт помещений по адресу: Загородный пр., д 15Б

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	 

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	170,95
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	41,5
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	0,27
	тыс. руб.

	   строительных работ
	170,95
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	76,0916939
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,4676025
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 4 класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Стены

	1
	ГЭСНр61-01-002-07
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=8,5/100
	100 м2
	0,085
	 
	0,085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	19,261
	 
	 
	 
	 
	10 637,27

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	226,6
	 
	19,261
	 
	 
	552,27
	 
	10 637,27

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,25

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,14195
	 
	 
	 
	 
	81,24

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1
	 
	0,085
	 
	 
	693,64
	 
	58,96

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1
	 
	0,085
	 
	 
	599,22
	 
	50,93

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,67
	 
	0,05695
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	3,29

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,67
	 
	0,05695
	 
	 
	532,14
	 
	30,31

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	838,88

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	 
	0,02975
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	1,51

	 
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	 
	0,187
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	 
	837,37

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 619,64

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	 
	0,2873
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 718,51

	 
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	9 539,47

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	4 716,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 875,25

	2
	ГЭСН15-04-007-01
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
V=8,5/100
	100 м2
	0,085
	 
	0,085
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,25799
	 
	 
	 
	 
	2 322,99

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	43,56
	1,15
	4,25799
	 
	 
	545,56
	 
	2 322,99

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,63

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0180625
	 
	 
	 
	 
	10,68

	 
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,002125
	30,61
	1,55
	47,45
	 
	0,1

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,002125
	 
	 
	532,14
	 
	1,13

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,0159375
	 
	 
	660,72
	 
	10,53

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,0159375
	 
	 
	599,22
	 
	9,55

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	434,55

	 
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,0714
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	54,64

	 
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,02635
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	2,31

	 
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,051
	 
	0,004335
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	 
	377,6

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 778,85

	2.1
	[14.3.02.01-0393]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	30
	 
	2,55
	139,11
	1,86
	258,74
	 
	659,79

	2.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	 
	1,7
	68,29
	1,59
	108,58
	 
	184,59

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 333,67

	 
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	 
	 
	 
	 
	2 100,3

	 
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	 
	 
	 
	 
	971,97

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 695,5

	3
	ГЭСНр62-01-016-05
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
V=62,9/100
	100 м2
	0,629
	 
	0,629
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	16,5427
	 
	 
	 
	 
	8 914,03

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	26,3
	 
	16,5427
	 
	 
	538,85
	 
	8 914,03

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,58

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,10064
	 
	 
	 
	 
	56,08

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,0629
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	3,64

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,0629
	 
	 
	532,14
	 
	33,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	 
	0,03774
	 
	 
	660,72
	 
	24,94

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,03774
	 
	 
	599,22
	 
	22,61

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 829,76

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,4
	 
	0,2516
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	12,76

	 
	[01.7.07.08-0003]
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	3,2
	 
	2,0128
	18,59
	1,44
	26,77
	 
	53,88

	 
	[01.7.08.04-0003]
	Мел природный молотый
	т
	0,012
	 
	0,007548
	3 616,92
	1,44
	5 208,36
	 
	39,31

	 
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	2,64
	 
	1,66056
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	 
	5 996,23

	 
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,8
	 
	0,5032
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	385,08

	 
	[14.1.03.01-0001]
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	кг
	2,43
	 
	1,52847
	93,01
	1,23
	114,4
	 
	174,86

	 
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0064
	 
	0,0040256
	25 237,94
	1,65
	41 642,6
	 
	167,64

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 828,45

	3.1
	[14.3.02.01-0393]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	67
	 
	42,143
	139,11
	1,86
	258,74
	 
	10 904,08

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 970,11

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	8 073,1

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	4 126,25

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38 931,88

	Потолок

	4
	ГЭСНр61-01-004-07
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=6/100
	100 м2
	0,06
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	16,812
	 
	 
	 
	 
	9 397,57

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	280,2
	 
	16,812
	 
	 
	558,98
	 
	9 397,57

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,2

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1062
	 
	 
	 
	 
	60,74

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1,05
	 
	0,063
	 
	 
	693,64
	 
	43,7

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,05
	 
	0,063
	 
	 
	599,22
	 
	37,75

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,72
	 
	0,0432
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	2,5

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,72
	 
	0,0432
	 
	 
	532,14
	 
	22,99

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,7

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	 
	0,021
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	1,06

	 
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,31
	 
	0,1386
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	 
	620,64

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 126,21

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	 
	0,2028
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 458,31

	 
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	8 417,9

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	4 161,66

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 705,77

	5
	ГЭСН15-04-007-02
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
V=6/100
	100 м2
	0,06
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,347
	 
	 
	 
	 
	2 371,55

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	63
	1,15
	4,347
	 
	 
	545,56
	 
	2 371,55

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0135
	 
	 
	 
	 
	7,99

	 
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0015
	30,61
	1,55
	47,45
	 
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0015
	 
	 
	532,14
	 
	0,8

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,16
	1,25
	0,012
	 
	 
	660,72
	 
	7,93

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,16
	1,25
	0,012
	 
	 
	599,22
	 
	7,19

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	327,64

	 
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,0504
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	38,57

	 
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,0186
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	1,63

	 
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,055
	 
	0,0033
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	 
	287,44

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 715,18

	5.1
	[14.3.02.01-0393]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	33
	 
	1,98
	139,11
	1,86
	258,74
	 
	512,31

	5.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	22
	 
	1,32
	68,29
	1,59
	108,58
	 
	143,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 379,54

	 
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	 
	 
	 
	 
	2 141,59

	 
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	 
	 
	 
	 
	991,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 503,49

	6
	ГЭСНр62-01-017-05
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
V=25/100
	100 м2
	0,25
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,525
	 
	 
	 
	 
	4 593,7

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	34,1
	 
	8,525
	 
	 
	538,85
	 
	4 593,7

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,36

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	22,29

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,025
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	1,45

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,025
	 
	 
	532,14
	 
	13,3

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,06
	 
	0,015
	 
	 
	660,72
	 
	9,91

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,015
	 
	 
	599,22
	 
	8,99

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 871,76

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,4
	 
	0,1
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	5,07

	 
	[01.7.07.08-0003]
	Мыло хозяйственное твердое 72 %
	шт
	3,2
	 
	0,8
	18,59
	1,44
	26,77
	 
	21,42

	 
	[01.7.08.04-0003]
	Мел природный молотый
	т
	0,012
	 
	0,003
	3 616,92
	1,44
	5 208,36
	 
	15,63

	 
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	2,64
	 
	0,66
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	 
	2 383,24

	 
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1,6
	 
	0,4
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	306,11

	 
	[14.1.03.01-0001]
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	кг
	2,43
	 
	0,6075
	93,01
	1,23
	114,4
	 
	69,5

	 
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0068
	 
	0,0017
	25 237,94
	1,65
	41 642,6
	 
	70,79

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 499,11

	6.1
	[14.3.02.01-0393]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	67
	 
	16,75
	139,11
	1,86
	258,74
	 
	4 333,9

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 615,99

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	4 154,39

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	2 123,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 110,76

	Плинтус, порожки

	7
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=20/100
	100 м
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,754
	 
	 
	 
	 
	367,52

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	 
	0,754
	 
	 
	487,43
	 
	367,52

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367,52

	7.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	 
	0,022
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367,52

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	327,09

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	180,08

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	874,69

	8
	ГЭСН11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
V=20/100
	100 м
	0,2
	 
	0,2
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	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,7664
	 
	 
	 
	 
	939,97

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,68
	1,15
	1,7664
	 
	 
	532,14
	 
	939,97

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,35

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0225
	 
	 
	 
	 
	13,31

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,14

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0025
	 
	 
	532,14
	 
	1,33

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,02
	 
	 
	660,72
	 
	13,21

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,02
	 
	 
	599,22
	 
	11,98

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,66

	 
	[01.7.15.06-0122]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,0003
	 
	0,00006
	76 110,2
	1,24
	94 376,65
	 
	5,66

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	972,29

	8.1
	[11.1.01.14-0032]
	Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, покрытый лаком, сечение 44х47 мм
	м
	101
	 
	20,2
	182,19
	1,48
	269,64
	 
	5 446,73

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	953,28

	 
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	 
	 
	 
	 
	960,91

	 
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	 
	 
	 
	 
	526,69

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 906,62

	9
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=1,5/100
	100 м
	0,015
	 
	0,015
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	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,28704
	 
	 
	 
	 
	152,75

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	1,15
	0,28704
	 
	 
	532,14
	 
	152,75

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,95

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	 
	0,10314
	 
	 
	8,5
	 
	0,88

	 
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	 
	0,1005
	88,86
	1,24
	110,19
	 
	11,07

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,7

	9.1
	[09.2.03.02-0020]
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 1,8 м
	шт
	66,666666666666666666666666667
	 
	1
	222
	1,12
	248,64
	 
	248,64

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,75

	 
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	 
	 
	 
	 
	153,97

	 
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	 
	 
	 
	 
	84,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	651,7

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. 4 класс
	 
	 
	74 505,32

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	39 697,35

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	180,37

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	252,33

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	34 375,27

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	39 949,68

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	35 868,72

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	17 881,62

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. 4 класс
	 
	 
	128 255,66

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	72,55313

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,4428525

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. 7 класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Плинтус, порожки

	10
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=22/100
	100 м
	0,22
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,8294
	 
	 
	 
	 
	404,27

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	 
	0,8294
	 
	 
	487,43
	 
	404,27

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404,27

	10.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	 
	0,0242
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	404,27

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	359,8

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	 
	49%
	 
	 
	 
	 
	198,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	962,16

	11
	ГЭСН11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
V=22/100
	100 м
	0,22
	 
	0,22
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	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,94304
	 
	 
	 
	 
	1 033,97

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,68
	1,15
	1,94304
	 
	 
	532,14
	 
	1 033,97

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,7

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,02475
	 
	 
	 
	 
	14,64

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00275
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,16

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00275
	 
	 
	532,14
	 
	1,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,022
	 
	 
	660,72
	 
	14,54

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,022
	 
	 
	599,22
	 
	13,18

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,23

	 
	[01.7.15.06-0122]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,0003
	 
	0,000066
	76 110,2
	1,24
	94 376,65
	 
	6,23

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 069,54

	11.1
	[11.1.01.14-0032]
	Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, покрытый лаком, сечение 44х47 мм
	м
	101
	 
	22,22
	182,19
	1,48
	269,64
	 
	5 991,4

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 048,61

	 
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	 
	 
	 
	 
	1 057

	 
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	 
	 
	 
	 
	579,36

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 697,3

	12
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=1,5/100
	100 м
	0,015
	 
	0,015
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,28704
	 
	 
	 
	 
	152,75

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	1,15
	0,28704
	 
	 
	532,14
	 
	152,75

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,95

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	 
	0,10314
	 
	 
	8,5
	 
	0,88

	 
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	 
	0,1005
	88,86
	1,24
	110,19
	 
	11,07

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164,7

	12.1
	[09.2.03.02-0020]
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 1,8 м
	шт
	66,666666666666666666666666667
	 
	1
	222
	1,12
	248,64
	 
	248,64

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,75

	 
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	 
	 
	 
	 
	153,97

	 
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	 
	 
	 
	 
	84,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	651,7

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. 7 класс
	 
	 
	7 878,55

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	1 590,99

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	14,7

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	14,64

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	6 258,22

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	1 605,63

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	1 570,77

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	861,84

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 2. 7 класс
	 
	 
	10 311,16

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	3,05948

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,02475

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Мусор строительный

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,46513
	 
	0,46513
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4790839
	 
	 
	 
	 
	214,24

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	 
	0,4790839
	 
	 
	447,18
	 
	214,24

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265,36

	 
	[01.7.20.03-0003]
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	 
	0,093026
	1 828,55
	1,56
	2 852,54
	 
	265,36

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,6

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,24

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	 
	92%
	 
	 
	 
	 
	197,1

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	94,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770,97

	14
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,46513
	 
	0,46513
	 
	 
	1 300,99
	 
	605,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,13

	15
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,46513
	 
	0,46513
	 
	 
	387,05
	 
	180,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,03

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 3. Мусор строительный
	 
	 
	1 264,76

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	214,24

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	0

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	0

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	265,36

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	785,16

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	214,24

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	197,1

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	94,27

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 3. Мусор строительный
	 
	 
	1 556,13

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	0,4790839

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	140 122,95

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	83 648,63

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	41 502,58

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	195,07

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	266,97

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	40 898,85

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	785,16

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	41 769,55

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	37 636,59

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	18 837,73

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	140 122,95

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	83 648,63

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	41 502,58

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	195,07

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	266,97

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	40 898,85

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	785,16

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	41 769,55

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	37 636,59

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	18 837,73

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	76,0916939

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,4676025

	 
	 
	Итого
	 
	 
	140 122,95

	 
	 
	НДС
	(140 122,95*22%) = 30 827,05
	22%
	30 827,05

	 
	 
	Итого
	 
	 
	170 950


Приложение № 2
 к Контракту № _________ от ________________
	Ведомость объемов работ №
	ЛС-01

	Наименование стройки:
	 

	Наименование объекта:
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова"

	Наименование сметы:
	Текущий ремонт помещений по адресу: Загородный пр., д 15Б

	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации
	Дополнительная информация

	Раздел 1. 4 класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Стены

	1
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	8,5
	(8,5/100) * 100
	 
	 

	2
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	8,5
	(8,5/100) * 100
	 
	 

	2.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	2,55
	(8,5/100)*30
	 
	 

	2.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,7
	(8,5/100)*20
	 
	 

	3
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	м2
	62,9
	(62,9/100) * 100
	 
	 

	3.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	42,143
	(62,9/100)*67
	 
	 

	Потолок

	4
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	6
	(6/100) * 100
	 
	 

	5
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2
	6
	(6/100) * 100
	 
	 

	5.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	1,98
	(6/100)*33
	 
	 

	5.2
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	1,32
	(6/100)*22
	 
	 

	6
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%
	м2
	25
	(25/100) * 100
	 
	 

	6.1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149
	кг
	16,75
	(25/100)*67
	 
	 

	Плинтус, порожки

	7
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	20
	(20/100) * 100
	 
	 

	8
	Устройство плинтусов: деревянных
	м
	20
	(20/100) * 100
	 
	 

	8.1
	Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, покрытый лаком, сечение 44х47 мм
	м
	20,2
	(20/100)*101
	 
	 

	9
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	1,5
	(1,5/100) * 100
	 
	 

	9.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 1,8 м
	шт
	1
	(1,5/100)*2/0,03
	 
	 

	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации
	Дополнительная информация

	Раздел 2. 7 класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Плинтус, порожки

	10
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	22
	(22/100) * 100
	 
	 

	11
	Устройство плинтусов: деревянных
	м
	22
	(22/100) * 100
	 
	 

	11.1
	Плинтус для полов из твердолиственных пород, прирезанный, покрытый лаком, сечение 44х47 мм
	м
	22,22
	(22/100)*101
	 
	 

	12
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	1,5
	(1,5/100) * 100
	 
	 

	12.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 1,8 м
	шт
	1
	(1,5/100)*2/0,03
	 
	 

	 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Формула расчета объемов работ и расхода материалов
	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации
	Дополнительная информация

	Раздел 3. Мусор строительный

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,46513
	0,46513
	 
	 

	14
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,46513
	0,46513
	 
	 

	15
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т  на расстояние 35 км
	т
	0,46513
	0,46513
	 
	 


	Заказчик

Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. П.А. Серебрякова»
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