КОНТРАКТ № 226-__/26
ИКЗ: 

Санкт- Петербург                                                                                                                        «___» _____ 2026 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___с одной стороны и ______, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _______, действующего на основании _______,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить обусловленные техническим заданием Заказчика работы и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2.  Состав и объем работ определяется Приложениями № 1,2 к настоящему Контракту, требованиями технической документацией, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения. 
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, из материалов Подрядчика, его силами и средствами, в соответствии с условиями Контракта, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для завершения работ и сдачи результатов Заказчику, с учетом возможных изменений объемов работ в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____ рублей _____ копеек (_________), в том числе НДС/НДС не облагается.
Источник финансирования Контракта – бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом  Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" по утвержденной целевой статье 0650090510, код раздела 0309, код вида расходов 244
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта включает в себя расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работ.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.3.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
2.3.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по факту выполнения работ на основании акта выполненных работ, счета и счета-фактуры (при наличии), выставляемых Подрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
2.3.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в сроки, указанные в пункте 2.3.3 настоящего Контракта, исключительно  после предъявления Подрядчиком отчетных документов, в том числе счетов–фактур (при наличии) и, если это предусмотрено отдельными видами договоров подряда, справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов выполненных работ по утвержденным формам, подписанных Подрядчиком при условии предъявления счетов-фактур (при наличии), накладных, платежных документов, подтверждающих стоимость материалов и услуг сторонних организаций.
Заказчик в течение 10 дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписывает их и передает экземпляры соответствующих актов и форм обратно Подрядчику.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах выполненных работ, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим контрактом, Заказчик в течение 3-х рабочих дней после обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.  
Окончательный расчёт производится Заказчиком за фактически выполненный объём работ, но не выше цены Контракта, с учетом всех платежей, после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта, оформленного в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.
2.3.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.8 Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления от Подрядчика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком акта сдачи-приемки работ и представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).
2.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
2.5. Стоимость фактически выполненных работ по контракту в необходимых случаях определяется на основании текущей стоимости работ и стоимости иных затрат, не относящихся к работам.
Проверка фактических затрат в случаях, предусмотренных Контрактом или законодательством проводится  Заказчиком в 5-дневный  срок   после   получения   от   Подрядчика  калькуляции фактических затрат с расшифровками.
По результатам проверки  Стороны  составляют  протокол  согласования фактических затрат, который с момента его подписания  Сторонами  является неотъемлемой частью настоящего Контракта и служит основанием для оплаты фактически выполненных работ.
2.6. В предусмотренных Контрактом либо законодательством случаях оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости, определяемой в соответствии с пунктом 2.5 Контракта, но не более цены контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта. 
2.7. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту. 
В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии). При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
3. Порядок выполнения работы

3.1. Место нахождения объекта : г. Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 23, лит. А. Кадастровый номер земельного участка 78:15:0810301:2
3.2. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом. 
3.3. Срок выполнения работ: Начало: с даты подписания контракта. Окончание: 90 дней со дня заключения государственного контракта
3.4. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.4 Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ.
3.5 Право собственности на результаты работы переходит к Заказчику с момента приемки результата работ, определяемым моментом подписания Заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки. 
3.6. Подрядчик может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта в установленным настоящим Контрактом порядке.
3.7. Подрядчик обязан обеспечить соответствие качества и иных условий выполняемых работ обязательным требованиям к работам такого рода (технические регламенты, стандарты, своды правил т.п.), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям настоящего Контракта.
3.8. Вред, причиненный Подрядчиком объекту Заказчика при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме.
3.9. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
3.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Порядок приемки работ

4.1. Приемка работы на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится непосредственно после выполнения работы.
4.2. Подрядчик не позднее 3-х (трех) дней, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче и Акт сдачи-приемки работ, содержащий сведения о видах и объеме выполненных работ, дефектовочный акт (по требованию Заказчика). 
4.3. Стороны подписывают Акты сдачи-приемки работ по факту выполненных работ в течение 5 дней после получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ.
В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.5.  настоящего Контракта. 
4.4. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком. 
4.5. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.  Адресом электронной почты для получения уведомления является: ________. 
4.6. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 4.5.) срок обязан устранить все допущенные нарушения, выявленные после приемки работы Заказчиком, в том числе в случае, когда выполненные по заявке работы были приняты Заказчиком без проверки.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) направить Подрядчику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи, с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.
4.7. В случае если качество выполненных по настоящему Контракту работ не соответствует требованиям нормативно-правовых актов и технической документации, а также, если работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
- соразмерного уменьшения установленной стоимости работ.
В этом случае, а также при обнаружении недостатков в объеме выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п.4.5. настоящего Контракта. 
4.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 
Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в  выполненных работах или в оформлении документации, подлежит оплате  Заказчиком  после устранения Подрядчиком соответствующих недостатков.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
4.9. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от оплаты работ, не соответствующим по качеству требованиям, установленным настоящим Контрактом.
Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, а Подрядчик обязан в случае выполнения работ с ненадлежащим качеством возвратить фактически перечисленные за выполненные работы ненадлежащего качества денежные суммы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления такого требования.
4.10. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
4.11. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результатов работ и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ или объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приемки выполненных работ.
4.13. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе в приложениях к нему, Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:
требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в полном объеме в соответствии с контрактом;
запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту, проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
отказаться от принятия и оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом
уведомив Подрядчика, отказаться от принятия работ, окончание которых просрочено по вине Подрядчика
по согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с условиями Контракта;
отказаться от Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает  своевременно  к  выполнению   Работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение Работы к сроку становится явно невозможным;
полностью или частично отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов  Работы,  уплатив  Подрядчику  часть установленной цены пропорционально части  Работы,  выполненной  до  получения   извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта;
потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков;
требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта;
привлекать экспертов, экспертные или специализированные организации для осуществления контроля за ходом и качеством работ, для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
предоставить Подрядчику возможность для выполнения работ в оговоренный Сторонами дополнительно срок после заключения настоящего Контракта, в том числе при необходимости передать Подрядчику объект выполнения работ;
при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения;
по окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку законченных и представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;
своевременно и в полном объеме оплатить выполненные и принятые работы (этапы работы) после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (этапа работы) и после представления ему предусмотренных настоящим Контрактом документов.
5.3. Подрядчик вправе:
требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы) и подписания документов об исполнении им обязательств по контракту;
требовать оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы) в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту в полном объеме.
запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
принять на себя обязательства в соответствии с заданием заказчика в сроки, установленные контрактом разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с условиями настоящего Контракта, и передать Заказчику ее результаты;
согласовывать готовую проектную (техническую) документацию с Заказчиком и соответствующими согласующими государственными органами, организациями и органами местного самоуправления;
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и другие правила, действующие на объекте Заказчика.
вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии, свидетельства СРО и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными органами и организациями.
выполнять и обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; 
обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, подрядчикную документацию, информировать Заказчика в случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций, представлять на согласование Заказчику все субподрядные организации, с обязательным представлением ими необходимых разрешений, свидетельств и лицензий, нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;
исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно своими силами и за свой счет, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
немедленно   письменно   предупредить   Заказчика   при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 
предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.
согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;  
представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, иную информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;
передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом;
сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до приемки их Заказчиком
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (ошибки, недоделки) документации, выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе проведения капитального ремонта, в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков, такие недостатки должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках.
5.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик обязуется выполнять работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, в соответствии с действующими техническими условиями на данные виды работ.
6.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество, своевременность и полноту выполненных работ по настоящему Контракту в соответствие с Приложением №1 к Контракту.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев, с даты подписания акта сдачи-приемки работ.
6.3. Заказчик, принявший результат работы, в ходе его эксплуатации, вправе предъявлять претензии к Подрядчику в случае обнаружения несоответствия результата работы требованиям настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, подрядчиком) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
7.2. Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % от цены контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства подрядчика по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Контракт действует по 31.12.2026, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств. 
[bookmark: _GoBack]Срок исполнения контракта: устанавливается в порядке ч.1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда и отдельных видов договоров подряда.
8.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Приложения

11.1 Неотъемлемой частью Контракта являются:
Приложение № 1 «Техническое задание»
Приложение № 2 «Цена контракта»

12. Реквизиты и подписи сторон
                                                                                     
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНН 7805481814, КПП 780501001
198035, Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 1
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к/с 40102810945370000005
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Электронная почта pss@goch.gov.spb.ru
 
	

	Заместитель начальника 
______________/Черноусова В.А./
ПОДПИСАНО ЭЦП

	
__________________/ ________ /                        
ПОДПИСАНО ЭЦП

























































Приложение № 1  к  контракту
№ __________ от  «__» ______2026 г.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
  Разработка проектно-сметной документации (стадии РД) по объекту: «ЦУ ССПСС на ВО» на внешнее электроснабжение для нужд Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».

(в границах земельного участка с кадастровым номером 78:15:0810301:2)




	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание исходных данных и требований

	1. 
	Наименование объекта
	Здание ЦУ ССПСС на ВО

	2. 
	Местонахождение объекта
	г. Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, дом 23, лит. А. 
Кадастровый номер земельного участка 78:15:0810301:2

	3. 
	Основание для проектирования
	Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.12.2008 № 1536 «О создании Санкт-Петербургского государственного учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».
 План-график закупок товаров, работ, услуг на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» заявка № 24-005469-101-142 от 06.03.2024г. 
Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту: 
- Градостроительный кодекс РФ; 
- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 года «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- действующие нормы, правила, стандарты (ПУЭ, СП, ГОСТ);
- технические условия сетевой организации.

	4. 
	Срок проектирования
	До 1 сентября 2026 года.

	5. 
	Заказчик
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Поисково-спасательная служба              Санкт-Петербурга».

	6. 
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга.

	7. 
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона:
	71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

	8. 
	Цель проектирования
	Выполнение мероприятий в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» заявка № 24-005469-101-142 от 06.03.2024г.

	9. 
	Инженерно-геодезические изыскания
	Виды работ:
1.	Топографическая съемка в масштабе 1:500.
2.	Камеральная обработка материалов. Оформление технического отчета.

Перечень материалов, выдаваемых заказчику по завершении работ:
1.	Топографический план масштаба 1:500 на бумажные носители 3 экз. и в 1 экз. электронном     носителе на диске в среде AutoCAD в формате DWG и PDF подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).
2.	Экспликация кабельных трасс - 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде XLS 
на диске.
3.	Технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на диске.
4.	Согласование подземных коммуникаций в Отделе подземных сооружений комитета по градостроительству Санкт-Петербурга (ОПС КГА СПб) – при необходимости.

3.	Требования к качеству и безопасности работ
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:
СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. — М.: Госстрой России, 1997 (дата актуализации 01.10.2008г);
СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях 
для строительства. —  М.: Госстрой России, 2001(дата актуализации 01.10.2008г);
СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. — М.: Минрегион России, 2016;
ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. — М.: Недра, 1982;
СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ от 07.02.2018г.
СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве от 25.04.2018г.

	10. 
	Стадийность проектирования
	1. разработка проекта;
2. разработка рабочей документации со сметой;
3. экспертиза проекта (при необходимости);
4. согласование проектной документации:
· с Заказчиком. До момента направления на согласование в другие организации разработанная ПСД должна быть представлена Заказчику для проверки и согласования. Срок проверки и согласования Заказчиком ПСД не более 5-ти рабочих дней;
· с филиалом ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»;
· с отделом подземных сооружений Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Правительства Санкт-Петербурга;
· с Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением «Центр комплексного благоустройства» (ЦКБ) (при необходимости);
· с собственниками участков земли на территории которых будут проводиться земляные работы;
· со всеми инженерными службами, коммуникации которых будут затронуты при подземной прокладке силового кабеля напряжением 0,4 кВ (ПАО «Ростелеком», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,	ГРО «ПетербургГаз», ПАО «Россети Ленэнерго»); 
· с администрацией Кировского района Санкт-Петербурга (при необходимости);
· с Санкт-Петербургским государственным казённым учреждением "Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга" (при необходимости);
·  с УСПХ Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Администрации Санкт-Петербурга (КБДХ) (при необходимости);
· с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (при необходимости);
· с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.



	11. 
	Предмет проектирования
	Рабочую документацию принять согласно «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Объем рабочих чертежей должен обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» заявка № 24-005469-101-142 от 06.03.2024г.
Рабочая документация должен соответствовать нормам и требованиям, предъявляемым в настоящее время к качеству используемых материалов и работ, их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам. 

	12. 
	Объемы выполняемых работ
	Работы должны вестись с учетом требований Закона Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах зон охраны   объектов    культурного   наследия     на    территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» для территории ОЗРЗ-2(15). 

	13. 
	Разработка предпроектных предложений.
Требование к техническому обследованию.

	Перед проектно-изыскательскими работами необходимо выполнить сбор исходных данных на выполнение проектных работ, получить необходимые технические условия (задания) в объеме необходимом для выполнения проектирования. 


	14. 
	Особые условия проектирования электроснабжения
	1. При разработке сметной документации предусмотреть пуско-наладочные испытания схемы внешнего электроснабжения здания с предоставлением отчета. 
2. Провести экспертизу разработанной сметной документации в Государственном бюджетном учреждении "Центр экспертно-технического сопровождения".
3. Привести сметную документацию в соответствие с требованиями ГБУ ЦЭТС.
4. Получить положительное экспертное заключение по результатам проведенной экспертизы в ГБУ ЦЭТС.

	15. 
	Требования к текстовой части
	 Разработанные предпроектные предложения сопроводить текстовой частью, в которой должны быть представлены обоснования принятых технических решений в соответствии с нормативными документами.

	16. 
	 Требования к выполнению работ
	Проектная организация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Разработку проектной документации с целью капитального ремонта объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями режима ОЗРЗ-2(15).

	17. 
	Состав работ. Требования к разработке и  составу проектной документации передаваемой    «Заказчику»
	 До начала проектных работ, в десятидневный срок, разработать и согласовать с Заказчиком График (Календарный план) выполнения работ. Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком.
Подготовку документации выполнить согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	18. 
	Требования к разработке и составу сметной    документации, передаваемой «Заказчику»
	Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации (Минстрой России) № 421/пр от 04.08.2021 г. и с применением Сметно-нормативной базы (ФСНБ-2022), включающей в себя сметные нормы (ГЭСН) Российской Федерации в соответствии с приказами Минстроя России от 30.12.2021г № 1046/пр, от 18.05.2022 г. № 378/пр, 26.08.2022 г. № 703/пр и 26.10.2022 г. №905/пр. Состав сметной документации должен быть регламентирован нормативными документами, действующими на территории РФ.
Деление проектной и сметной документации на альбомы, тома и разделы выполняется на усмотрение разработчика и по согласованию с заказчиком, в соответствии с действующими нормативными документами. Сметы должны быть составлены отдельным разделам, видам работ, общеплощадочным работам на основе, определившихся при разработке рабочей документации.
Объём проектно-сметной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам и быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
 При отсутствии стоимости материалов в «Территориальном сборнике сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» стоимость, определяется на основании стоимостных предложений (прайс-листов) не менее чем от 5 организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов с составлением конъюнктурного анализа цен.
В сводном сметном расчете предусмотреть услугу по техническому надзору (строительному контролю) на проектируемые строительно-монтажные работы.
В пояснительной записке указать показатели единичной стоимости на 1 кв.м. площади здания, 1м. протяжённости сетей и 1 шт. (прибора).
 Основной комплект сметной документации должен содержать:
• Пояснительная записка.
• Сводный сметный расчёт.
• Объектная смета.
• Локальные сметы.
Сметная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате АРПС, XML).

	19. 
	Дополнительные требования и условия
	 Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»
Подрядчик передает Заказчику полный объем документации:
5 (Пять) экземпляров сброшюрованных комплектов проектной документации на бумажном носителе;
1 (Один) экземпляр комплекта проектной документации в электронном виде:
Форматы файлов:
Текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста);
Графические приложения:
чертежи, схемы: *.dwg, *.pdf (в цветном варианте).
изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpeg.

	20. 
	Требования к качеству и результату работ. 
	Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами.
При выявлении грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно государственного контракта.
Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения и исправления не качественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока, не менее тридцати шести месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок устранения недостатков - не более 3 месяцев.

	21. 
	Основная нормативная документация по разработке проектной документации. 
	· Градостроительный кодекс РФ (с изменениями);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;     
· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание).
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	23.
	Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями
	          Подрядчик производит проектно-техническое и финансовое сопровождение процессов по согласованию документации в профильных Комитетах и организациях                                                  г. Санкт-Петербурга, в объеме требований действующих нормативно-правовых документов: все принятые в проекте градостроительные, технологические, технические решения, сметную документацию согласовать (в части их касающейся): 
· с заказчиком;
· со снабжающими эксплуатирующими организациями;
· с надзорными разрешительными инстанциями;
· другими заинтересованными организациями в установленном порядке в соответствии п.2 ст.760 Гражданского кодекса РФ.
 Пройти экспертизу в уполномоченных специализированных организациях с целью определения достоверности сметной стоимости на внешнее электроснабжение здания «ЦУ ССПСС на ВО», согласно ст.8.3.2 ГрК РФ «В случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, превышает десять миллионов рублей…». 
         Результатом экспертизы является положительное заключение о полном соответствии вышеперечисленным требованиям. Подрядчик обеспечивает сопровождение проектной и сметной документации при прохождении экспертизы до получения положительного заключения по   объекту работы.      
       Стоимость работ по государственному контракту включает все официальные пошлины, сборы и платежи, взимаемые государственными органами и уполномоченными лицами при проведении всех согласований, государственных иных экспертиз проектной и сметной документации. Указанные пошлины, сборы и платежи подлежат оплате Подрядчиком от имени Заказчика или от своего имени. 

	24.
	Особые условия
	На основании Приказа Министерства регионального развития от 30 декабря 2009 года № 624 “Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства” (с изм. Приказа от 23.06.2010 № 294) Подрядчик должен быть членом СРО в области проектирования наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 


	25.
	Состав исходно- разрешительной документации передаваемой «Подрядчику»
	Материалы, предоставляемые Заказчиком: 
1. Копия технических условий для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» заявка № 24-005469-101-142 от 06.03.2024г.; 
2. Копия договора энергоснабжения с АО ПСК №78130000050974;






Приложение №2 к  контракту
№ __________ от  «__» ______2026 г.


Цена контракта

	Наименование работ 
	Кол-во
	Единица измерения
	Цена за единицу, руб.
	Цена, руб.

	
	
	
	
	

	Итого
	




	ЗАКАЗЧИК
Заместитель начальника 
______________/Черноусова В.А./
ПОДПИСАНО ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК

__________________/ ________ /                        
ПОДПИСАНО ЭЦП





