КОНТРАКТ №127 
[bookmark: _Hlk88923914]Выполнение работ по замене участков канализационных сетей

ИКЗ 262780114007378010100100010000000244
	Санкт-Петербург
	     2026 г.



[bookmark: _Hlk119232383]Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Трошкеева П.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и  ________________________________, действующий на ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить  работы по  замене участков канализационных сетей в ГБОУ гимназия №642 №Земля и Вселенная" (загородная база) по адресу Санкт-Петербург, улица Опочинина, дом 35, литер А (далее - объект) в объеме, установленном Дефектной ведомостью, являющейся приложением № 2 к Контракту (далее – Дефектная ведомость), в соответствии с Локальной сметой, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Локальная смета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
[bookmark: _Hlk119232429]- отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
[bookmark: _Hlk119232443]- требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;
- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию в соответствии с условиями Технического задания, содержащего основные требования к Работам;
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
[bookmark: _Hlk119232491]- оплатить выполненные и принятые Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
[bookmark: _Hlk119232505]- требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:
[bookmark: _Hlk119232519]- требовать приемки выполненных Работ в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
[bookmark: _Hlk119232552]- требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта; 
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
[bookmark: _Hlk119232585]- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта;
[bookmark: _Hlk119232604]- своевременно предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование
[bookmark: _Hlk88922651]3.1. Цена Контракта составляет __________________ рублей _________________ копеек (____________________ рубль ____________ копеек), НДС %/ НДС не облагается согласно Локальной смете.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
[bookmark: _Hlk119232644]В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.
3.3. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету.
[bookmark: _Hlk88922669]3.4. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
[bookmark: _Hlk119232706]3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата фактически выполненных Работ производится с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
[bookmark: _GoBack]Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура[footnoteRef:1]), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанные Сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». [1:  Счет-фактура предоставляется случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость] 

[bookmark: _Hlk119232772]3.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту (этапу) Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом порядке размера неустойки.
Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8.Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.9. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком Работ не предусмотрено.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.2. Местом выполнения Работ является: Санкт-Петербург, улица Опочинина, дом 35, литер А.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения Работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 1-ого календарного дня с момента предъявления его Заказчиком.
4.3.2. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.3. Окончание выполнения Работ –  через 10 рабочих дней с момента заключения контракта. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. По завершении Работ по Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика» о готовности сдать результат выполненных Работ.
5.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», получившие уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных Работ.
5.3. Сдача Подрядчиком результата Работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению, подписанным Сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». При приемке Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
5.4. При сдаче выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении Работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
5.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненных Работах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных Работ может быть несоответствие объемов предъявленных Работ фактически выполненным, некачественно выполненные Работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
5.7. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 5.3 Контракта, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных Работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных Работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.
5.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения Работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
5.10. За один рабочий день до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.12. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации, участвует в оформлении актов по форме КС-3 и КС-2. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
5.13. Все права на результат Работ, в том числе промежуточный, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих Работ. Заказчик осуществляет использование результата Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 
5.14. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены Контракта (этапа) (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.9 Контракта).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.16. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Требования к качеству и безопасности работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.
7.1 Выполнение работ необходимо осуществлять в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами действующими на территории РФ в том числе: 
· Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;
· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящей технической документации (Приложение №1 к Контракту).

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2026.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
8.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
8.5. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
8.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.7.Контракт может быть расторгнут на основании:
8.7.1. письменного соглашения Сторон;
8.7.2. решения суда;
8.7.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.9. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
[bookmark: _Hlk119229429]8.10.В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Подрядчикаоб одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.12.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk119229666]8.13. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: _Hlk119229685]8.16. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящимпунктом, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.19. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.20. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
8.21.В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии другой Стороной.
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Локальная смета.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №642 «Земля и Вселенная»
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Юр. адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 54 литер Б.  
ИНН 7801140073/ КПП 780101001
Банк ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
Адрес банка: г. Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки,68,70,72,74
БИК: 014030106
Расчетный счет: 03224643400000007200
Корреспондентский счет: 40102810945370000005
Лицевой счет: 0491057Лицевой счет: 0491057
Тел./факс 246-79-20
e-mail: school642@inbox.ru





___________________________П.А.Трошкеев
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Приложение № 1
к Контракту от ______мая  2026 г. № 127

[bookmark: _Toc365539226]
ОПИСАНИЕ ОБЪ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(Техническая документация)

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена Контракта.
1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение работ по замене участков канализационных сетей для нужд Санкт-Петербургского Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году.
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету закупки:   ОКПД2-43.22.11.150.


2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целями данной закупки является выполнение работ по замене участков канализационных сетей.


3. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ
3.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
3.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2.
3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.


4. Место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района»).
[bookmark: _Toc285715831]4.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
4.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
4.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.4. Окончание выполнения работ – через 10 рабочих дней с момента начала выполнения работ. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.


5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
5.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметами заказчика и Дефектной ведомостью, являющейся Приложением № 1 к настоящей технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническому заданию.


6. Требования к качеству и безопасности работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.
6.1 Выполнение работ необходимо осуществлять в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами действующими на территории РФ в том числе: 
· Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;
· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящей технической документации.


7. Требования к техническим характеристикам работ
7.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящей технической документации, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 
Если при выполнении работ предполагается использовать товары, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в приложениях к настоящей технической документации.
7.2. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
7.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах.
	7.4. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.
7.5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
7.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
7.7. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
7.8. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
7.9. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
7.10. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
7.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
7.12. На период производства работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных и т.п.) должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико - экономическими показателями.


8. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)
8.1. По завершении работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» о готовности сдать результат выполненных работ.
8.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.
8.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района». При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
8.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
8.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
8.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
8.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.
8.8. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
8.9. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
9.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (двеннадцати) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
9.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.



10. Перечень приложений к технической документации, 
являющихся её неотъемлемой частью
	10.1. Приложение № 1 – Дефектная ведомость.
10.2. Приложение № 2 – Локальная смета.

Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Экономист 1 категории             Г.В. Александрова






Согласовано: 					Согласовано:
Руководитель организации:				Руководитель курирующего отдела:

_______________/_____________ 			_______________/_____________
2

Приложение № 1 
к Технической документации

Дефектная ведомость
	
Выполнение работ по замене участков канализационных сетей в ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ГЭСНр57-01-002-08
	100 м2
	0,06
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V = 6/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНр57-01-021-02
	100 м2
	0,06
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V = (10*0,6)/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНр57-01-021-05
	100 м2
	0,06
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
V = (10*0,6)/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСНр65-01-002-02
	100 м
	0,18
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
V = 18/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН16-04-001-02
	100 м
	0,18
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
V = 18/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН11-01-011-01
	100 м2
	0,06
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V = (10*0,6)/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН11-01-011-02
	100 м2
	0,06
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V = (10*0,6)/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН11-01-047-01
	100 м2
	0,06
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (размер 30х30 см)
V = 6/100

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	ГЭСН17-01-002-03
	10 шт
	0,8
	Установка смесителей
V = (4+4)/10

	
	
	Сантехнические работы
	
	
	

	
	
	47-1
	т
	0,93
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	

	
	
	02-15-1-01-0035
	т
	0,93
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

	
	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	



	Составил: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Ведущий инженер 
технического надзора                     А.И. Шемякин





СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:				                                 Подрядчик: 



Приложение № 2
к Технической документации

Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	Выполнение работ по замене участков канализационных сетей в ГБОУ гимназия № 642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д.35, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	169
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	36,13
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,27
	тыс. руб.

	   строительных работ
	168,56
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	65,27918
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,50325
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0,44
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V=6/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,7244
	
	
	
	
	2 471,81

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	4,7244
	
	
	523,2
	
	2 471,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0474
	
	
	
	
	25,22

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,0474
	37,32
	1,55
	57,85
	
	2,74

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,79
	
	0,0474
	
	
	532,14
	
	25,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 499,77

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,258
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 497,03

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 222,36

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	1 223,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	99 094,5
	
	5 945,67

	2
	ГЭСНр57-01-021-02
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным щебнем
V=(10*0,6)/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8538
	
	
	
	
	423,8

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	14,23
	
	0,8538
	
	
	496,37
	
	423,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,76

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	8
	
	0,48
	115,43
	1,63
	188,15
	
	90,31

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	8
	
	0,48
	
	
	3,02
	
	1,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	515,56

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	
	0,192
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	423,8

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	377,18

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	207,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 340
	
	1 100,4

	3
	ГЭСНр57-01-021-05
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02
V=(10*0,6)/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент>до толщины слоя 70 (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,136
	
	
	
	
	1 060,25

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	3,56
	10
	2,136
	
	
	496,37
	
	1 060,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	229,4

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	2
	10
	1,2
	115,43
	1,63
	188,15
	
	225,78

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2
	10
	1,2
	
	
	3,02
	
	3,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 289,65

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,8
	10
	0,48
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 060,25

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	943,62

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	519,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	45 879,83
	
	2 752,79

	4
	ГЭСНр65-01-002-02
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
V=18/100
	100 м
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	15,354
	
	
	
	
	8 101,85

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	85,3
	
	15,354
	
	
	527,67
	
	8 101,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,33

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0576
	
	
	
	
	30,65

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	
	0,0576
	37,32
	1,55
	57,85
	
	3,33

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,32
	
	0,0576
	
	
	532,14
	
	30,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 135,83

	4.1В
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,34
	
	0,2412
	
	
	(0)
	
	(0)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 132,5

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	7 075,28

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	3 578,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	104 385,61
	
	18 789,41

	5
	ГЭСН16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
V=18/100
	100 м
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,592
	
	
	
	
	7 153,54

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	56
	1,15
	11,592
	
	
	617,11
	
	7 153,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01575
	
	
	
	
	11,75

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00675
	
	
	1 047,97
	
	7,07

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00675
	
	
	804,92
	
	5,43

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0045
	
	
	1 670,09
	
	7,52

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0045
	
	
	804,92
	
	3,62

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0045
	
	
	660,72
	
	2,97

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0045
	
	
	599,22
	
	2,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,03

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	1,57
	
	0,2826
	35,71
	1,42
	50,71
	
	14,33

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0004788
	145 801,49
	1,07
	156 007,59
	
	74,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 271,88

	5.1
	[24.3.05.08-0204]
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	44,4444444
	
	8
	88,67
	1,26
	111,72
	
	893,76

	5.2
	[24.3.05.12-0001]
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	5,5555555
	
	1
	116,54
	1,26
	146,84
	
	146,84

	5.3
	[23.1.02.06-0052]
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм
	10 шт
	5,5555555
	
	1
	484,01
	1,33
	643,73
	
	643,73

	5.4
	[24.3.02.02-0004]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	99,8
	
	17,964
	324,68
	1,26
	409,1
	
	7 349,07

	5.5
	[24.3.05.15-0102]
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	11,111111
	
	2
	111,78
	1,26
	140,84
	
	281,68

	5.6
	прайс
	Переходник с ПП DN50 на чугун DN100 HL 9/50/1
М=3181/1,22
	шт
	11,111111
	
	2
	
	
	2 607,38
	
	5 214,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 165,29

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	7 803

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	4 385,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	188 832,67
	
	33 989,88

	6
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=(10*0,6)/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4564
	
	
	
	
	1 219,28

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	1,15
	2,4564
	
	
	496,37
	
	1 219,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09525
	
	
	
	
	50,69

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,09525
	37,32
	1,55
	57,85
	
	5,51

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	1,27
	1,25
	0,09525
	
	
	532,14
	
	50,69

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	1,25
	0,5865
	8,54
	1,68
	14,35
	
	8,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,65

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,21
	35,71
	1,42
	50,71
	
	10,65

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 294,55

	6.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	2,04
	
	0,1224
	3 948,62
	1,32
	5 212,18
	
	637,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 269,97

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 280,13

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	701,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	65 238,5
	
	3 914,31

	7
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V=(10*0,6)/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент>до толщины слоя 70 мм (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3036
	
	
	
	
	150,7

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,44
	11,5
	0,3036
	
	
	496,37
	
	150,7

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1575
	
	
	
	
	83,81

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	12,5
	0,1575
	37,32
	1,55
	57,85
	
	9,11

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,21
	12,5
	0,1575
	
	
	532,14
	
	83,81

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	2
	12,5
	1,5
	8,54
	1,68
	14,35
	
	21,53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	265,15

	7.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,51
	10
	0,306
	3 948,62
	1,32
	5 212,18
	
	1 594,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,51

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	236,39

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	129,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	37 100,67
	
	2 226,04

	8
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (размер 30х30 см)
V=6/100
	100 м2
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,41898
	
	
	
	
	11 685,34

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	1,15
	21,41898
	
	
	545,56
	
	11 685,34

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12975
	
	
	
	
	69,71

	
	[91.05.01-016]
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0015
	251,77
	1,47
	370,1
	
	0,56

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0015
	
	
	804,92
	
	1,21

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	1 670,09
	
	1,25

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	804,92
	
	0,6

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	1,25
	0,12675
	2,31
	1,73
	4
	
	0,51

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	1,69
	1,25
	0,12675
	
	
	532,14
	
	67,45

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	660,72
	
	0,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00075
	
	
	599,22
	
	0,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,56

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,0264
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,34

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,00195
	
	
	8,5
	
	0,02

	
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,00078
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	
	57,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 816,43

	8.1
	[06.2.05.03-0003]
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм
	м2
	102
	
	6,12
	603,37
	1,26
	760,25
	
	4 652,73

	8.2
	[11.2.04.05-0001]
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,01
	
	0,0006
	23 139,16
	2,24
	51 831,72
	
	31,1

	8.3
	[04.3.02.18-0102]
	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, клинкера, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс C1, В1, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	1,2
	
	0,072
	10 179,4
	1,61
	16 388,83
	
	1 180

	8.4
	14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	20
	
	1,2
	
	
	174,43
	
	209,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 755,05

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	11 849,09

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	6 494,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	603 889
	
	36 233,34

	9
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей
V=(4+4)/10
	10 шт
	0,8
	
	0,8
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,44
	
	
	
	
	3 858,98

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	7
	1,15
	6,44
	
	
	599,22
	
	3 858,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	67,75

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,052
	
	0,0416
	
	
	8,5
	
	0,35

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,104
	128,4
	1,44
	184,9
	
	19,23

	
	[01.7.15.07-0021]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,016
	174,13
	1,24
	215,92
	
	3,45

	
	[01.7.15.14-0166]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
	т
	0,0001
	
	0,00008
	110 308,96
	1,24
	136 783,11
	
	10,94

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,26
	
	0,208
	79,88
	1,52
	121,42
	
	25,26

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000104
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	8,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 926,73

	9.1
	18.1.10.10-0044
	Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм
	компл
	5
	
	4
	
	
	1 473,77
	
	5 895,08

	9.2
	[18.1.10.10-0064]
	Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, c аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм
	шт
	5
	
	4
	2 469,39
	1,18
	2 913,88
	
	11 655,52

	9.3
	[18.2.06.09-0004]
	Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм
	компл
	10
	
	8
	176,21
	1,33
	234,36
	
	1 874,88

	9.4
	[18.2.06.08-0014]
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	10 шт
	2
	
	1,6
	706,06
	1,53
	1 080,27
	
	1 728,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 858,98

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	4 202,43

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 361,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	39 555,96
	
	31 644,77

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	81 005,35

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	36 125,55

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	392,18

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,83

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	44 215,79

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	36 397,38

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	35 989,48

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	19 601,78

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	136 596,61

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	5 214,76

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	65,27918

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,50325

	

	Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,93
	
	0,93
	
	
	1 300,99
	
	1 209,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 209,92

	11
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,93
	
	0,93
	
	
	387,05
	
	359,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	359,96

	12
	ЗАО ПРОМОТХОДЫ
	Приём смешанных отходов 4-5 классов опасности на размещение
V=0,93/1,8; ПЗ=854/1,22
	м3
	0,5166667
	
	0,5166667
	
	
	700
	
	361,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	361,67

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	1 569,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	1 569,88

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	361,67

	
	
	Итого по разделу 2. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	1 931,55

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	138 166,49

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	82 575,23

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 125,55

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	392,18

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,83

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	44 215,79

	
	
	      перевозка
	
	
	1 569,88

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	36 397,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	35 989,48

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	19 601,78

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	361,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие затраты
	
	
	361,67

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	138 528,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	82 575,23

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	36 125,55

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	392,18

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	271,83

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	44 215,79

	
	
	      перевозка
	
	
	1 569,88

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	36 397,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	35 989,48

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	19 601,78

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	361,67

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	5 214,76

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	65,27918

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,50325

	
	
	Итого
	
	
	138 528,16

	
	
	НДС
	(138 528,16*22%) = 30 476,2
	22%
	30 476,2

	
	
	Всего
	
	
	169 004,36
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