КОНТРАКТ № ___
	Санкт-Петербург
	 «____» ___________ 2026г.


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, в лице исполняющего обязанности директора Денискова Дмитрия Александровича, действующего на основании приказа № 1043-к от 29.10.2025 года администрации Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании  ____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности Сторона, а вместе Стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи  93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» (далее – ФЗ №44), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт), ИКЗ ______________________________ о нижеследующем: 
1.Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства на выполнение аварийных работ по ремонту водоснабжения спортзала в ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197374, Санкт-Петербург, пр. Приморский, д. 157, корп. 3, литер А  (далее – Объект).

1.2. Содержание работ Стороны согласовали в Локальном сметном расчете (смете), являющейся его неотъемлемой частью (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.3. Объект для выполнения работ по настоящему Контракту передаётся и принимается в работу Сторонами с даты, определяемой Заказчиком и указанной в акте передачи объекта в работу. Начало выполнения работ со дня подписания акта передачи объекта в работу.
1.4. Окончание работ: не позднее 3 (трех) рабочих дней, с даты подписания акта передачи объекта в работу.
1.5. Срок окончания работ в целом может быть сокращен Подрядчиком. Заказчик в этом случае обязуется принять работы сразу после их окончания при условии их надлежащего выполнения. 

1.6. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте приёмки выполненных работ КС-2 и акте по форме 0510452 утверждённой Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н (ред. от 30.09.2024) "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" (далее – акт по форме 0510452).

2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет ____________________руб. (__________________________), в т.ч. НДС___% (НДС не облагается).
Коэффициент снижения К сниж.= ______; 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
Изменение цены настоящего Контракта допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта) на основании решения Правительства Санкт- Петербурга.
2.2. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.
2.3. Уполномоченный представитель Заказчика рассматривает и подписывает акт о приемки выполненных работ КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, а также формирует акт по форме 0510452 в течение 5 дней с момента предъявления Подрядчиком и передает документы в оплату. Подписание акта по форме 0510452 может осуществляться без уполномоченного представителя Подрядчика.

2.4. Формой платежей устанавливается платежное поручение. 
2.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик немедленно, после обнаружения этого несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения в них соответствующих изменений, либо полного выполнения работ надлежащего качества. 
2.6. При обнаружении недостатков в выполненных работах, Заказчик устанавливает сроки их устранения.
2.7. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по факту их выполнения, на основании акта о приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, (счет-фактуры, при наличии), акта по форме 0510452, и выставленного Подрядчиком счета, в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента подписания перечисленных в данном пункте документов.
2.8. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта размер выплаты Подрядчику за выполненные работы может быть уменьшен на сумму, подлежащей взысканию неустойки.

2.9. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет внебюджетных средств, средства бюджетных учреждений на 2026 год.
3. Обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принять Объект в работу в соответствии с условиями настоящего Контракта. Выполнять работы в соответствии с утвержденным Локальным сметным расчетом (сметой), согласно норм и правил, установленных для ремонтно-строительной деятельности в Санкт-Петербурге.
3.1.2. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарные правила, технологию производства, требования законов об охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

3.1.3. Применять материалы, имеющие сертификаты качества. Сертификаты качества предъявлять Заказчику.

3.1.4. Предъявлять Заказчику скрытые работы, извещая его не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ, с обязательным составлением актов на скрытые работы. 
3.1.5. Своевременно предоставлять Заказчику акта о приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, (счет-фактуры, при наличии), счета.
3.1.6. Сдать Объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Предоставить Подрядчику фронт работ в сроки, предусмотренные Контрактом. 

3.2.2. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием выполненных работ, утвержденным Локальным сметным расчетом (сметой) и графиком производства работ (при его наличии). 

3.2.3. Осуществлять контроль при производстве скрытых работ с составлением актов на скрытые работы.

3.2.4. Производить приемку выполненных работ с подписанием акта о приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, с последующим формированием акта по форме 0510452 и предъявлением документов в оплату. 
3.2.5. По окончании работ принять Объект в эксплуатацию в установленном порядке.
4. Сдача и приемка работ.

4.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности Объекта к сдаче. Заказчик не позднее чем в 5-ти дневной срок, после получения уведомления Подрядчика, организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ.

4.2. При обнаружении в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта. 


 4.3. Приемка Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

 4.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссии законченных работ. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

5.2. Ответственность Подрядчика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000.00 (Одна тысяча рублей 00 копеек). 

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размер 1000.00 (Одна тысяча рублей 00 копеек).

5.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 2.8. Контракта и не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.
5.7. Подрядчик несет ответственность, в соответствии с условиями настоящего Контракта, за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению обязанностей по Контракту. 

5.8. Случаи и порядок списания начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Гарантия

6.1. Подрядчик обеспечивает соответствие Объекта (выполненных работ) условиям настоящего Контракта о качестве, в течение всего гарантийного срока его эксплуатации.

6.2. Гарантия распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ КС-2 и акта по форме 0510452.
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта, обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком, сроки.

7. Расторжение Контракта
7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта:
- задержка в сроках окончания работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по вине Подрядчика;
- в случае не подписания Подрядчиком акта передачи объекта в работу в срок, предусмотренный настоящим Контрактом и/или нарушения сроков начала работ более 3 (Трех) рабочих дней;
- в случаях, если работы выполнены с нарушениями строительных норм и правил либо иными нарушениями условий настоящего Контракта;
- в случаях, если выявленные в ходе приемки работ недостатки не устранены Подрядчиком в установленные настоящим Контрактом сроки;
-  в иных случаях существенного нарушения Контракта Подрядчиком.
7.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. Порядок одностороннего расторжения (одностороннего отказа от исполнения) Контракта определяется действующим на момент исполнения Контракта законодательством.
7.5. Расторжение настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее исполнение.
7.6. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ.
7.7. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становится невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

7.8. В случае отсутствия, по независящим от Заказчика причинам, возможности дальнейшего финансирования по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.
9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г. Прекращение срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

9.2. Настоящий Контракт заключён в электронной форме.

9.3. Стороны будут стремиться все споры по настоящему Контракту решать путем переговоров. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам все разногласия будут переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.4. Стороны обязаны в течении 10 дней сообщить друг другу об изменении местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов
10. Перечень приложений к Контракту

Приложение № 1. «Локальный сметный расчет (смета) на выполнение аварийных работ по ремонту водоснабжения спортзала в ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: 197374, Санкт-Петербург, пр. Приморский, д. 157, корп. 3, литер А» являющееся неотъемлемой частью Контракта.
11. Юридические и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга)

ОГРН: 1027807585024 OKПО 53223349 

Юридический адрес:

197374, Санкт-Петербург, 

Приморский пр., д.157, корп.3, литер А

Тел/факс: (812) 345-21-52

ИНН/КПП: 7814106827/781401001

Платежные реквизиты:

ОКЦ № 1 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург 

БИК: 014030106

Расчетный счет:03224643400000007200

К/сч: 40102810945370000005

УФК по г. Санкт-Петербургу (ГБОУ школа 

№ 683 Приморского района Санкт-Петербурга, 

л/с 0641137)  

E-mail: primschool-683@yandex.ru


	

	
	

	От Заказчика:
	От Подрядчика:

	И.о. Директора
	

	
	
	
	

	
	/ Денисков Д.А./
	
	/ _______________  /

	(подписано   ЭЦП)
	
	(подписано   ЭЦП)
	


	
	Приложение № 1 к Контракту № __от «___» ____________ 2026г.

	Подрядчик: 
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №683 Приморского района Санкт-Петербурга

	Согласовано: 

_____________________ / __________________  /
             (подписано   ЭЦП)
	Утверждаю:

И. о. директора ГБОУ школа №683 Приморского района Санкт-Петербурга

___________________  / Денисков Д.А./
                                                                          (подписано   ЭЦП)


	Наименование программного продукта
	Сметный калькулятор 3.6.31

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от № 

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Постановление Правительства N-ской области от № 

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78 г. Санкт-Петербург.

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	


	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №683 Приморского района Санкт-Петербурга


 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	на выполнение аварийных работ по ремонту водоснабжения спортзала в ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга

 по адресу: 197374, Санкт-Петербург, пр. Приморский, д. 157, корп. 3, литер А


(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен на 
	I квартал 2026г
	
	
	
	

	Сметная стоимость работ:
	71.83 (61.30)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	14.55 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	24.56
	чел.-ч.

	строительных работ
	71.83 (61.30)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0.60
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	


	№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. 

	1
	ГЭСНр 65-01-001-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	514.26
	1
	144.15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0.16

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	532.14
	1
	0.27

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	5.67

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	28.03
	
	
	
	
	
	
	144.15

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.05
	
	
	
	
	
	
	0.27

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	1047.76
	
	150.25

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	676.29
	
	144.42

	
	Пр/812-099.1
	НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	%
	87
	
	87,00
	
	
	910.37
	
	125.65

	
	Пр/774-099.1 
	СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	%
	44
	
	44,00
	
	
	460.42
	
	63.55

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1521.03
	
	339.44

	2
	ГЭСНр 65-01-001-02
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
	100 м
	0.125
	
	0.125
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	518.73
	1
	2247.40

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2.93

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	532.14
	1
	6.65

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	84.68

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	34.66
	
	
	
	
	
	
	2247.40

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.1
	
	
	
	
	
	
	6.65

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	1071.43
	
	2341.66

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2779.54
	
	2254.05

	
	Пр/812-099.1
	НР: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	%
	87
	
	87,00
	
	
	914.26
	
	1961.02

	
	Пр/774-099.1 
	СП: Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка
	%
	44
	
	44,00
	
	
	462.38
	
	991.78

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	3718.30
	
	5294.47

	3
	ГЭСН 16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	0.01
	
	0.01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	599.22
	1
	888.94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	9.65

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	2209.06
	1
	2.30

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	2884.84

	3.1
	24.3.02.05-0052
	Трубы напорные из полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм
	м
	92.9
	1
	0.929
	187.59
	
	
	1.26
	219,58

	3.2
	24.3.05.07-0002
	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения, отопления с резьбой, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	П
	1
	2
	232.44
	
	
	1.26
	585,75

	3.3
	24.3.05.16-0132
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм
	шт
	П
	1
	2
	6.95
	
	
	1.26
	17,51

	3.4
	18.1.09.08-1040
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	П
	1
	2
	587.45
	
	
	1.43
	1680,11

	3.5
	24.2.06.01-0001
	Соединения прямые с наружной резьбой для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм
	10 шт
	П
	1
	0.2
	1827.76
	
	
	1.02
	373

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	129
	1.15
	
	
	
	
	
	888.94

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.28
	1.25
	
	
	
	
	
	2.30

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	0
	
	7281.41
	
	3785.73

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	3098.00
	
	891.24

	
	Пр/812-016
	НР: Сантехнические работы
	%
	121*0.9
	
	108,90
	
	
	3058.22
	
	970.56

	
	Пр/774-016 
	СП: Сантехнические работы
	%
	72*0.85
	
	61,20
	
	
	1718.67
	
	545.44

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	8562.62
	
	5301.73

	4
	ГЭСН 16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм
	100 м
	0.125
	
	0.125
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	599.22
	1
	9044.48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	84.66

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	2209.06
	1
	28.79

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	9062.83

	4.1
	24.1.02.01-0113
	Хомуты для крепления труб
	шт
	П
	1
	9
	38.69
	
	
	1.14
	396,96

	4.2
	24.3.02.05-0053
	Трубы напорные из полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм
	м
	93.8
	1
	11.725
	448.92
	
	
	1.26
	6632,12

	4.3
	24.3.05.16-0139
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 32 мм
	шт
	П
	1
	5
	12.95
	
	
	1.26
	81,59

	4.4
	24.3.05.07-0153
	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм
	шт
	П
	1
	2
	11.89
	
	
	1.26
	29,96

	4.5
	24.3.05.15-0148
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм
	шт
	П
	1
	2
	19.14
	
	
	1.26
	48,23

	4.6
	24.3.05.07-0101
	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с  резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"
	шт
	П
	1
	4
	352.79
	
	
	1.26
	1778

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	105
	1.15
	
	
	
	
	
	9044.48

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.28
	1.25
	
	
	
	
	
	28.79

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	0
	
	12330.53
	
	18220.76

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	11253.54
	
	9073.27

	
	Пр/812-016
	НР: Сантехнические работы
	%
	121*0.9
	
	108,90
	
	
	3058.22
	
	9880.79

	
	Пр/774-016 
	СП: Сантехнические работы
	%
	72*0.85
	
	61,20
	
	
	1718.67
	
	5552.84

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	22997.65
	
	33654.39

	5
	ГЭСН 16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	1.15 
	565.68
	1
	1912.56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	1.25
	0
	1
	51.32

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	599.22
	1
	14.98

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	8188.31

	5.1
	18.1.09.08-0013
	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	П
	1
	2
	2727.67
	
	
	1.43
	7801,14

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	1.47
	1.15
	
	
	
	
	
	1912.56

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.01
	1.25
	
	
	
	
	
	14.98

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	0
	
	7492.31
	
	10167.17

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	2511.78
	
	1927.54

	
	Пр/812-016
	НР: Сантехнические работы
	%
	121*0.9
	
	108,90
	
	
	1268.58
	
	2099.09

	
	Пр/774-016 
	СП: Сантехнические работы
	%
	72*0.85
	
	61,20
	
	
	712.92
	
	1179.65

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	12148.67
	
	13445.92

	6
	ГЭСН 46-03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0.04
	
	0.04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	592.51
	1
	310.00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	29.13

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	310.00

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	13.08
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	611.93
	
	339.13

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	310.00
	
	310.00

	
	Пр/812-040
	НР: Работы по реконструкции зданий и сооружений:
	%
	103
	
	103,00
	
	
	610.29
	
	319.30

	
	Пр/774-040 
	СП: Работы по реконструкции зданий и сооружений:
	%
	59
	
	59,00
	
	
	349.58
	
	182.90

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	1299.00
	
	841.33

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	50247.27
	
	58877.28

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	3389.62
	
	14547.53

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	5096.66
	
	177.85

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	6081.62
	
	52.99

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	20226.33

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14600.52

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	9819.94
	
	15356.41

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	5422.64
	
	8516.16

	
	
	Итого по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	50247.27
	
	58877.28

	
	
	ВСЕГО по смете.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	50247.27
	
	58877.28

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	3389.62
	
	14547.53

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	5096.66
	
	177.85

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	6081.62
	
	52.99

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	20226.33

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	14600.52

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	9819.94
	
	15356.41

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	5422.64
	
	8516.16

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	50247.27
	
	58877.28

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	22
	
	
	
	
	11054.40
	22
	12953.00

	
	
	Итого по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	61301.67
	
	71830.28


Цена Контракта составляет ____________________руб. (__________________________), в т.ч. НДС___% (НДС не облагается)
Коэффициент снижения К сниж.= __________________;
Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /_____________/
