КОНТРАКТ № 25/05-26
ИКЗ 262781617045878160100100020000000244

г. Санкт-Петербург 							«___» ________ 2026 года

Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное   учреждение дополнительного  образования   “Санкт-Петербургская детская  музыкальная школа № 24”(СПб ГБУ ДО  “СПб ДМШ  № 24”), в лице и.о.директора Кругликовой Светланы Анатольевна, действующего на основании приказа комитета по культуре Санкт-Петербурга №195-л/с-орг от 03.11.2022, с одной стороны, и _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____, действующего на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту крыльца здания СПб ГБУ ДО  “СПб ДМШ  № 24” в 2026 году (далее – работы), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко ДУНДИЧА, Д.25, К.2
(далее – объект). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), локальным сметным расчетом (смета) (Приложение №2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет     --рублей -- копеек (__), в том числе НДС 22 % ___ рублей (данное положение заполняется в Контракте в случае, когда Подрядчик является плательщиком НДС)[footnoteRef:1]. [1:  Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик не является плательщиком НДС. В данном случае контракте ставятся прочерки.] 

Цена Контракта составляет ____________ (________________) рублей ______ копеек (данное положение заполняется в Контракте, в случае, когда Подрядчик не является плательщиком НДС)[footnoteRef:2]. [2:  Данное положение не заполняется в случае, когда Подрядчик является плательщиком НДС. В данном случае в контракте ставятся прочерки.] 

2.2. Ценой Контракта учтены все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на перевозку, используемые материалы и оборудование, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, доставку, страхование и других обязательных платежей. 
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Изменение существенных условий Контракта в ходе его исполнения допускается исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон).
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании счета, счет-фактура (при наличии), акта приемки законченных ремонтно-строительных работ, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Сторонами, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.
2.6. В случае нарушения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 6.16, 7.12. Контракта.
2.7. В случае, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.
2.8. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.
2.9. В случае использования Подрядчиком на объекте Заказчика в период выполнения работ ресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает затраты за пользование данными ресурсами.
2.10. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления о возмещении пользования ресурсами Заказчика оплачивает затраты за пользование ресурсами Заказчика в период выполнения работ.
2.11. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. 

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2026 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. 
3.2. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. 
Заказчик обязан передать Объект Подрядчику по акту передачи для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3 (Три) рабочих дней с даты заключения контракта.
Срок выполнения работ: в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются по рабочим дням в соответствии с графиком работы учреждения. (с 01.07.2026 по 15.08.2026)
3.3. Цикл работ по контракту включает следующие стадии:
- прием-передача объекта для выполнения работ, в сроки, установленные п.3.2 Контракта;
- разработка календарного плана выполнения работ и согласование его с Заказчиком;
- выполнение ремонтных работ по Контракту;
- сдача-приемка законченных ремонтных работ и исполнительной документации в Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное   учреждение дополнительного  образования   “Санкт-Петербургская детская  музыкальная школа № 24” в порядке, предусмотренными пунктами 
6.7 - 6.9 Контракта;
- передача Заказчику объекта с завершенными ремонтными работами и полного пакета исполнительной документации в порядке, предусмотренном п.6.10 Контракта.
В срок выполнения работ, предусмотренный п.3.2 Контракта, входит выполнение Подрядчиком всех стадий цикла работ, предусмотренных п.3.3 Контракта.
3.4. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Качество работ должно осуществляться в строгом соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и требованиям действующего законодательства РФ.
4.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполняемые Подрядчиком по Контракту и используемые материалы, в течение срока выполнения работ, в период действия Контракта и в течение гарантийного срока, установленного п.4.4. Контракта.
4.3. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.4. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, в течение 36 месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемке выполненных работ по форме КС-2.
4.5. В случае обнаружения фактов отступлений от условий Контракта Заказчик вправе применить к Подрядчику меры ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.6. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
4.7. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 7 (Семь) календарных дней с даты уведомления Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
4.8. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику.
4.9. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат выполненных работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
4.10. Если в течение гарантийного срока к Заказчику компетентными контролирующими органами будут предъявлены предписания (акты или др.), требования устранения замечаний к результату выполненных по контракту обязательств, Подрядчик обязан безвозмездно устранить данные замечания в срок, указанный в предписании (акте или др.), при условии надлежащего письменного оповещения Заказчиком Подрядчика, и передать Заказчику результат с устраненными замечаниями по Акту устранения замечаний.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Передать Подрядчику по акту подготовленный к выполнению работ объект в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта. 
5.1.2. Утвердить «Календарный план выполнения работ», либо направить Подрядчику замечания к нему, в течение 3 дней с момента его предоставления Подрядчиком.
5.1.3.  Передать Подрядчику по акту подготовленный к выполнению работ объект в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта. 
5.1.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются актом.
5.1.6. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ. 
5.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту. 
5.1.8. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
5.1.9. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.10. Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты выполненных Подрядчиком работ, не соответствующих требованиям Контракта.
4.1.11. Сформировать и направить Подрядчику акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452)
5.1.12. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.1.13. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
5.1.14. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

5.2. Права и обязанности Подрядчика:

5.2.1. Принять объект, передаваемый Заказчиком, в сроки, установленные пунктом 3.2. Контракта, либо предоставить мотивированный отказ.
5.2.2. Предоставить на утверждение Заказчику «Календарный план выполнения работ» в течение 3 (Три) календарных дней с даты подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ, разработанный с учетом пунктов цикла работ, установленных пунктом 3.3 Контракта.
5.2.3. Подрядчик обязан представить Заказчику не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ, список представителей Подрядчика и привлеченных Подрядчиком для исполнения им обязательств по Контракту работников (далее - работники Подрядчика), для граждан Российской Федерации - с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии), данных документов, удостоверяющих личность, для иностранных граждан - с указанием их фамилий, имен, отчеств (при наличии), данных документов, удостоверяющих личность, реквизитов разрешений на работу.
Подрядчик обязан представлять Заказчику дополнения в список работников Подрядчика, указанный во втором абзаце данного подпункта, не позднее 3 (Три) рабочих дней до даты привлечения к выполнению работ работников Подрядчика, указанных в таких дополнениях.
5.2.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом (смета) (Приложение №2 к Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.
5.2.5. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.
5.2.6. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.
5.2.7. Немедленно (не позднее 24 часов) в письменной форме предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
5.2.9. Обязательным условием является соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, требований школы, а также — правил техники безопасности
5.2.10. Выполнить работы, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории РФ стандартам, техническим регламентам, нормам и правилам, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.
5.2.11. Подрядчик должен поставить по адресу Заказчика товары, используемые при выполнении закупаемых работ, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение. Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество поставляемых товаров, при выполнении закупаемых работ (сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения) должны быть переданы Заказчику в момент приемки товара.
5.2.12. Обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
5.2.13. При выполнение ремонтно-строительных работ Подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность имущества и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте.
5.2.14. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне выполнения работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», в том числе, в срок, установленный рекламационным актом Заказчика и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.2.16. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.2.17. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.
5.2.18. Подрядчик должен обеспечить свой рабочий персонал спецодеждой, а также материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.
5.2.19. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
5.2.20. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.2.21. Подрядчик обязан исполнять требования ч.3 ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.
5.2.22. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
5.2.23. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, умение и навык, прошедших проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
5.2.24. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (при наличии).
5.2.25. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки. До подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС – 2 вывезти за пределы строительной площадки материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор, а также предоставить Заказчику копию приемосдаточного акта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 №980 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения».
5.2.26. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять трехстадийную фотофиксацию до начала, во время и после окончания работ.
5.2.27. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.28. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
5.2.29. Подрядчик обязан принимать участие во всех проверках, проводимых уполномоченными контрольно-надзорными органами, организациями и Заказчиком по Контракту независимо от времени их проведения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить необходимые для проведения проверки инструменты, оборудование, машины, механизмы, документы и материалы.
5.2.30. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке, предусмотренном п.6.10 Контракта.
5.2.31. Подписать акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452), направленный Заказчиком, в течение 3 (Три) рабочих дней с даты направления акта Заказчиком
5.2.32. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
5.2.33. Подрядчик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.
5.2.34. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Заказчик самостоятельно осуществляет технический контроль и надзор за ходом выполнения работ
Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.
6.2. Представитель Заказчика и представитель Подрядчика оформляют акт приемки законченных ремонтно-строительных работ, осуществляют технический надзор за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации Заказчика
6.3. Представитель Заказчика и представитель Подрядчика осуществляют контроль, проверку соответствия объёма, срока и качества выполнения работ требованиям, установленным в контракте.
6.4. Представитель Заказчика имеет право с составлением соответствующего акта:
- в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, соответствие выполняемых работ требований нормативных документов в области строительства и ремонта; выполнения объемов работ согласно сметной документации; качества строительно-монтажных и ремонтных работ согласно строительным нормам и правилам, сводам правил, а также качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приемки скрытых элементов;
- приостанавливать выполнение работ, если они выполняются с нарушениями требований СНИП, ГОСТ в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ, предписание технического надзора, акта технического состояния;
 - не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
6.5. Проверка выполненных Подрядчиком работ, в части соответствия их условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.
Для проведения экспертизы соответствия качества выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик имеет право создать комиссию, привлечь эксперта, экспертную организацию.
6.6. При обнаружении Заказчиком и представителем Подрядчика в ходе приемки отдельных этапов или работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
6.7. Не позднее 6 (Шесть) рабочих дней до истечения окончания срока выполнения работ на объекте, установленного в п. 3.2. Контракта Подрядчик обязан передать Заказчику следующую исполнительную документацию:
- акт приемки законченных ремонтно-строительных работ;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
6.8. Заказчик в течение 4 рабочих дней со дня получения исполнительной документации, указанной в п.6.7. Контракта проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в исполнительной документации и акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 и акт приемки законченных ремонтно-строительных работ.
6.9. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании или стоимости работ, отраженных в исполнительной документации, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком соответствующих изменений. 
6.10. Подрядчик после выполнения условий пунктов 6.7-6.9 Контракта, передает Заказчику Объект с завершенными ремонтными работами с документами: 
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 
- акт приемки законченных ремонтно-строительных работ
- пакет исполнительной документации (общий журнал работ, другие специальные журналы, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на примененные материалы и оборудование (при наличии)).
6.11. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцать) рабочих дней.
6.11. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (сметной) документации, строительных норм, требований и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
6.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
6.13. В случае допущенных ошибок, описок в указанных документах, Поставщик обязан осуществить передачу должных документов не позднее 2 (Два) рабочих дней с даты обнаружения ошибок Заказчиком и уведомления об этом Подрядчика по адресу Заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 25,кор. 2 .
6.14. Датой приемки выполненных работ считается дата акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанного Заказчиком. 
6.15. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков. 
6.16. По завершению приемки Сторонами выполненных работ, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, вправе направить Подрядчику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
6.17. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. 
Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10% цены Контракта.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.
[bookmark: Par67]7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает Заказчику пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
[bookmark: Par82]7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000,00 рублей.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении выполнения работ. 
7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в полной мере сверх неустойки.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
8.1.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. 
8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1. ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
- Подрядчик, после получения 2-х письменных уведомлений Заказчика, направленных посредством электронной почты или факсимильной связи, не принял объект для выполнения работ;
- Подрядчик в течение 5 (Пять) дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;
- Подрядчик не приступил к исполнению Контракта в установленные сроки, включая исполнение условий, указанных в пункте 3.2. настоящего Контракта, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков белее чем на 5 (Пять) дней, установленных «Календарным планом выполнения работ», равно как и в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ более чем на 5 (Пять) дней;
- если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- в случае привлечения Подрядчиком иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
8.4. Сторона, принявшая решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта руководствуется требованиями статьи 95 Закона.
8.5. В случае расторжения Контракта по решению суда, в связи с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Подрядчиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.
8.6. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
8.7. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1Бюджетного Кодекса РФ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, Стороны вправе изменить размер и (или) срок оплаты и (или) объем товаров, работ, услуг.
8.8. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
9.2. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. 
Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
9.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
12.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон, либо с использованием почтовой связи, по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки или почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.3. При наличии у Сторон технических средств и возможности принимать и обрабатывать электронные формы документов по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота аккредитованного ФНС РФ оператора ООО «Компания «Тензор» с использованием веб-решения СБиС (http://sbis.ru/edo) (далее – СЭД СБиС), обмен юридически значимыми документами, адресованными Сторонам по Контракту, может осуществляться в электронном виде с использованием СЭД СБиС. Обмен документами в электронном виде осуществляется с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. О начале использования СЭД СБиС Cтороны уведомляют друг друга письменно
12.4. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.
12.5. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон, либо с использованием почтовой связи, по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки или почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае отправления требований, сообщений или уведомлений посредством электронной почты, они считаются полученными Стороной в день их отправки. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
12.6. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 - Локальный сметный расчет (смета)
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Приложение №1 
к Контракту №25/05-26 от «___» __________2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Работы по ремонту крыльца здания

Требования к качеству и безопасности работ
 
1. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчётом (смета) (Приложение №2 к Контракту), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами, правилами. 
2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем работ:
	2.1
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	36,5 м2

	2.2
	Грунтование, Устройство покрытий полимерцементных: толщиной до 12 мм, 
	43,7 м2

	2.3
	Устройство полиуретанового покрытия спортивных площадок до 10 мм 
	43,7 м2

	2.4
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	4,2 м2

	2.5
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону
	4,2 м2

	2.6
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
	4,2 м2


3. Качество и безопасность выполняемых работ должны удовлетворять требованиям, установленным действующими нормативными документами, в том числе:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;
- Федеральному закону от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
- Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
- Постановлению Правительства РФ №2425 от «23» декабря 2021 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановлению Правительства Санкт Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
- Постановлению Правительства Санкт Петербурга от 31.01.2017 №40» Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»;
- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I Общие требования»; 
- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»; 
- СП 48.13330.2019 Свод правил. «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;
- ГОСТ 28013-98 «Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Общие технические условия»;
- ГОСТ 17608-2017 «Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»;
- ГОСТ 10277-90 «Межгосударственный стандарт. Шпатлевки. Технические условия»;
- ГОСТ Р 52020-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие технические условия»
- ГОСТ 30884-2003 «Межгосударственный стандарт. Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия»; 
- ГОСТ 6465-2023 «Межгосударственный стандарт. Эмали ПФ-115. Технические условия»;
- ГОСТ 28196-89 «Межгосударственный стандарт. Краски водно-дисперсионные. Технические условия»;
- ГОСТ 32824-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования»;
- ГОСТ 8267-93 «Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;
- ГОСТ 3634-2019 «Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;
- ГОСТ 13580-2021 «Межгосударственный стандарт. Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»;
- ГОСТ 23279-2012 «Межгосударственный стандарт. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 58956-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Воронки кровельные для внутренних водостоков. Общие технические условия»;
- ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
В случае, если один документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
4. Приведенный перечень стандартов и правил, указанный в п. 4 не является исчерпывающим: применению подлежат все правила и стандарты обязательные к применению в соответствии с законодательством.
5. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
6. Все материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися (не бывшими в употреблении), не подвергавшимися ремонту (модернизации или восстановлению), высоконадежными и полностью безопасными при нормальной долговременной эксплуатации.
7. Все характеристики материалов, используемые при выполнении работ (комплектующих и оборудования), должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования) заказчика, указанным в Локальном сметном расчёте (Смета) (Приложение №2 к Контракту), или превосходить их по своим техническим характеристикам.
8. В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов.
9. Все применяемые материалы должны иметь:
- сертификат пожарной безопасности
10. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
11. Подрядчик, не менее чем за 3 (Три) календарных дня до выполнения работ (отдельных видов работ), должен согласовать с Заказчиком в письменном виде применяемые для выполнения работ изделия и расходные материалы, устройства и оборудование, их цвет (оттенки и структуру), цвет колера красок для окрашиваемых поверхностей, вид фактуры и структуры (их варианты) для финишных слоев оштукатуриваемых поверхностей, места расположения вновь устанавливаемых устройств и оборудования.
12. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).
13. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 
14. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих норм, правил и иных нормативных документов, соответствующих предмету Контракта.
Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 в редакции 2014 года» по видам работ, указанным в Локальном сметном расчете (Смета) Заказчика, являющейся Приложением №2 к Контракту.
15. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части после проведенного ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.
16. При выполнении работ Подрядчик обязан огородить зону выполнения работ, на которой выполняются работы. 
17. Мероприятия по охране труда рабочих должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.
18. Подрядчик обязан обеспечить безопасный проход граждан в зоне выполнения работ в здание и по прилегающей территории.
19. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан выполнить все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности зоны выполнения работ, исключающие допуск детей, иных посторонних лиц и получение ими травм.
20. При выполнении работ Подрядчиком должны выполняться необходимые мероприятия для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта.
21. Подрядчик обязан возместить в полном объеме ущерб, причиненный Подрядчиком третьим лицам по дату размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, причиненным третьим лицам. Подрядчик во всех случаях обязан принимать срочные меры по ликвидации причиненного ущерба. 
22. Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме убытки, причиненные Подрядчиком Заказчику по дату размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком, включая судебные издержки, деликт, нанесенный Заказчику. Подрядчик во всех случаях обязан принять срочные меры по ликвидации причиненных убытков.
23. Подрядчик обязан нести полную ответственность за вред, причиненный жизни и/или здоровью своих сотрудников и/или третьим лицам с даты заключения настоящего Контракта и по дату размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
24. Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
25. В соответствии с п. 5. ст. 723 ГК РФ Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества по ст. 475 ГК РФ.
26. Заказчик не несет ответственности за материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, доставленные на объект Подрядчиком.
27. Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
28. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования Заказчика, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.
29. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.
30. Выполнять работу, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории России и Санкт-Петербурга техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также соответствуют проектной документации, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта. Самостоятельно обеспечить выполнение работ оборудованием, инструментами и материалами.
31. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативными требованиями к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным и реставрационным нормам и правилам.
32. Подрядчик обязан при выполнении работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления»
33. Подрядчик обязан содержать зону выполнения работ и прилегающие к ней участки свободными от мусора и строительных отходов, в том числе образовавшихся в ходе выполнения работ и обеспечивать их своевременный вывоз;
34. В целях снижения загазованности зоны выполнения работ, сокращения продолжительности нахождения уборочной и транспортной техники на территории учреждения, снижения вредного воздействия на почвенный слой территорий с растительным покрытием Подрядчик обязан:
34.1. Осуществлять погрузку строительных отходов преимущественно ручным способом;
34.2. Использовать для вывоза строительных отходов транспортные средства, которые по своим габаритам способны к маневрированию в пределах территорий проездов без заезда на газоны и повреждения элементов благоустройства и сооружений;
35. При уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.
36. Работы должны вестись в соответствии с:
- Постановлению Правительства Санкт Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
- Постановлению Правительства Санкт Петербурга от 31.01.2017 №40» Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»;
37. При повреждении элементов благоустройства (полный перечень утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга») в ходе выполнения работ, Подрядчик обязан выполнить работы по их восстановлению за свой счет в срок не более 10 (Десять) рабочих дней с даты повреждения, о чем составляется двухсторонний акт.
38. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность имущества и инженерных коммуникаций, находящихся на объекте
39. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне выполнения работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций, слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации и др.) в соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса Российской Федерации.
40. При повреждении коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций, слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации и др.) Подрядчик обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации
41. Работы должны выполняться, соблюдая требования по допустимому уровню звукового давления, уровню звука, эквивалентным и максимальным уровням звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки, установленных санитарными нормами и правилами.
42. Выполнение работ с 22:00 до 8:00 часов (время московское), а также с 8:00 до 12:00 часов (время московское) в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни - не допускается.
43. При выполнении работ запрещается заваливать землей или строительными материалами крышки люков, колодцев (коробок).
44. Требования к составу исполнительно-технической документации
Перед началом выполнения работ Подрядчик обеспечивает:
- наличие паспортов и сертификатов качества на материалы;
- наличие Общего журнала работ.
45. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.
46. Подрядчик осуществляет трехстадийную (до начала, во время выполнения и после окончания работ) фотофиксацию процесса выполнения работ и предоставляет результаты такой фотофиксации на электронном носителе Заказчику при приемке Работ.
47. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.
48. Не менее чем за 48 часов до начала освидетельствования скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи факсимильной связи и/или электронной почты, информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ.
49. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
50. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения заказчика, внесенного в журнал производства работ.
51. Если скрытые работы выполнены без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
52. Подрядчик обязан вывезти строительный мусор до подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, в 2-х дневный срок до подписания акта вывезти с территории принадлежащее ему имущество.
53. Все содержащиеся в приложении №2 к Контракту (Локальный сметный расчёт (Смета)) указания на товарные знаки используемых товаров (материалов) и (или) оборудования сопровождаются словами «или эквивалент» (аналог).
54. Работы по Контракту должны выполняться только при наличии специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), если для выполнения отдельных видов работ по Контракту, в соответствии с законодательством Российской Федерации, требуется наличие такого специального разрешения (лицензии, свидетельств, допусков и т.д.).
55. Работы должны вестись в соответствии с Постановлением Правительства Санкт Петербурга от 31.01.2017 №40» Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства», Постановлением Правительства Санкт Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;


	Заказчик:
И.о. Директора  

______С.А.Кругликова
	Подрядчик:





Приложение № 2
Контракту №25/05-26 от «___» _______ 2026 г.




Локальный сметный расчет (смета)




	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	362,14
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	61,75
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	9,99
	тыс. руб.

	   строительных работ
	362,14
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	114,218137
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	18,64179
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V=36,5/100
	100 м2
	0,365
	
	0,365
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,7401
	
	
	
	
	15 036,82

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	28,7401
	
	
	523,2
	
	15 036,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,28835
	
	
	
	
	153,44

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,28835
	37,32
	1,55
	57,85
	
	16,68

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,79
	
	0,28835
	
	
	532,14
	
	153,44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 206,94

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	1,5695
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 190,26

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	13 519,33

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	7 443,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	99 094,52
	
	36 169,5

	2
	ГЭСН11-01-021-03
	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм( прим покрытие составом "Альфапол")
V=43,7/100
	100 м2
	0,437
	
	0,437
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,728291
	
	
	
	
	34 642,95

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	124,82
	1,15
	62,728291
	
	
	552,27
	
	34 642,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	832,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	18,1792
	
	
	
	
	9 729,94

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,09
	1,25
	0,5954125
	37,32
	1,55
	57,85
	
	34,44

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,09
	1,25
	0,5954125
	
	
	532,14
	
	316,84

	
	[91.07.08-025]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л
	маш.-ч
	30,66
	1,25
	16,748025
	7,15
	1,73
	12,37
	
	207,17

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	30,66
	1,25
	16,748025
	
	
	532,14
	
	8 912,29

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,53
	1,25
	0,8357625
	
	
	660,72
	
	552,2

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,53
	1,25
	0,8357625
	
	
	599,22
	
	500,81

	
	[91.21.07-011]
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	4
	1,25
	2,185
	13,11
	1,34
	17,57
	
	38,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 578,7

	
	[01.3.05.03-0005]
	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный
	т
	0,003
	
	0,001311
	94 000,83
	1,58
	148 521,31
	
	194,71

	
	[01.3.05.16-0012]
	Кальций хлористый технический, сорт I
	т
	0,004
	
	0,001748
	46 489,2
	1,58
	73 452,94
	
	128,4

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,435
	
	0,190095
	35,71
	1,42
	50,71
	
	9,64

	
	[01.7.07.04-0005]
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н
	кг
	217
	
	94,829
	70,9
	1,44
	102,1
	
	9 682,04

	
	[01.7.07.13-0011]
	Порошок кислотоупорный
	т
	0,527
	
	0,230299
	10 167,55
	1,92
	19 521,7
	
	4 495,83

	
	[01.7.17.05-0021]
	Карборунд
	кг
	0,7
	
	0,3059
	170,43
	1,44
	245,42
	
	75,07

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,2185
	56,11
	1,56
	87,53
	
	19,13

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,442
	
	0,193154
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	1 557,87

	
	[14.4.02.04-0143]
	Краска масляная МА-0115, охра
	кг
	35
	
	15,295
	60,91
	1,52
	92,58
	
	1 416,01

	
	02.3.01.07
	Песок кварцевый
	т
	1,365
	
	0,596505
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	62 783,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 372,89

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	44 727,87

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	24 516,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	302 122,84
	
	132 027,68

	3
	ГЭСН27-07-018-02
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с нанесением финишного распыляемого покрытия без пигмента
V=43,7/100
	100 м2
	0,437
	
	0,437
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,417936
	
	
	
	
	6 065,53

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	9,18
	1,15
	4,613409
	
	
	487,43
	
	2 248,71

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	7,73
	1,15
	3,8847115
	
	
	532,14
	
	2 067,21

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	5,81
	1,15
	2,9198155
	
	
	599,22
	
	1 749,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	444,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,098325
	
	
	
	
	66,78

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0382375
	
	
	1 670,09
	
	63,86

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0382375
	
	
	804,92
	
	30,78

	
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,02185
	
	
	388,85
	
	8,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,02185
	
	
	599,22
	
	13,09

	
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	6,49
	1,25
	3,5451625
	
	
	30,11
	
	106,74

	
	[91.08.07-021]
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2,6
	1,25
	1,42025
	78,28
	1,34
	104,9
	
	148,98

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0382375
	
	
	660,72
	
	25,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0382375
	
	
	599,22
	
	22,91

	
	[91.21.01-071]
	Распылители для устройства покрытий на основе резиновой крошки электрические, объем бункера 120 л, производительность 15 кг/мин
	маш.-ч
	2,6
	1,25
	1,42025
	47,65
	1,34
	63,85
	
	90,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82 862,41

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,12
	
	0,05244
	
	
	8,5
	
	0,45

	
	[01.7.07.12-0022]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	4,88
	
	2,13256
	14,89
	1,03
	15,34
	
	32,71

	
	[14.2.06.09-1014]
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	360,5
	
	157,5385
	338,36
	1,54
	521,07
	
	82 088,59

	
	[14.5.09.13-0001]
	Скипидар живичный
	кг
	3,1
	
	1,3547
	346,03
	1,58
	546,73
	
	740,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	89 438,74

	3.1
	[01.7.19.01-0021]
	Крошка резиновая
	кг
	787
	
	343,919
	19,08
	1,63
	31,1
	
	10 695,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 132,31

	
	Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	6 236,56

	
	Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	4 013,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	252 596,75
	
	110 384,78

	4
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=4,2/100
	100 м2
	0,042
	
	0,042
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1206
	
	
	
	
	1 535,02

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	3,1206
	
	
	491,9
	
	1 535,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,23

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0147
	
	
	
	
	7,82

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,0147
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,85

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,35
	
	0,0147
	
	
	532,14
	
	7,82

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,06888
	115,43
	1,63
	188,15
	
	12,96

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,13776
	
	
	3,02
	
	0,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 557,07

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,18522
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 542,84

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 388,56

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	694,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	86 664,52
	
	3 639,91

	5
	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=4,2/100
	100 м2
	0,042
	
	0,042
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,308
	
	
	
	
	3 986,95

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	174
	
	7,308
	
	
	545,56
	
	3 986,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,76

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05544
	
	
	
	
	33,22

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,71
	
	0,02982
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,3

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1,32
	
	0,05544
	
	
	693,64
	
	38,46

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,32
	
	0,05544
	
	
	599,22
	
	33,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	414,51

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,0147
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,75

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,0924
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	413,76

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 473,44

	5.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,81
	
	0,20202
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 020,17

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	3 577,95

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 768,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	233 815,71
	
	9 820,26

	6
	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
V=4,2/100
	100 м2
	0,042
	
	0,042
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,90321
	
	
	
	
	480,63

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	18,7
	1,15
	0,90321
	
	
	532,14
	
	480,63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,97

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005775
	
	
	
	
	3,46

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,28
	1,25
	0,0147
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,15

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	1,25
	0,005775
	
	
	660,72
	
	3,82

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	1,25
	0,005775
	
	
	599,22
	
	3,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,64

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,075
	
	0,00315
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,16

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	0,18
	
	0,00756
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	27,3

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,00042
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,04

	
	[01.8.01.07-0001]
	Стекло жидкое калийное
	т
	0,0532
	
	0,0022344
	40 136,1
	1,85
	74 251,79
	
	165,91

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	0,06
	
	0,00252
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	11,28

	
	[14.2.06.03-0514]
	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора
	т
	0,0023
	
	0,0000966
	83 668,5
	1,85
	154 786,73
	
	14,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	707,7

	6.1
	[14.3.02.05-0104]
	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент A (основа), цветная
	т
	0,045
	
	0,00189
	102 683,42
	1,35
	138 622,62
	
	262

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,09

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	435,68

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	201,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	38 261,9
	
	1 607

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	185 125,56

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	61 747,9

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 349,86

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 994,66

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	112 033,14

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	71 742,56

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	69 885,95

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	38 637,62

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	293 649,13

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	114,218137

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	18,64179

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,96
	
	1,96
	
	
	1 300,99
	
	2 549,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 549,94

	8
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	1,96
	
	1,96
	
	
	324,88
	
	636,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	636,76

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел>
	
	
	3 186,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	3 186,7

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. <Раздел>
	
	
	3 186,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	296 835,83

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	188 312,26

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	61 747,9

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 349,86

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 994,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	112 033,14

	
	
	      перевозка
	
	
	3 186,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	71 742,56

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	69 885,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	38 637,62

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	296 835,83

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	188 312,26

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	61 747,9

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 349,86

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 994,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	112 033,14

	
	
	      перевозка
	
	
	3 186,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	71 742,56

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	69 885,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	38 637,62

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	114,218137

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	18,64179

	
	
	НДС
	(296 835,83*22%) = 65 303,88
	22%
	65 303,88

	
	
	Итого
	
	
	362 139,71

	
	
	Итого с учетом снижения
	
	
	330 000,00

	
	
	Итого
	
	
	362 139,71

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	














Итого с учетом коэффициента снижения _____ рублей ___ копеек (_______)
В том числе НДС 22 % ______ рублей



	Заказчик:
и.о.директора 

________С.А.Кругликова/

	Подрядчик:




