ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № 32ЭМ-СУиК/2026
на выполнение работ по монтажу дизель-генераторной станции 
для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году
Санкт - Петербург 
                                                                             «_____» __________ 2026 г.

Администрация Красногвардейского района Санкт - Петербурга в лице заместителя главы администрации Михайлова Романа Васильевича, действующего на основании доверенности от 12.01.2026 № 4, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________ в лице _______________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по монтажу дизель-генераторной станции для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд 
Санкт-Петербурга в 2026 году.
1.2 Работы выполняются в соответствии с локальной сметой (Приложение № 1 к Контракту).
1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 262780604226378060100100020000000000.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) выполнения работ
2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 июля 
2026 года.
2.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством.

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в порядке, установленном законодательством.

2.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.4. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

2.5. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.6. Местом выполнения работ является: г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр. д. 50, 
литер А, Среднеохтинский пр. д. 52/11, литер А (далее – Объект).

2.7. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента передачи Подрядчику Объекта для выполнения работ по акту. Объект для выполнения работ передается Заказчиком Подрядчику по акту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта.

Окончание выполнения работ: в течении 7 (семи) календарных дней с даты передачи Объекта Подрядчику в работу.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ________ руб. _____коп, в том числе НДС _________ руб. _____коп. (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается» и основание).
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, транспортные расходы, расходы на заработную плату персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
Цена по настоящему Контракту не может быть изменена в одностороннем порядке.

3.3. Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 695-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (Принят ЗС СПб 26.11.025).

3.4. Авансирование не предусмотрено.
3.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком единовременно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами акта (-ов) сдачи-приемки выполненных работ на основании предоставленного Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС), оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, и иных документов, связанных с исполнением Контракта. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.7. В случае неисполнения Подрядчиком требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.8. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.9. Подрядчик формирует с использованием системы электронного документооборота платёжные документы (Универсальный передаточный документ, счет), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и направляет Заказчику в системе документ о приемке. 

Стороны пришли к соглашению о том, что использование при заключении и исполнении настоящего договора квалифицированной электронной подписи приравнивается к собственноручной подписи. 

Стороны подтверждают взаимное согласие на возможность использования электронного документооборота при выставлении и получении счетов, а также первичных учетных документов (в том числе универсальных передаточных документов или счетов-фактур, актов приема-передачи и актов сверки расчетов), подписанных электронной подписью с использованием телекоммуникационных каналов связи, в рамках исполнения обязательств по договору.

Выставление и получение счетов и первичных документов с использованием электронного документооборота осуществляется сторонами в порядке, установленном действующим законодательством, а также договорами (соглашениями) об обмене электронными документами, заключенными сторонами с соответствующим оператором электронного документооборота.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить для выполнения работ Подрядчику Объект, указанный в пункте 2.6 настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи Объекта для выполнения работ.

4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор специализированной сторонней организацией в установленном порядке либо своими силами в случае наличия специалистов по техническому надзору.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку выполненных Работ по результатам экспертизы выполнения условий Контракта. 
4.1.7. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.
4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту Объект, указанный в пункте 2.6 настоящего Контракта, для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом. 
Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать техническим требованиям и нормативной документации.

4.2.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.6. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 

4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых строительных товаров, и иных товаров, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, документацию.

4.2.8. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.9. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.10. До сдачи результатов работ вывезти из территории, где проводились работы, принадлежащие ему оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.11. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.

4.2.14. Предоставить Заказчику после завершения работ отчетные документы (в том числе акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3), исполнительную документацию и иные документы, связанные с исполнением Контракта.

4.2.15. Производить оплату предоставленных коммунальных услуг: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения в соответствии с выставленными Заказчиком счетами на коммунальные услуги по тарифам потребителя, утвержденные действующим законодательством.

4.2.16. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

4.3.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.3.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.3.6. Для проверки соответствия качества выполняемых, выполненных работ привлекать независимых экспертов.

4.3.7. Ссылаться на недостатки выполняемых, выполненных работ, в том числе в части количества, и стоимости этих работ.

4.3.8. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.3.9. При обнаружении несоответствия количества и стоимости выполненных работ условиям Контракта требовать от полномочных представителей Подрядчика представления разъяснений в отношении соответствия выполненных работ условиям Контракта.

4.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае исполнения обязательств в соответствии с документом о приемке, подписанным Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
4.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполненные субподрядчиком работы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

(ОБЪЕМУ) РАБОТ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Состав и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, указаны в Приложении № 1 настоящему Контракту.
5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.

Эквивалентность (аналогичность) строительных товаров и иных товаров используемых при выполнении закупаемых работ по Контракту, используемых при выполнении работ по Контракту, определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в соответствующих документах (ГОСТ, ТУ, паспортах, описаниях и т.д.).
5.3. При сдаче выполненных Работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество выполненных работ в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"». 

5.4. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работы.

5.5. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

6.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ:
· Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996;
· Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
№ 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.);

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (Российская газета», № 26 30.10.2002);

· СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003";

· СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
· Правила устройство электроустановок, утверждённых приказом Минэнерго № 204 
от 08.07.2002;
·  СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
·  СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр);
· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;
·  СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.
В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

6.2 Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта ремонта.

6.3. Подрядчик доставляет на Объект необходимые строительные товары и иные товары, используемые при выполнении работ по Контракту, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также осуществляет их разгрузку 
и складирование.

6.4. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные 
с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком, владельцем сетей, к которым осуществляется подключение.

6.6. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования энергетической эффективности, установленные следующими нормативными правовыми актами:
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 
«Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

6.7. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ 

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан 
за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.
Порядок сдачи и приемки работ
7.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы.

7.2. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии со СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, и сметной документацией Заказчика.

7.3. Приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования (в случае необходимости проведения таких испытаний), проводимые Подрядчиком при участии Заказчика.

Приемка Заказчиком Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

7.4. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче в эксплуатацию Объекта, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ и подписание акта (-ов) о приемке выполненных работ (КС-2) осуществляется в течение 3 рабочих дней.

7.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком.

7.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

7.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

7.8. Приемка Заказчиком Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.

7.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (включая объемы) работы, некомплектность или недостатки Товара, используемого для выполнения Работ, которые могли быть установлены при приемке.

7.10. Подрядчик представляет Заказчику всю, определенную нормативными требованиями, документацию, а также документы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Контракта. 

7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и/или иных документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Контракта, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

7.12. Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным обеими Сторонами.

7.13. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.

7.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств 
по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента 
их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.4. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Ответственность Подрядчика:

8.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6.5., п. 8.6.6. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

8.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона № 44-ФЗ);
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9. Требования сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества работ.
9.1. Срок предоставления гарантии качества работ 12 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.4. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного 
в контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней.
10. Прочие условия
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству 
и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика 
и Поставщика.
10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя 
из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

10.7. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное 
ч. 65.1. ст. 112 Закона№ 44-ФЗ изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 ст. 95 Закона № 44-ФЗ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.

10.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим Гражданским Законодательством Российской Федерации.

11. ПрИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1: Локальный сметный расчет.
Приложение № 2 «Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики услуги».
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. место нахождения

и банковские реквизиты сторон
	Заказчик:

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ИНН 7806042263 КПП 780601001

195027, Санкт-Петербург, 

Среднеохтинский пр., д. 50

Комитет финансов Санкт-Петербурга (Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга, лицевой счет 0540000)

в ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России//

УФК по г. Санкт-Петербургу, 

г. Санкт-Петербург, БИК 014030106

Р/счет 40102810945370000005

Казначейский счет 03221643400000007200

ОКТМО 40349000000, ОКАТО 40278562000,

ОКПО 04032712, ОКОГУ 2300001, 
ОКВЭД 84.11.22,

ОКФС 13, ОКОПФ 75204,

ОГРН 1027804200236

Тел. руководителя: 576-86-40
Тел. бухгалтера: 576-86-21

alla@tukrgv.gov.spb.ru

Заместитель главы администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

_________________________ Р.В.Михайлов 
_________________________ 

(ПОДПИСАНО ЭП)
	ПОДРЯДЧИК:

______________________ 
_________________________ 

(ПОДПИСАНО ЭП)


Приложение № 1 

к контракту № 32ЭМ-СУиК/2026
от «____» _____________ 2026 года

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

На выполнение работ по монтажу дизель-генераторной станции 

для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1. Монтажные работы

1

ГЭСНм08-03-572-03

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм

шт

6

1

6

 

 

 

 

 

 

Объем=2+3+1

 

1

ОТ(ЗТ)

чел.-ч

12,36

7 627,48

 

1-100-42

Средний разряд работы 4,2

чел.-ч

2,06

12,36

617,11

7 627,48

 

2

ЭМ

1 416,13

 

ОТм(ЗТм)

чел.-ч

1,08

758,24

 

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,09

0,54

1 670,09

901,85

 

4-100-060

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

чел.-ч

0,09

0,54

804,92

434,66

 

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,09

0,54

660,72

356,79

 

4-100-040

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

чел.-ч

0,09

0,54

599,22

323,58

 

91.17.04-233

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч

0,66

3,96

39,77

157,49

 

4

М

13 305,71

 

01.7.11.07-0227

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг

0,15

0,9

155,63

0,8

124,50

112,05

 

01.7.15.03-0042

Болты с гайками и шайбами строительные

кг

0,17

1,02

174,93

1,07

187,18

190,92

 

07.2.07.04-0007

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

т

0,015

0,09

105 278,81

1,37

144 231,97

12 980,88

 

14.4.02.04-0142

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

кг

0,03

0,18

79,88

1,52

121,42

21,86

 

Итого прямые затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

23 107,56

1.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

%

2

2

152,55

 

ФОТ

8 385,72

 

Пр/812-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97

97

8 134,15

 

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51

51

4 276,72

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

5 945,16

 

35 670,98

2
О

ТЦ_62.1.02.00_78_7810480076_23.02.2026_01_8.1

Блок автоматики АВР для генератора LIFAN Diesel DG9000EA 00159882

шт

2

1

2

 

 

20 762,30

 

41 524,60

 

(Оборудование)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

41 524,60

3

ТЦ_20.4.04.00_78_7810480076_23.02.2026_01_3.1

Щит распределительный навесной ЩРн-П-4 IP41

шт

3

1

3

 

 

432,79

 

1 298,37

 

(Материалы для монтажных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

1 298,37

4

ТЦ_20.4.04.00_78_7810480076_23.02.2026_01_4.1

Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP41

шт

1

1

1

 

 

531,15

 

531,15

 

(Материалы для монтажных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

531,15

5

ГЭСНм37-01-013-04

Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,5 т

шт

2

1

2

 

 

 

 

 

 

1

ОТ(ЗТ)

чел.-ч

53,6

31 399,42

 

1-100-38

Средний разряд работы 3,8

чел.-ч

26,8

53,6

585,81

31 399,42

 

2

ЭМ

2 902,41

 

ОТм(ЗТм)

чел.-ч

1,84

1 380,52

 

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,6

1,2

1 670,09

2 004,11

 

4-100-060

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

чел.-ч

0,6

1,2

804,92

965,90

 

91.10.05-007

Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т

маш.-ч

0,06

0,12

2 279,32

1,12

2 552,84

306,34

 

4-100-070

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

чел.-ч

0,06

0,12

858,59

103,03

 

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,26

0,52

660,72

343,57

 

4-100-040

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

чел.-ч

0,26

0,52

599,22

311,59

 

91.17.04-042

Аппараты для газовой сварки и резки

маш.-ч

0,17

0,34

4,35

1,23

5,35

1,82

 

91.17.04-233

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч

3,1

6,2

39,77

246,57

 

4

М

11 653,31

 

01.3.02.08-0001

Кислород газообразный технический

м3

1,44

2,88

154,28

444,33

 

01.3.02.09-0022

Пропан-бутан смесь техническая

кг

0,24

0,48

41,38

1,71

70,76

33,96

 

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

2,61

5,22

8,50

44,37

 

01.7.11.07-0230

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм

кг

3,6

7,2

148,86

0,8

119,09

857,45

 

08.1.02.11-0023

Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг

кг

2

4

122,66

1,37

168,04

672,16

 

25.1.01.04-0031

Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I

шт

2

4

1 818,38

1,32

2 400,26

9 601,04

 

Итого прямые затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

47 335,66

5.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

%

2

2

627,99

 

ФОТ

32 779,94

 

Пр/812-079.0-1

НР Оборудование общего назначения

%

92

92

30 157,54

 

Пр/774-079.0

СП Оборудование общего назначения

%

49

49

16 062,17

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

47 091,68

 

94 183,36

6

Поставка Заказчика

Генератор LIFAN - DG9000EA

шт

2

1

2

 

 

 

 

 

 

(Материалы для монтажных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ГЭСНм37-01-001-03

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т

шт

2

1

2

 

 

 

 

 

 

1

ОТ(ЗТ)

чел.-ч

37

21 178,43

 

1-100-36

Средний разряд работы 3,6

чел.-ч

18,5

37

572,39

21 178,43

 

2

ЭМ

1 340,46

 

ОТм(ЗТм)

чел.-ч

0,62

501,02

 

91.05.06-007

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

маш.-ч

0,05

0,1

1 703,30

1,43

2 435,72

243,57

 

4-100-060

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

чел.-ч

0,05

0,1

804,92

80,49

 

91.05.08-007

Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т

маш.-ч

0,21

0,42

1 761,85

1,12

1 973,27

828,77

 

4-100-070

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

чел.-ч

0,21

0,42

858,59

360,61

 

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,05

0,1

660,72

66,07

 

4-100-040

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

чел.-ч

0,05

0,1

599,22

59,92

 

91.17.04-042

Аппараты для газовой сварки и резки

маш.-ч

0,15

0,3

4,35

1,23

5,35

1,61

 

91.17.04-233

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч

2,52

5,04

39,77

200,44

 

4

М

1 343,63

 

01.3.02.08-0001

Кислород газообразный технический

м3

1,4

2,8

154,28

431,98

 

01.3.02.09-0022

Пропан-бутан смесь техническая

кг

0,24

0,48

41,38

1,71

70,76

33,96

 

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

2,592

5,184

8,50

44,06

 

01.7.11.07-0230

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм

кг

3,5

7

148,86

0,8

119,09

833,63

 

Итого прямые затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

24 363,54

7.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

%

2

2

423,57

 

ФОТ

21 679,45

 

Пр/812-079.0-1

НР Оборудование общего назначения

%

92

92

19 945,09

 

Пр/774-079.0

СП Оборудование общего назначения

%

49

49

10 622,93

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

27 677,57

 

55 355,13

8

ТЦ_20.2.02.03_78_7810480076_23.02.2026_01_1.1

Кожух генератора МК1400 Winter

шт

2

1

2

 

 

97 540,98

 

195 081,96

 

(Материалы для монтажных работ)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

195 081,96

9

ГЭСНм08-03-575-01

Прибор или аппарат

шт

2

1

2

 

 

 

 

 

 

Объем=1+1

 

1

ОТ(ЗТ)

чел.-ч

2,06

1 271,25

 

1-100-42

Средний разряд работы 4,2

чел.-ч

1,03

2,06

617,11

1 271,25

 

4

М

7,49

 

01.7.15.03-0042

Болты с гайками и шайбами строительные

кг

0,02

0,04

174,93

1,07

187,18

7,49

 

Итого прямые затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

1 278,74

9.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

%

2

2

25,43

 

ФОТ

1 271,25

 

Пр/812-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97

97

1 233,11

 

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51

51

648,34

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

1 592,81

 

3 185,62

10
О

ТЦ_62.4.00.00_78_7810480076_23.02.2026_01_9.1

Блок питания AC-DC, 15Вт, вход 85-264 В AC 47-63Гц,120-370В DC, выход 12В,1.25А, в кожухе на DIN-рейку HDR-15-12

шт

1

1

1

 

 

729,51

 

729,51

 

(Оборудование)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

729,51

11
О

ТЦ_62.1.01.00_78_7810480076_23.02.2026_01_7.1

Термостат щитовой для включения обогрева, диапазон температур -20…+40°C, 1NС 10A, модульный, ширина 17.5мм, степень защиты IP20 7T.81.0.000.2401

шт

1

1

1

 

 

1 549,18

 

1 549,18

 

(Оборудование)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

1 549,18

12

ГЭСНм08-03-526-01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

шт

4

1

4

 

 

 

 

 

 

Объем=2+2

 

1

ОТ(ЗТ)

чел.-ч

5,36

3 175,85

 

1-100-39

Средний разряд работы 3,9

чел.-ч

1,34

5,36

592,51

3 175,85

 

2

ЭМ

17,18

 

91.17.04-233

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

маш.-ч

0,108

0,432

39,77

17,18

 

4

М

1 212,52

 

01.3.01.02-0002

Вазелин технический

кг

0,006

0,024

150,04

2,01

301,58

7,24

 

01.7.02.09-0002

Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм

кг

0,001

0,004

187,38

0,9

168,64

0,67

 

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

0,0208

0,0832

8,50

0,71

 

01.7.06.05-0041

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

м

1

4

5,87

0,9

5,28

21,12

 

01.7.11.07-0227

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

кг

0,07

0,28

155,63

0,8

124,50

34,86

 

01.7.15.03-0042

Болты с гайками и шайбами строительные

кг

0,049

0,196

174,93

1,07

187,18

36,69

 

01.7.15.07-0014

Дюбели распорные полипропиленовые

100 шт

0,014

0,056

41,71

1,24

51,72

2,90

 

01.7.20.04-0005

Нитки швейные армированные

кг

0,001

0,004

395,65

1,56

617,21

2,47

 

07.2.07.04-0007

Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката

т

0,001

0,004

105 278,81

1,37

144 231,97

576,93

 

14.4.02.04-0142

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

кг

0,036

0,144

79,88

1,52

121,42

17,48

 

14.4.03.06-0001

Лак электроизоляционный МЛ-92

кг

0,006

0,024

157,44

1,35

212,54

5,10

 

20.1.02.23-0082

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

10 шт

0,1

0,4

944,69

1,34

1 265,88

506,35

 

Итого прямые затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

4 405,55

12.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

%

2

2

63,52

 

ФОТ

3 175,85

 

Пр/812-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97

97

3 080,57

 

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51

51

1 619,68

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

2 292,33

 

9 169,32

13
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1103

Выключатель автоматический 1P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C

шт

2

1

2

103,63

1,16

120,21

 

240,42

 

(Инженерное оборудование)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

240,42

14
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1101

Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C

шт

2

1

2

100,65

1,16

116,75

 

233,50

 

(Инженерное оборудование)

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

233,50

ПНР

15

ГЭСНп01-07-002-01

Электродвигатель синхронный, напряжением: до 1 кВ, мощностью до 300 кВт

шт

2

1

2

 

 

 

 

 

 

1

ОТ(ЗТ)

чел.-ч

4,86

3 415,74

 

2-100-06

Рабочий 6 разряда

чел.-ч

0,97

1,94

804,92

1 561,54

 

3-100-01

Техник I категории

чел.-ч

1,46

2,92

635,00

1 854,20

 

Итого прямые затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

3 415,74

 

ФОТ

3 415,74

 

Пр/812-083.0-1

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

%

74

74

2 527,65

 

Пр/774-083.0

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

%

36

36

1 229,67

 

Всего по позиции

 

 

 

 

 

 

3 586,53

 

7 173,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги по разделу 1 Монтажные работы :

 

 

     Всего прямые затраты (справочно)

302 111,33

 

     Монтажные работы

394 475,89

 

     Оборудование

44 277,21

 

     Прочие затраты

7 173,06

 

     Всего ФОТ (справочно)

70 707,95

 

     Всего накладные расходы (справочно)

65 078,11

 

     Всего сметная прибыль (справочно)

34 459,51

 

Всего по разделу 1 Монтажные работы

445 926,16

 

     справочно:

 

 

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

196 911,48

 

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

43 803,29

 

          Затраты труда рабочих

115,24

 

 

          Затраты труда машинистов

3,54

 

 

          ПНР "вхолостую"

5 738,45

 

          ПНР "под нагрузкой"

1 434,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

     Всего прямые затраты (справочно)

302 111,33

 

          в том числе:

 

 

               Оплата труда рабочих

68 068,17

 

               Эксплуатация машин

5 676,18

 

               Оплата труда машинистов (Отм)

2 639,78

 

               Материалы

225 727,20

 

     Монтажные работы

394 475,89

 

          в том числе:

 

 

               оплата труда

64 652,43

 

               эксплуатация машин и механизмов

5 676,18

 

               оплата труда машинистов (Отм)

2 639,78

 

               материалы

225 727,20

 

               накладные расходы

62 550,46

 

               сметная прибыль

33 229,84

 

     Оборудование

44 277,21

 

          Оборудование

43 803,29

 

          Инженерное оборудование

473,92

 

     Прочие затраты

7 173,06

 

          Пусконаладочные работы

7 173,06

 

               в том числе:

 

 

                    оплата труда

3 415,74

 

                    накладные расходы

2 527,65

 

                    сметная прибыль

1 229,67

 

Всего

445 926,16

 

     Всего ФОТ (справочно)

70 707,95

 

     Всего накладные расходы (справочно)

65 078,11

 

     Всего сметная прибыль (справочно)

34 459,51

 

     НДС 22%

98 103,76

 

ВСЕГО по смете

544 029,92

 

     справочно:

 

 

          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

196 911,48

 

          Оборудование, отсутствующее в ФРСН

43 803,29

 

          Затраты труда рабочих

115,24

 

 

          Затраты труда машинистов

3,54

 

 

          ПНР "вхолостую"

5 738,45

 

               в том числе:

 

 

421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6

                    Электротехнические устройства

%

80

5 738,45

 

          ПНР "под нагрузкой"

1 434,61

 

               в том числе:

 

 

421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7

                    Электротехнические устройства

%

20

1 434,61




Начальная (максимальная) цена контракта (Цн): ____________ руб.

Цена контракта, установленная в ходе конкурса в электронной форме – предложение подрядчика (Цп): _______ руб.

Коэффициент снижения (Ксн = Цп/Цн): ____________

(отношение цены, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) стоимости работ с НДС)

Коэффициент перехода (Кп = Цн/Цн без НДС):   1,2
(отношение начальной (максимальной) цены контракта к стоимости выполнения работ без НДС)

(указывается только для Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения)

Для подрядчика, работающего с НДС:

Цена контракта (Цн *К сн): ______________ 

Для подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения:

Цена контракта (Цн без ндс*К сн*К п.): ______________ 

	Заказчик:
_________________________ Р.В.Михайлов (подписано ЭП) 
	подрядчик:
_________________________ 

(подписано ЭП) 


Приложение № 2 

к контракту № 32ЭМ-СУиК/2026
от «____» _____________ 2026 года
Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики работы
	Тип объекта закупки
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Работы

	№ п/п
	Наименование работы 
	Код ОКПД 2 /КТРУ/ККН
	Наименование

характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	Единица измерения

	1
	Выполнение работ по монтажу дизель-генераторной станции 

для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 

для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году
	43.29.19.190
	Требования к выполняемым работам
	Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов
	-
	-
	Усл. Ед.

	
	
	
	Назначение
	Монтажные работы автономных резервных источников электроснабжения для системы КСА ГАС «Выборы» в здании администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: Среднеохтинский проспект, дом 52/11, литер А, с площадки, расположенной у здания по адресу: Среднеохтинский проспект, дом 50, литер А
	-
	-
	


	Заказчик:

Администрация Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Заместитель главы администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга

__________________________ Р.В.Михайлов
(ПОДПИСАНО ЭП).
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________ 

(ПОДПИСАНО ЭП).


