Контракт №  ____________________

на «Выполнение работ по текущему ремонту пристройки для вывода вентиляционной камеры в здании СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского»,  по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 14/16 литера А».
Идентификационный код закупки (ИКЗ): 262781801219078430100100010000000244

   г. Санкт-Петербург	                

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского» (СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Новика Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 15.04.2025 г. №884-рз, с одной стороны, и ____________________ (____________________), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании _____________,  в соответствии _______ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту пристройки для вывода вентиляционной камеры в здании СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского»,  по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 14/16 литера А (далее - работы) а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, смете Контракта (приложение № 1 к Контракту), требованиям к выполнению работ  (приложение № 2 к Контракту).
1.3. Функции строительного контроля на объекте в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2008 № 757 «О создании Санкт-Петербургского государственного учреждения «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга», выполняет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Кронштадтского района  Санкт-Петербурга» (далее – Служба заказчика).

1. Место и сроки выполнения работ.

2.1.  Местом выполнения работ по настоящему Контракту является здание СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 14/16 литера А (далее – «Объект», «строительная площадка»).
2.2.  Сроки выполнения работ: 
начало выполнения работ: не позднее пяти рабочих дней после подписания Сторонами Акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта. 
[bookmark: _GoBack]окончание выполнения работ: 
- не позднее 30.09.2026 года.  
Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
2.3. Подрядчик принимает на себя обязательства на ведение работ по адресу, указанному в пункте 2.1. Контракта, в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с графиком выполнения работ, составленным Подрядчиком.
2.4. Перед началом исполнения обязательств по Контракту Подрядчик обязан издать приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ и предоставить информацию о назначенном представителе Заказчику. Копия соответствующего приказа должна быть передана Заказчику.
2.5. Подрядчик обязан разработать график выполнения работ в течение трех календарных дней с момента заключения Контракта и направить его на согласование с Заказчиком. График должен охватывать весь объем работ, предусмотренный Контрактом.
2.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по Контракту и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

3. Порядок сдачи и приемки работ.

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями Контракта. Приемка выполненных работ проводится при участии представителя Службы заказчика.
  3.2. Приемка выполненных работ осуществляется не позднее двадцати рабочих дней с даты поступления документов о приемке Заказчику, установленных в пункте 3.5. Контракта.
3.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
3.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций. 
3.5. По завершении работ Подрядчик письменно уведомить Заказчика и специалиста строительного контроля о завершении работ. 
В течение трех рабочих дней после фактического завершения работ Подрядчик направляет Заказчику следующие документы:
1. Справку о стоимости выполненных работ.
2. Акт о приемке выполненных работ.
3. Акт приемки объекта в эксплуатацию.
4. Счет на оплату выполненных работ.
5. Счет-фактуру (при наличии).

3.5.1. Дополнительно Подрядчик передает Заказчику следующие документы на бумажном носителе или посредством системы электронного документооборота:
1. Опись передаваемых документов.
2. Акт изменения объемов работ (в случае необходимости, при наличии письменного согласия Заказчика и Службы заказчика. Акт изменения объемов работ и исполнительная сметная документация составляются заблаговременно после внесения соответствующих изменений в Контракт).
3. Исполнительную сметную документацию (при необходимости).
4. Журнал производства работ.
5. Акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости).
6. Журнал специальных работ и акты специальных работ (при необходимости).
7. Журнал входного контроля.
8. Копии сертификатов на материалы, паспорта на оборудование и изделия (при необходимости).
9.  Фото фиксацию в электронном виде или на бумажном носителе.
3.6. В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает документы о приемке;
б) формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
3.7. В случае создания Заказчиком приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке. 
3.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.
3.9. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.
3.10. Устранение причин, указанных в мотивированном отказе, осуществляется Подрядчиком своими силами за свой счет с обеспечением сохранности объекта или его части, в которой производится устранение причин, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
3.11. Устранение Подрядчиком причин, указанных в мотивированном отказе, не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
3.12 Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
3.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения выполненной работы (ее результата), а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с даты приемки результата выполненных работ.

4. Цена Контракта и порядок расчетов.

5. 
4.1. Цена Контракта составляет __________ руб. (___________ рублей __ копеек), в т. ч. НДС _______ руб. (___________ рублей ________ копеек).
4.1.2. Цена Контракта, указанная в п. 4.1. Контракта, представляет собой общую сумму, которая должна быть уплачена за все работы, указанные в разделе 1 настоящего Контракта.
4.1.3. Цена, указанная в пункте 4.1. Контракта, включает в себя уплату установленных законом налогов, сборов, других обязательных платежей, стоимость материалов, транспортных расходов, а также всех расходов, связанных с доставкой и разгрузкой материалов, расходы по охране, уборке и вывозу строительного мусора, а также иные затраты Подрядчика, предусмотренные сметными расчетами.
4.1.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 ФЗ № 44 и условиями настоящего  Контракта.
4.1.5. Авансирование не предусмотрено.
4.2.  Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.3. Источник финансирования: внебюджетные средства; средства бюджетных учреждений, код ОСГУ 225.
4.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету  по казначейской системе, по факту выполненных работ, с учетом осуществления авторского надзора, после устранения всех недостатков результатов работ, выявленных при приемке работ.
4.5. Заказчик осуществляет оплату в российских рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
4.6. Оплата выполненных Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки, предусмотренного формой по ОКУД  0510452 (далее – Акт), сформированного Заказчиком,  на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в пункте 3.5. Контракта.
4.6.1. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
4.7. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. 
4.8. Не подлежат оплате работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от расчета затрат, выполненные с недостатками или с нарушением технологии работ и условий настоящего Контракта, а также использованные при выполнении работ товары, не предусмотренные Контрактом, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.
4.9. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, заключенного с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
4.11. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

5. Права и обязанности Сторон.

5.1. Обязанности Подрядчика
5.1.1. [bookmark: P35]Принять на себя обязательства выполнить работы, предусмотренные Контрактом.
5.1.2. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования и являющейся неотъемлемой частью Контракта:
Сметы (Приложение №1 к Контракту);
Требования к выполнению работ (Приложение №2 к Контракту).
5.1.3. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.
5.1.4. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда.
5.1.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.
5.1.6. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.1.7. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.1.8. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.9. Не позднее 22.07.2026 года  освободить место выполнения работ, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
5.1.10. Производить возмещение затрат на коммунальные услуги (энергоресурсы) при выполнении работ включая электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, в соответствии с тарифными ставками, установленными в рамках действующего законодательства для потребителей. 
Порядок компенсации Подрядчиком Заказчику затрат на коммунальные услуги (энергоресурсы):
· при передаче объекта для выполнения работ Заказчик совместно с представителем Подрядчика составляет акт снятия показаний приборов учета потребления энергоресурсов.
· перед проведением процедуры оплаты выполненных работ необходимо подписание акта о расходах на коммунальные услуги (энергоресурсы). В процессе согласования между Подрядчиком и Заказчиком устанавливаются объемы потребляемых коммунальных услуг, а также определяется их стоимость, исходя из действующих тарифных ставок и фактических объемов потребления, осуществленного Подрядчиком.
· Заказчик осуществляет расчет затрат на оплату коммунальных услуг (энергоресурсов), учитывая возможные дополнительные расходы, обусловленные спецификой проведения ремонтных работ.
· по выставленным счету и счету-фактуре оплатить стоимость коммунальных услуг (энергоресурсов)  Заказчика согласно расчету, содержащемуся в актах о возмещении Подрядчиком затрат за пользование энергоресурсами Заказчика. После осуществления оплаты Подрядчик обязан предоставить Заказчику соответствующие подтверждающие документы.

5.2. Права Подрядчика
5.2.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.
5.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Обязанности Заказчика
5.3.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
5.3.2. В течение трех рабочих дней  со  дня,  следующего  за  днем  заключения Контракта,   передать   Подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:  
в течение двух рабочих дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    Подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
5.3.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
5.3.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.3.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.
5.3.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.8. В случаях и порядке, которые установлены ФЗ № 44, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.4. Права Заказчика
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6. Ответственность Сторон.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
За ненадлежащее исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком устанавливается размер штрафа в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила).
6.2.1. За нарушение срока выполнения работ (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование (претензию) об уплате неустоек в соответствии с разделом 13 настоящего Контракта.
6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, предусмотренного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.2.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе за нарушение пунктов Контракта 5.1.7 -  5.1.10 -  размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.
6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Правил (за исключением случаев, предусмотренных пункта 6.2.3.1. Контракта), размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта.
6.2.5. Подрядчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.2.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.2.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, которое повлекло за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Бремя доказывания возлагается на Заказчика. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз возмещаются Подрядчиком в полном объеме, если будет доказано, что неблагоприятные  последствия  для жизни и здоровья третьих лиц возникли не по вине Заказчика.
6.2.8. Подрядчик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за ненадлежащего качества выполненных работ.
6.2.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком до даты приемки выполненных работ за риск случайной гибели и (или) повреждения объекта, за случайное уничтожение и повреждение материалов, инструментов, оборудования или другого имущества Заказчика, кроме случаев, определенных действующим законодательством, Контрактом или связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, а также за сохранность материалов, инструментов, инвентаря и оборудования, используемых при выполнении работ. 
6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.
6.3.4. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Сторона, нарушившая обязательство по настоящему Контракту, возмещает потерпевшей Стороне убытки после получения письменной претензии, которую должна рассмотреть в течение 5 (пяти) календарных дней.
6.5. Выплата виновной Стороной неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения нарушенного обязательства в полном объеме.
6.6. Заказчик вправе уменьшить сумму платежа на размер образовавшейся к этому моменту неустойки.
6.7. Прекращение (окончание) действия настоящего Контракта не освобождает Стороны настоящего Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

7. Срок действия Контракта. Порядок изменения и расторжения Контракта.

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами в порядке, предусмотренном ФЗ № 44, и действует по 31.12.2026 года, а в части обязательств по оплате; гарантийных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
7.2. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 ФЗ № 44, а также в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.3.  Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями ст. 95 ФЗ № 44.
7.4. В одностороннем порядке Контракт расторгается в случаях:
в соответствии с положениями части 15 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ с учетом предмета закупки;
в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, регулирующими  правоотношения Сторон по договору подряда;
в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ.
7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Гражданского кодекса РФ, положениями статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ.
7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также:
- если Подрядчик не приступил к выполнению обязательств в предусмотренный Контрактом период;
- если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ не по вине Заказчика;
- если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества;
- если Подрядчик не выполнил требования, указанные в письменной претензии Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных соглашением Сторон или действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.9. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 ФЗ № 44, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных Подрядчиков.
7.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, проведенную в соответствии с п. 7.7. Контракта. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.14. В случае принятия одной из Сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном ФЗ № 44. 
8. Антикоррупционная оговорка.

8.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9. Гарантия, качество работ. 

9.1.Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, установленным Контрактом.
9.1.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
9.1.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
9.1.3. Срок гарантии качества выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
9.2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
9.3.Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
9.4.Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
9.5 В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей Стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным Сторонами Контракта надлежащим образом.
9.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со Стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
9.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Контрактом или иной согласованный Сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
9.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
10.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
10.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Прочие условия.

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта. 
11.3. Срок рассмотрения претензий Сторонами в течение десяти рабочих дней. 
11.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.
11.4.1. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
11.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации, Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение пяти рабочих дней  с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.
11.6.1 Требования Сторон при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту направляются, и ответы на них рассматриваются Стороной посредством электронной почты, либо иным способом, позволяющим оперативно получить информацию от Стороны - инициатора требований. Стороны договорились, что неполучение ответа Стороной, направившей требование, будет рассматриваться как безоговорочное согласие с заявленным требованием.
11.6.2 Электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего Контракта по электронной почте, адреса, которых указаны в реквизитах Контракта, имеет полную юридическую силу и является письменным доказательством в соответствии со ст. 75 АПК РФ.
11.6.3. При электронном способе обмена документами электронные копии документов, переданные одной из Сторон другой Стороне по электронной связи, признаются действительными и имеющими полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между сторонами в суде.
11.6.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, указанному в разделе 14 Контракта. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой, заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в разделе 14 Контракта.
11.6.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась с ним.
[bookmark: Par3]11.7. При исполнении Контракта не допускается:
перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
11.8. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12. Представители Сторон.
Представитель Заказчика, обеспечивающий ведение Контракта: 
Главный инженер Рзаев Фархад Айдын оглы
тел. 8 (812) 409-81-30 доп. 150, 
моб. тел. +7 (952) 226-61-89
адрес электронной почты: gb-36@mail.ru 
Представитель Подрядчика: 

13. Приложения к Контракту.
13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1. Сметы;
Приложение № 2. Требования к выполнению работ.






14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:











































Приложение № 1 
к Контракту № ______________
от ______________ 

Сметы
(Публикуются отдельным файлом)













































Приложение № 2 
к Контракту № ______________
от ______________ 


ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту пристройки для вывода вентиляционной камеры здания 
СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского», 
 по адресу: г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 14/16, литера А.

Требования к количественным характеристикам (объему) работ:

Предмет контракта: Выполнение работ по текущему ремонту пристройки для вывода вентиляционной камеры здания СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского», по адресу: г. Кронштадт, ул. Комсомола, д.14/16, литера А. 
Место выполнения работ: СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского» по адресу: г. Кронштадт, ул. Комсомола, д. 14/16, литера А.
Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ: не позднее пяти рабочих дней после подписания Сторонами Акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта. 
Окончание выполнения работ: 
- не позднее 30.09.2026 года.  
Подрядчик обязан до начала выполнения работ представить Заказчику для согласования График выполнения работ. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан рассмотреть и согласовать представленный на согласование График выполнения работ, либо представить Подрядчику мотивированный отказ.  В случае мотивированного отказа согласования Заказчиком Графика выполнения работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней устраняет замечания Заказчика и повторно представляет График выполнения работ на согласование Заказчику.
Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ.
Порядок выполнения работ: Работы выполняются: ежедневно в период с 09:00 до 18:00. Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком.


Требования к выполнению работ:

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящими Требованиями, дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) Локальным сметным расчетом (Приложения № 2 к Извещению - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта), а так же СНиП, распространяющихся на виды выполняемых  работ, другими нормативными и техническими актами, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, в том числе (при условии необходимости для выполнения работ): 
- Подрядчик обязан получить в государственных органах или иных уполномоченных организациях разрешение на производство работ согласно требованиям действующего законодательства.
- Подрядчик обязан от имени и по поручению Заказчика оплатить и получить всю разрешительную документацию и ее согласование в соответствующих инстанциях, необходимую для ведения работ на Объекте. В случае необходимости Заказчик по письменному запросу Подрядчика выдает Подрядчику доверенность на выполнение обязательств:
Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в Локальном сметном расчете. Любые отклонения при выполнении работ от требований и документации обязательно согласовываются с Заказчиком и с представителями других заинтересованных служб. 
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, строительных норм и правил экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.
Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;  
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;
- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;
− РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
− РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  
- Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 г. №1135 (с изменениями на 31 января 2017 года)
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами
- Обязательное выполнение необходимых мероприятий по охране объекта (СПб ГБУЗ «Больница Иоанна Кронштадтского»). Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 Гражданского кодекса РФ).
2. Используемые при производстве работ товары (материалы, комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. 
Работы должны выполняться, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации, техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации иметь гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта. 
Подрядчик Самостоятельно обеспечивает выполнение работ оборудованием, инструментами и материалами, необходимыми для выполнения работ. Товары, применяемые при выполнении работ по Контракту, должны быть разрешены к применению на территории РФ.
Все поставляемые для проведения работ материалы должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иметь соответствующие пожарные сертификаты, сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и конструкций.
Всё электрооборудование, применяемое Подрядчиком при производстве работ, должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.
Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты (сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных материалов.
Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. 
Указанные строительные материалы должны являться новыми (ранее не находившимися в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
При выполнении работ Подрядчиком допускается применение эквивалента на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., а так же аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), ссылки на которые имеются в сметах, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам, только при письменном уведомлении и согласовании с Заказчиком.
Подрядчик обязан своими силами поставить на объект все необходимые материалы, приборы, детали, узлы, комплектующие изделия в соответствии с номенклатурой, указанной в сметной документации и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.
3. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного уполномоченного сотрудника, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.
Работники организации должны иметь допуски к самостоятельной работе на электроустановках не ниже 3 группы по электробезопасности до 1000В в качестве ремонтного персонала. (Предъявить протокол проверки знаний, прошедших в Ростехназдоре, и удостоверения соответствующего образца). Предоставить соответствующие удостоверения до начала работ. Требование установлено межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
При выполнении Работ Подрядчик должен провести инструктаж работникам, работающим на высоте, по технике   безопасности с оформлением соответствующих документов.
Персонал Подрядчика должен иметь квалификацию, соответствующую выполняемым работам. При привлечении к исполнению работ иностранных граждан обязательное наличие у них разрешения на работу в РФ, документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию работников, принимающих участие в производстве работ (допуски, сертификаты, свидетельства и иные документы, необходимые для выполнения соответствующих работ по Контракту).
Проживание работников Подрядчика на территории учреждения не предусмотрено. Заказчик на время выполнения Работ помещения для проживания работников Подрядчика не предоставляет.
4. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, поддержание и соблюдение на территории производства работ правил санитарии, немедленно уведомляет представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на качество и сроки завершения работ.
В процессе производства работ Подрядчик обязательно следит за состоянием территории производства работ и вокруг неё, своевременно производит уборку строительного мусора. Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах. Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком, по факту накопления объемов строительного мусора, а также по требованию Заказчика, в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих санитарных норм. Запрещается сжигание мусора.
Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, двери, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
При проведении ремонтных работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность не демонтируемых сетей, элементов и конструкций.  
В случае если Заказчиком при приемке будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Подрядчик гарантирует надлежащий строительный контроль, скрытые строительные работы, ответственные конструкции, подлежащие освидетельствованию, должны приниматься Заказчиком. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций, подписываются Заказчиком только после устранения выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков. Если Заказчик не был информирован о сроке проведения промежуточной приемки или информирован с опозданием, то:
Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, ответственных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций. Подрядчик, до начала производства работ, назначает своего представителя на строительной площадке, который от его имени будет осуществлять технический и производственный контроль качества строительно-монтажных работ, включая входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за ходом строительства.
В ходе выполнения работ Подрядчик должен вести исполнительную документацию, предусмотренную «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД-11-02-2006, журнал производства работ согласно «Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» РД-11-05-2007. По результатам выполненных работ подрядчик обязан представить исполнительную техническую документацию в полном объеме, а так же сертификаты на используемые материалы до начала монтажных работ.
Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте, возмещаются Подрядчиком Заказчику, для нужд которого производятся работы по Контракту, на основании выставляемых счетов.
Подрядчик обязан оплачивать все коммунальные услуги (расходы), а также обеспечить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте в точках подключения, определенных Заказчиком, при этом установив своими силами и средствами учетные приборы (ХВС, ГВС, электричество).
Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, соответствующих технических актов. Приемка работ осуществляется при условии передачи полного комплекта исполнительной документации.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Так же со стороны Заказчика для проведения оценки качества и соответствия объемов выполненных работ,  применяемых материалов, а так же соблюдения требований нормативных актов при производстве работ привлекаются сотрудники СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга».
К моменту завершения работ Подрядчик обязан:
Подготовить отчетную документацию о выполненных работах:
-  журнал работ;
- акты освидетельствования скрытых работ согласно РД-11-02-2006 с приложением документов подтверждающих  качество применяемых материалов и изделий;
- представить на бумажном и электронном носителе фото фиксацию объекта до начала и после окончания выполнения работ; фото фиксацию всех технологических операций;
-  исполнительную схему;
- паспорта,  сертификаты на применяемые материалы и оборудование.
5. Дополнительные требования:
Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
 В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с графиком выполнения работ планом.
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.
Согласование документации.
В случае необходимости Подрядчик осуществляет согласование проектной и/или исполнительной документации:
· с Заказчиком;
· с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП);
· с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА);
· с иными органами, требуемыми для выполнения работ или по результатам выполненных работ.

Требования к качеству и безопасности работ
Работы должны выполняться по согласованному графику;
Работы должны быть выполнены в соответствии с:
ПБ, правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.
Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) ,  123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 184-ФЗ от 27.12.2002г «О техническом регулировании». 
Подрядчик назначает своего представителя, ответственного за организацию и безопасное выполнение работ на объекте, за выдачу наряда-допуска, и проведение инструктажей по охране труда (далее - руководитель работ).
Выполнение работ работниками Подрядчика разрешается только после оформления руководителем работ наряда-допуска, проведения инструктажей по охране труда, безопасным приемам и методам работы.
Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчика, Подрядчик несет за них полную ответственность и обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности.
В случае обнаружения Заказчиком недостатков работ Подрядчика, Подрядчик обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок.
В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вследствие действий работников Подрядчика, Подрядчик обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за сохранность находящегося в зоне выполнения работ имущества Заказчика и третьих лиц.
Нести ответственность за возникшие при этом последствия в соответствии с действующим законодательством.
Ущерб, нанесенный Подрядчиком Заказчику и третьим лицам, возмещается из средств Подрядчика.
Технология и качество выполненных работ должны удовлетворять требованиям экологических, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.
Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать действующим требованиям норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и т.д.) и прочих действующих нормативных документов.

Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества.
Гарантийный срок на основные виды работ и оборудование должен составлять 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ и передачи объекта (результатов работ) в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление возникших по его вине разрушений и дефектов (в течение 7 (семи) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком).
Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 
Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, вследствие виновных действий работников Подрядчика и третьих лиц, Подрядчик обязан устранить причиненный имуществу Заказчика ущерб своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
Подрядчик должен гарантировать:
Надлежащее качество выполненных в полном объёме работ, в соответствии с данным Техническим заданием, проектно-сметной документацией;
Выполнение всех работ в установленные сроки.
Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;
Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию Заказчика, в размере затрат на их восстановление.
Требования, установленные в настоящем Техническом задании, являются неотъемлемой частью контракта.

Требования энергетической эффективности работ.
Качество работ, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» от 31.12.2009 №1221.

Перечень приложений к описанию объекта закупки:
Приложение № 1: Дефектные ведомости (Публикуются отдельным файлом).

