ПРОЕКТ КОНТРАКТА № 

г. Санкт-Петербург 						                                         «___» _______ 2026г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 компенсирующего вида Выборгского района Санкт–Петербурга (ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга), в лице заведующего Балабенковой Нины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________в лице _____________, действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту ограждения ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194352, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, корп. 3, лит. А (далее – Объект) в 2026 году.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1), и графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, описание товаров, используемых при выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента (с даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» в течение 2 рабочих дней с момента (даты) заключения (подписания) контракта сторонами.
2.2. Срок выполнения работ: 15 рабочих дней, в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №2 к контракту).
Время выполнения работ: с 9.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней, по согласованию с Заказчиком.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему контракту __________ (________________________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ___% (при наличии) _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N ___).
3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
3.3. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.
3.4. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.
3.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.6. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.7. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполнения работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.
3.8. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга», и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком и Заказчиком.
3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.10. Финансирование настоящего Контракта: внебюджетные средства, ОСГЗ.
3.11. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 3 рабочих дней.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект, в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту).
4.2.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 	
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ;
- Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
     - Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»,
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений (утверждён постановлением Минстроя России от 13.02.1997 №18-7);
- СНиП 31-06-2009. «Общественные здания и сооружения» (утверждён приказом Минрегиона России от 01.09.2009 №390);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство",
- Свод правил СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87,
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов, в том числе:
       - Межгосударственный стандарт ГОСТ 32528-2013 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия",
       - Межгосударственный стандарт ГОСТ 32678-2014 "Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия",
       - Межгосударственный стандарт ГОСТ 103-2006 "Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент",
       - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59300-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные для устройства слоев оснований и покрытий. Технические условия",
       - Межгосударственный стандарт ГОСТ 10503-71 "Краски масляные, готовые к применению. Технические условия".
4.2.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.9. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.
4.2.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.
4.2.11. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.12. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.15. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ. 
4.2.15.1. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 контракта.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
4.2.16. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.2.17. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.
4.2.18. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме № КС-2);
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами:
- исполнительную документацию на завершенные работы;
- журнал производства работ (учета выполненных работ);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в смете);
- Акт приема-передачи Оборудования в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в смете);
- при необходимости: гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара;
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
4.2.19. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.20. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.2.21. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ в случае привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности.
4.2.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.23. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, 3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы. 
4.2.24. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы и описания объекта закупки. 
4.2.25. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3.1. Для проведения приемки результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 5 человек, а также привлекает представителя технического надзора (далее – приемочная комиссия).
5.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к установленному оборудованию (при наличии оборудования в смете) и выполненным работам:
- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акты скрытых работ;
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в смете);
- Акт приема-передачи Оборудования в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в смете);
- гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара (при наличии оборудования в смете);
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
5.4. Приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения приемки выполненной работы приемочная комиссия оформляет заключение по результатам приемки, которое утверждается приемочной комиссией.
В случае если по результатам такой приемки выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (мотивированном отказе), обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному рекламационному акту.
5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные р.10 контракта. 
5.12. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.13. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Прием выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями контракта и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, гарантию качества оборудования на срок, установленный производителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете).
В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).  
7.3. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).
7.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
7.5. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.
7.6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
7.7. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.8. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
7.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
8.3. Ответственность Подрядчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1, п. 2.2 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.
8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта (этапа) и составляет _________________ рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. 
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 
8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.
8.14. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
8.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
9.3. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт без взаимных претензий друг к другу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
10.1. Контракт вступает в силу с момента даты заключения (подписания) сторонами и действует до 31.12.2026г.
10.2. Информация о настоящем контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке и сроки, установленные статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
10.2.2. Срок исполнения контракта: до 31.12.2026 г. (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
10.5.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
10.5.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента (даты), указанной в п.2.1. контракта.
10.5.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней после передачи Объекта по акту;
10.5.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
10.5.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
10.5.6. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
10.5.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
10.5.8. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
10.5.9. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.8. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
10.9. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
10.9.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.10. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
10.11. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.12. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
10.13. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
10.14. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.  
10.15. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
10.16. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.
12.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.
12.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
12.6. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 
12.7 Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
12.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту ограждения ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194352, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, корп. 3, лит. А 
[bookmark: _GoBack]Приложение № 2 – График выполнения работ.

13. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Сокращенное наименование учреждения: ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 
194352, СПб, пр.Художников, дом 39, корпус 3, литера А  
телефон/факс: (812)246-21-70
электронная почта: d012@shko.la 
Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга
Лицевой счёт: 0501126
ИНН/КПП: 7802139183/780201001 
ОКПО: 53210855   ОКАТО: 40265564000   
ОКОНХ:92400       ОГРН: 1027801582060
ОКОГУ 23280        ОКВЭД: 85.11
ОКТМО 40317000
Банк: ОКЦ № 1 СЗГУ ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Номер счета банка: 40102810945370000005
Казначейский счет: 03224643400000007200
БИК: 014030106


Заведующий 
________________ Н.С. Балабенкова

	ПОДРЯДЧИК:


















Контракт подписан усиленными электронно-цифровыми подписями.




	
Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Выполнение работ по ремонту ограждения ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194352, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, корп. 3, лит. А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	

	на выполнение работ по ремонту ограждения ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194352, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, корп. 3, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	35,4
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	9,97
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,04
	тыс. руб.

	   строительных работ
	25,68
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	17,8295504
	чел.-ч

	   монтажных работ
	9,72
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0669884
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН09-06-001-02
	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т
	0,0276
	
	0,0276
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций (Кэм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,900312
	
	
	
	
	479,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0059892
	
	
	
	
	4,07

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,5
	0
	0
	
	
	154,28
	
	0,00

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,45
	0
	0
	41,38
	1,71
	70,76
	
	0,00

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,587
	0
	0
	
	
	8,50
	
	0,00

	
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	1,4
	0
	0
	142,68
	0,8
	114,14
	
	0,00

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3,3
	0
	0
	174,93
	1,07
	187,18
	
	0,00

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	0
	0
	70 296,20
	1,24
	87 167,29
	
	0,00

	
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	0
	0
	231 787,35
	1,56
	361 588,27
	
	0,00

	
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	0
	0
	307,84
	0,72
	221,64
	
	0,00

	
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	0
	0
	60 258,20
	0,89
	53 629,80
	
	0,00

	
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	0
	0
	136 760,00
	0,94
	128 554,40
	
	0,00

	
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	0
	0
	51 280,15
	1,59
	81 535,44
	
	0,00

	
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	0
	0
	98 526,45
	1,58
	155 671,79
	
	0,00

	
	07.2.07.13
Уд
	Конструкции стальные
	т
	1
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	496,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	483,16

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	
	93%
	
	
	
	
	449,34

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	
	62%
	
	
	
	
	299,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	45 111,23
	
	1 245,07

	2
	ГЭСНм38-01-003-04
	Изготовление. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
V=27,674/1000
	т
	0,027674
	
	0,027674
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,32088
	
	
	
	
	1 989,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0509202
	
	
	
	
	33,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,43

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,6
	
	0,0719524
	
	
	154,28
	
	11,10

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,5
	
	0,013837
	41,38
	1,71
	70,76
	
	0,98

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,146
	
	0,0317144
	
	
	8,50
	
	0,27

	
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	21,5
	
	0,594991
	155,63
	0,8
	124,50
	
	74,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 180,31

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	39,80

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 023,30

	
	Пр/812-080.0-1
	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 820,97

	
	Пр/774-080.0
	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	910,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	178 924,98
	
	4 951,57

	3
	23.3.08.01-0023
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х20 мм, толщина стенки 2 мм
V=6,984/1000
	т
	0,006984
	
	0,006984
	59 877,50
	0,87
	52 093,43
	
	363,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	363,82

	4
	23.3.08.01-0003
	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм
V=16,154/1000
	т
	0,016154
	
	0,016154
	68 411,50
	0,87
	59 518,01
	
	961,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	961,45

	5
	08.3.07.01-0033
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм
V=4,536/1000
	т
	0,004536
	
	0,004536
	72 683,36
	0,75
	54 512,52
	
	247,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	247,27

	6
	01.7.04.09-0115
	Петля стальная приварная
	шт
	6
	
	6
	181,05
	1,33
	240,80
	
	1 444,80

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 444,80

	7
	ГЭСН09-06-001-02
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
V=27,674/1000
	т
	0,027674
	
	0,027674
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,2896084
	
	
	
	
	686,25

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008579
	
	
	
	
	5,82

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,53

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,5
	
	0,041511
	
	
	154,28
	
	6,40

	
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,45
	
	0,0124533
	41,38
	1,71
	70,76
	
	0,88

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,587
	
	0,0439186
	
	
	8,50
	
	0,37

	
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	1,4
	
	0,0387436
	142,68
	0,8
	114,14
	
	4,42

	
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3,3
	
	0,0913242
	174,93
	1,07
	187,18
	
	17,09

	
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,00001
	
	0,0000003
	70 296,20
	1,24
	87 167,29
	
	0,03

	
	01.7.20.08-0071
	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм
	т
	0,0001
	
	0,0000028
	231 787,35
	1,56
	361 588,27
	
	1,01

	
	08.2.02.11-0007
	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм
	10 м
	0,0187
	
	0,0005175
	307,84
	0,72
	221,64
	
	0,11

	
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000008
	60 258,20
	0,89
	53 629,80
	
	0,04

	
	08.3.11.01-1106
	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П
	т
	0,00194
	
	0,0000537
	136 760,00
	0,94
	128 554,40
	
	6,90

	
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,00031
	
	0,0000086
	51 280,15
	1,59
	81 535,44
	
	0,70

	
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,0006
	
	0,0000166
	98 526,45
	1,58
	155 671,79
	
	2,58

	
	07.2.07.13
Уд
	Конструкции стальные
	т
	1
	
	0,027674
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	751,24

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	692,07

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	
	93%
	
	
	
	
	643,63

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	
	62%
	
	
	
	
	429,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	65 908,43
	
	1 823,95

	8
	ГЭСН13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
V=2,5/100
	100 м2
	0,025
	
	0,025
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,13275
	
	
	
	
	87,86

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,76

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,85

	
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка ГФ-021
	т
	0,009
	
	0,000225
	51 280,15
	1,59
	81 535,44
	
	18,35

	
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной, марка А
	т
	0,0015
	
	0,0000375
	75 885,63
	1,58
	119 899,30
	
	4,50

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,18

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	
	94%
	
	
	
	
	82,89

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	44,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 586,00
	
	239,65

	9
	ГЭСН15-04-030-04
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
V=2,5/100
	100 м2
	0,025
	
	0,025
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,615
	
	
	
	
	891,92

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,81

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,0075
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,66

	
	14.5.05.02-0001
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,0675
	133,31
	1,35
	179,97
	
	12,15

	
	14.4.02.04
Уд
	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	кг
	24,6
	
	0,615
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	905,82

	9.1
	14.4.01.21-0411
З
	Состав (грунт-эмаль)
	кг
	24,6
	
	0,615
	423,37
	1,29
	546,15
	
	335,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	892,50

	
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	
	
	892,50

	
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	437,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	102 861,20
	
	2 571,53

	10
	ГЭСНр68-03-001-02
	Ремонт металлических ограждений: средний
	м2
	1,1
	
	1,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,571
	
	
	
	
	5 838,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,67

	
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0,3
	
	0,33
	142,68
	0,8
	114,14
	
	37,67

	
	07.2.07.13
Уд
	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 909,84

	10.1
	07.2.07.04-0007
З
	Конструкции стальные из сортового проката
	т
	0,00096314
	
	0,0010595
	105 278,81
	1,37
	144 231,97
	
	152,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 838,05

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	5 954,81

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	3 152,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 790,92
	
	15 170,01

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	13 901

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	9 973,11

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	137,62

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	44,15

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	3 746,12

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	10 017,26

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	9 844,14

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 273,98

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	29 019,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	17,8295504

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0669884

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	21 050,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	8 663,55

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 983,17

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	67,04

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	10,79

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	602,55

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	7 993,96

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	8 023,17

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 363,49

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	7 968,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	5 237,45

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 989,94

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	70,58

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	33,36

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	3 143,57

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 023,3

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 820,97

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	910,49

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	29 019,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	13 901

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 973,11

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	137,62

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	44,15

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	3 746,12

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 017,26

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 844,14

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 273,98

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	17,8295504

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0669884

	
	
	Итого
	
	
	29 019,12

	
	
	НДС
	(29 019,12*22%) = 6 384,2
	22%
	6 384,2

	
	
	Итого
	
	
	35 403,32

	

	Составил:
	 
	Стацура У.В.

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	




Приложение № 2
к Контракту № ___________
от «__» _________ 2026г.


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту ограждения ГБДОУ детский сад №12 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: 194352, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 39, корп. 3, лит. А



Срок выполнения работ: 15 рабочих дней

	Срок выполнения
Работ
дней
Вид работ
	1-5
	6-12
	13-15

	Передача объекта в работу. Поставка оборудования и материалов
	х
	
	

	Демонтажные и монтажные работы
	
	х
	

	Предъявление выполненных работ представителю Заказчика
	
	
	х


	


ЗАКАЗЧИК:

Заведующий
__________________ Н.С. Балабенкова
ЭЦП
	


ПОДРЯДЧИК:


___________________ 
ЭЦП








