
КОНТРАКТ № ____
Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту помещений лаборатории

	Санкт-Петербург
	______2026 г.



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 1» (СПб ГБУЗ «КВД №1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Щёголева Виталия Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании п.4 ч.1. ст.93  Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом закупки 262780108594778010100100040000000244 настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту помещений лаборатории (далее – Работы) в объеме, установленном Заданием на проектирование, являющимся приложением № 2 к Контракту (далее – Задание на проектирование) и в соответствии со Сметой на проектные (изыскательские) работы, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Смета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания и Задания на проектирование, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
- требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;
- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
- оплатить выполненные и принятые Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:
- требовать приемки выполненных Работ (отдельных этапов) в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта; 
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- своевременно предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации;
- при получении соответствующего обращения Заказчика, заключить с Заказчиком договор на осуществление авторского надзора в течение всего периода капитального ремонта и ввода в эксплуатацию объекта, созданного на основании разработанной в соответствии с настоящим Контрактом проектной документации, по цене, определяемой в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" на условиях, не противоречащих действующему законодательству
- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование, обеспечение исполнение Контракта
3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
3.2. Цена Контракта составляет __________ рублей ____ копеек (__________________ рублей ____ копеек), с учетом НДС –  ____%, согласно Локальному сметному расчету.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.5. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
3.6. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата выполненных Работ производится в срок не более чем в течение 07 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
Основанием для оплаты выполненных Работ являются подписанные Сторонами справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет (счет-фактура); акт приемки выполненных работ по форме КС-2, Акт о приемке выполненных работ и проектная документация в 4-х экземплярах + электронная версия (dwg., doc., pdf.), электронный файл сметной документации в формате ПП SmetaWizard
[bookmark: _Hlk95738567]3.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом порядке размера неустойки.
Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.9. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.10. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусмотрено.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.2. Местом выполнения Работ является: Санкт-Петербург, Большой проспект дом 85, лит А.
4.3. Условия и сроки (периоды) выполнения Работ:
4.3.1. Начало выполнения Работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с даты подписания Контракта.
Стадийность проектирования – в соответствии с Заданием на проектирование.
4.3.2. Окончание выполнения Работ – 120 календарных дней с момента начала выполнения работ.
Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. По завершении в установленные сроки выполненные работы Подрядчик передает Заказчику комплект проектной документации. Фактическая передача результатов оказанных услуг оформляется сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетом (счет-фактура); актом приемки выполненных работ по форме КС-2, Актом о приемке выполненных работ и проектной документацией в 4-х экземплярах + электронная версия (dwg., doc., pdf.), электронный файл сметной документации в формате ПП SmetaWizard.
5.2. Заказчик совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» в течение семи календарных дней со дня получения проектной документации по накладной проверяют комплектность этой документации и ее соответствие сметам, подписывают и передают один экземпляр КС-2, КС-3 и Акт приемки проектной документации обратно Подрядчику. 
Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписанный сторонами и представителем технического надзора. 
В случае выявления некомплектности полученной документации, несоответствия ее Заданию на проектирование, исходным данным либо иных явных недостатков документации Заказчик вправе при подписании Акта о приемке выполненных работ оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания до момента их устранения.
5.3. Окончательной приемке результатов выполненных работ должны предшествовать проводимые в установленном порядке согласования разработанной Подрядчиком проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями. Результаты согласований оформляются заключениями, либо предоставляется отметка о согласовании с входящим номером соответствующих органов.
5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.5. При приемке выполненных Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.10. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 3.12 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.10 Контракта.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.16. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.17. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по заключению договора на осуществление авторского надзора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в соответствии с Контрактом. При этом Заказчик вправе заключить договор на осуществление авторского надзора с третьим лицом по своему усмотрению.
6.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Гарантия качества Работ
Согласно статье 761 Гражданского кодекса РФ:
7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных проектно-изыскательских работ (если такой объект был создан).
7.2. При обнаружении недостатков в проектной документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2026.
8.2. Изменение существенных условий Контракта и его расторжение возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами, подтверждающими обоснованность претензии. 
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в срок 5 (пять) дней. Уведомление направляется на электронную почту каждой из Сторон, указанную в Контракте.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Задание на проектирование.
12.3. Приложение № 3. Смета на проектные (изыскательские) работы.
12.4. Приложение №4. Рекомендованная форма акта приемки выполненных работ.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 1» (СПб ГБУЗ «КВД №1»)
Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. ВО дом 85, литер А
Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург,
Большой пр. ВО дом 85, литер А 
ИНН  7801085947       КПП  780101001      
ОКТМО  40309000        ОГРН  1027800546784
Тел. 8(812) 246 72 92
Эл.почта: kvd1@zdrav.spb.ru
ОКЦ №1 Северо-Западное  ГУ банка России//УФК  по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106, счет банка 40102810945370000005, 
р/сч. 03224643400000007200
л./сч. 0491015 в Комитете финансов г. Санкт-Петербурга

	
	



	Главный врач СПб ГБУЗ «КВД №1»
_______________ / Щёголев В.В. /
	
	_______________
___________________





Приложение № 1 
к Контракту от __________2026 № _____ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Общие требования
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена Контракта.
1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение проектных работ на капитальный ремонт и перепланировку помещений лаборатории в здании для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 1» в 2026 году.
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету закупки:
ОКПД2- 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целями данной закупки является выполнение проектных работ на капитальный ремонт и перепланировку помещений лаборатории в здании. 

3. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ
3.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
3.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2.
3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.


4. Место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ ««Служба заказчика администрации Василеостровского района»).
[bookmark: _Toc285715831]4.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 85, лит. А.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с даты подписания Контракта. 
4.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
4.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.4. Окончание выполнения работ – 120 календарных дней с момента начала выполнения работ, но не позднее 15.12.2026. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.


5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
5.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном Заданием на проектирование и Сметой на проектные (изыскательские) работы, являющейся Приложением № 1 и №2 к настоящей технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и технической документации.

6. Требования к качеству и безопасности работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.
6.1.Согласование документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
6.2. Состав, порядок разработки и согласования документации должен соответствовать Заданию на проектирование (Приложение № 1 к Технической документации). 
[bookmark: _GoBack]6.3. Участник закупки должен быть действующим членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ) (за исключением лиц, указанных в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ).

7. Требования к техническим характеристикам работ
7.1. Требования к разработке проектной документации определены в Задании на проектирование и смете на проектные (изыскательские) работы (Приложении № 1, и №2 к Технической документации).


8. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)
8.1. По завершении в установленные сроки выполненные работы Подрядчик передает Заказчику комплект проектной документации. Фактическая передача результатов оказанных услуг оформляется сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетом (счет-фактура); актом приемки выполненных работ по форме КС-2, Актом о приемке выполненных работ и проектной документацией в 4 экземплярах + электронная версия (.dwg, .doc, .pdf).
8.2. Заказчик в течение семи календарных дней со дня получения проектной документации по накладной проверяет комплектность этой документации и ее соответствие сметам, подписывает и передает один экземпляр КС-2, КС-3 и Акт приемки проектной документации обратно Подрядчику.
Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписанный сторонами и представителем технического надзора. 
В случае выявления некомплектности полученной документации, несоответствия ее Заданию на проектирование, исходным данным либо иных явных недостатков документации Заказчик вправе при подписании Акта о приемке выполненных работ оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания до момента их устранения.
8.3. Окончательной приемке результатов выполненных работ должны предшествовать проводимые в установленном порядке согласования разработанной Подрядчиком проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями. Результаты согласований оформляются заключениями, либо предоставляется отметка о согласовании с входящим номером соответствующих органов.
8.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
Согласно статье 761 Гражданского кодекса РФ:
9.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных проектно-изыскательских работ (если такой объект был создан).
9.2. При обнаружении недостатков в проектной документации или в проектно-изыскательских работах подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
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Приложение № 2 
к Контракту от ________2026 № __________

Задание на проектирование

	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Наименование объекта
	СПб ГБУЗ «КВД № 1»

	2. Месторасположение объекта
	Санкт-Петербург, Большой проспект дом 85, лит А

	3. Вид строительства
	Капитальный ремонт и перепланировка помещений лаборатории. 2 этап.

	4. Стадийность проектирования
	Рабочая документация (Стадия Р).
Срок проектирования – 120 календарных дней

	5. Требования к проекту
	Проектом предусмотреть капитальный ремонт инженерных сетей, в связи с капитальным ремонтом и перепланировкой помещений лаборатории.

	6. Исходные данные
	Помещения Лаборатории расположены на 1-м и 3-м этажах 3-х этажного здания СПб ГБУЗ КВД № 1 Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Тех. характеристика объекта:
Площадь земельного участка – 4008м2
Общая площадь здания – 3640,4м2
Общая площадь лаборатории – 618,7м2
Площадь застройки – 1627м2
Строительный объём выше уровня земли-21 380,2м3
Строительный объём подземной части-3 046,2м3
Категория сложности работ — II

	7. Основные требования к отоплению и вентиляции.
	Предусмотреть ремонт, перенос и устройство новых сетей вентиляции и кондиционирования, для обеспечения нормируемых параметров внутреннего воздуха. Проектирование вести согласно нормам и правилам, установленным в части оборудования бактериологических лабораторий, принятым на момент проектирования.

	8. Основные требования к Акустическим расчетам.

	Выполнить оценку акустических свойств помещений, выработать рекомендации по улучшению защиты от шума, с учётом особенностей помещений: размеров, формы, материалов конструкций, расположения источников шума и расчётных точек.

	9. Основные требования к Системе пожарной сигнализации, Системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	Предусмотреть ремонт сетей пожарной безопасности, согласно перепланировке помещений, с интеграцией в существующие на объекте системы СПС, СОУЭ.

	10. Основные требования к Сетям Связи.
	Предусмотреть перенос розеточных групп Сетей связи, согласно перепланировке помещений. Предусмотреть замену розеток в помещениях лаборатории. 

	11. Требования к расчёту КЕО
	Выполнить расчёт коэффициента естественной освещенности в нормируемых помещениях

	12. Требования к качеству, экологическим параметрам, применяемых строительных материалов, конструкций и оборудования
	В проекте применить долговечные и высококачественные строительные, отделочные и прочие материалы, обеспечивающие пожарную безопасность и эстетичность, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.

	13. Требования к сметной документации

	1. Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 
2. При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:
- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);
- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;
- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.
При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
3. Расчет стоимости строительства произвести в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД. 
4. Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.
5. Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.
6. Раздел СД - Сметная документация должен содержать: локальные сметы по видам работ, в соответствии с разделами проекта:
ЛСР 1 –;
ЛСР 2 – 
ЛСР 3 –
-   демонтажные работы с расчетом мусора, подлежащего вывозу и размещению на полигоне
-   ведомости объемов работ (к каждой ЛС) по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;
-   дефектную ведомость, по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;
-   конъюнктурный анализ цен и прайс-листы на материалы, оборудование организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов, отсутствующих в номенклатуре ТССЦ.
7. Сметы должны быть предоставлены как на бумажном, так и на электронном носителе в формате ПП SmetaWizard.

	14. Состав проектной документации
	ОВ – Отопление, Вентиляция и кондиционирование.
АК – Акустические расчёты (защита от шума)
СПС – Система пожарной сигнализации.
СОУЭ – Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
СС – Сети связи 
КЕО – Расчёт коэффициента естественного освещения
СД – Сметная документация

	15. Согласование проектной документации
	1. Получение положительного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы  (включая 1-ый и 2-ой этапы проектирования).

	16. Количество экземпляров проектной документации
	 4 экземпляра + электронная версия (dwg., doc., pdf.)
Электронный файл сметной документации в формате ПП SmetaWizard
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Приложение № 3 
к Контракту от _______2026 № _________

	


	Смета на проектные (изыскательские) работы
проектные работы на капитальный ремонт и перепланировку помещений лаборатории в здании ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №1" по адресу: СПб, Большой пр. В.О., д. 85, лит. А (2 этап)

	
	



	Составлена в уровне цен на I кв 2026г.

	



	№ пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Здания лечебные (больницы, родильные дома, медицинские центры, хосписы), диагностические центры, поликлиники, амбулатории, медпункты, женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты площадью от 450 до 20000 м2. Здания бескаркасные многоэтажные.
	Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №2. Объекты здравоохранения и отдыха, п.1
A = 230 тыс.руб; B = 0.12 тыс.руб;
Xзад = 618.7(м2);
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст

(230 000 руб. + 120 руб. * 618.7) * 1 * 6.99 * 1 * 0.1268
	269 661

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции
	6% = 127 600 руб.
	
	

	
	2. Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов
	5% = 106 333 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	1.68% = 35 728 руб.
	
	

	2 
	Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект. Площадь свыше 400 до 700 м2. 
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 3. Автоматические установки пожарной сигнализации, п.4
A = 0.972 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Ктек * Кст * K1

972 руб. * 1 * 53.48 * 0.6 * 1.5
	46 784

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	Проектирование установки пожарной сигнализации предприятий, зданий и сооружений, для которых необходимо формировать импульс на управление системами пожарной защиты и безопасности (дымоудаления, оповещения людей о пожаре, подпора воздуха при пожаре и другие технологические блокировки) 
	K1 = 1.5
Примеч. к табл.3 п.3 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	20% = 9 357 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	73% = 34 153 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 3 275 руб.
	
	

	3 
	Системы оповещения людей о пожаре на объекте. Площадь свыше 400 до 700 м2. 
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 4. Система оповещения людей о пожаре, п.4
A = 0.778 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Ктек * Кст

778 руб. * 1 * 53.48 * 0.6
	24 964

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	10% = 2 496 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	83% = 20 721 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 1 748 руб.
	
	

	4 
	Структурированная кабельная сеть. Число узлов от 2 до 10. 
	Объекты связи. 2010 г. Раздел 4. Таблица 24. Локальные вычислительные сети, структурированные кабельные сети, п.8
A = 2.45 тыс.руб; B = 3.68 тыс.руб;
Xзад = 10(1 узел);
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек * Кст

(2 450 руб. + 3 680 руб. * 10) * 1 * 6.99 * 0.5
	137 179

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.5
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети)
	77% = 105 628 руб.
	
	

	
	1.1. Технологические решения
	23% [из 77%] = 31 551 руб.
	
	

	
	1.2. Конструктивные решения
	27% [из 77%] = 37 038 руб.
	
	

	
	1.3. Искусственные сооружения
	1% [из 77%] = 1 372 руб.
	
	

	
	1.4. Обустройство
	2% [из 77%] = 2 744 руб.
	
	

	
	1.5. Электроснабжение
	17% [из 77%] = 23 320 руб.
	
	

	
	1.6. Водоснабжение и водоотведение
	5% [из 77%] = 6 859 руб.
	
	

	
	1.7. Связь, сигнализация, АСУ
	2% [из 77%] = 2 744 руб.
	
	

	
	2. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта
	8% = 10 974 руб.
	
	

	
	3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	5% = 6 859 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	10% = 13 718 руб.
	
	

	5 
	Санитарно-гигиенические исследования и измерения факторов среды обитания. Инструментальные измерения. Измерение естественной освещенности и расчет КЕО в одном помещении (на одном рабочем месте)
	Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" на 01.11.2025 года. Раздел 2. Услуги по исследованиям (испытаниям, измерениям), п.6.10.1
Цена = 2180.83 руб.;
Ед. измерения = 1 исследование
Количество ед. измерения в объекте = 3;
Количество объектов = 1;
	Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов * Ктек

2 180.83 руб. * 3 * 1 * 1.13
	7 393

	6 
	Измерения физических факторов. Измерение шума на одном рабочем месте
	Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" на 21.04.2025 года. Раздел 2. Услуги по исследованиям (испытаниям, измерениям), п.7.20
Цена = 1708.33 руб.;
Ед. измерения = 1 исследование
Количество ед. измерения в объекте = 3;
Количество объектов = 1;
	Цена * Кол-во ед.измер * Кол-во объектов * Ктек

1 708.33 руб. * 3 * 1 * 1.13
	5 791

	7 
	Итого по смете: 
	
	
	491 772 

	8 
	НДС
	
	22% от п.7
	108 189,84

	9 
	Всего по смете: 
	
	
	599 961,84 



	Всего с НДС (руб.): 
	599 961.84 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль восемьдесят четыре копейки)
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Начальник отдела подготовки 
проектно-сметной документации      О.С. Васильева
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Приложение № 4 
к Контракту от _______2026 № __________

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

АКТ о приемке выполненных работ

	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20 
	
	г.



Заказчик ______________________________________________________________________, в лице представителя____________________________________________ с одной стороны и Подрядчик в лице представителя _____________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком в соответствии с условиями контракта от ___________________ № _______________________, заключенному с Заказчиком, выполнены и предъявлены к приемке работы по_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .
2. Работы выполнены надлежащим образом/ненадлежащим образом. При приемке работ выявлены следующие нарушения (недоделки, недостатки):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые должны быть устранены в срок до _____________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
3. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме, а именно:
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
4. Работы выполнены с соблюдением срока выполнения работ./Работы выполнены с нарушением срока выполнения работ, о чем Заказчиком был составлен акт о нарушении обязательств от _________ № _________ и рассчитана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере ______________________________. 
5. Расчет суммы неустойки является приложением к настоящему акту.
6. Общая стоимость работ по контракту составляет __________________________.
7. По окончанию выполнения работ с учетом _____________________________________________
							(рассчитанной неустойки, нарушения обязательств и т.д.)
подлежит	оплате _________________ руб. ____ коп.
8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон. 

	От Заказчика
	От Подрядчика

	___________________    ( _______________ )
	__________________  ( _________________ )

	подпись                                   ФИО
	подпись                             ФИО



СПБ ГБУ «Служба заказчика» и подпись 














Приложение к Акту о
приемке выполненных работ

РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ

	№пп
	Предмет контракта
	Цена контракта (руб.)
	Размер неустойки, %, руб./день
	Количество дней просрочки 
	Сумма неустойки (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	 ______ дней.
Срок выполнения работ) по контракту  – 
______ г.
Фактический срок, выполнения работ -  _____________

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	





Сумма неустойки по контракту составляет -------------(------------------------------------------) рублей.

 

	


ЗАКАЗЧИК:
	
	


ПОДРЯДЧИК:

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 1» 
	
	_______________

	Главный врач СПб ГБУЗ «КВД №1»
_______________ / Щёголев В.В. /
	
	___________________
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