КОНТРАКТ №
г. Санкт-Петербург  						                                  «___» ________________2026 г.   
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение школа № 6 Выборгского района Санкт–Петербурга (ГБОУ школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга), в лице директора Наумовой Аллы Евменьевны, с одной стороны, и                               «                  » в лице                                    ., действующего на основании ____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», в порядке на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
               1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работы по замене двери в здании ГБОУ школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: город Санкт-Петербург, улица Дрезденская, дом 13 литера А в 2026г.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, описание товаров, используемых при выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

2. СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) календарного дня с момента (с даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» 09.06.2026г. 
2.2. Срок выполнения работ: 14 календарных дней.
2.3. Порядок выполнения работ: Работы выполняются с понедельника по четверг в период с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 17:00 часов по московскому времени. Выходные и праздничные дни в период с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени, по согласованию с администрацией ГБОУ школа №6 Выборгского района. Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. Проведение шумных работ производится строго с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени с обеденным перерывом с 13:00 до 14:00 часов по московскому времени.
         2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
          2.5. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего контракта: зам. директора по АХР Мухина Ольга Станиславовна, тел.: +7 812 417-51-06, адрес эл. почты: 006@shko.la.


3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена  контракта составляет _____________________ (______________________ копеек), в т.ч.  НДС ___% (при наличии) ___% -   _____________ рублей _______ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____). [footnoteRef:1]  [1: Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.] 

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
3.4. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. 
3.5. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п.3.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Подрядчика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом. 
3.6. Авансирование  по контракту не предусмотрено.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]3.7. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента (даты)подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.
3.8. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, описания объекта закупки, сметной документации или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.10. Источник финансирования контракта: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений. КВР 244.
3.11. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в порядке и сроки, установленные р.5 контракта. 
4.1.8. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.1.9. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект, в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
 Работы по Контракту проводить только при наличии соответствующих разрешительных документов лицензий, свидетельств, допусков и т.п., если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 	
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
 -СП 48.13330.2019 Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 ;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2.5. Поставлять на строительную площадку необходимые используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.6. Гарантировать качество используемых при выполнении работ строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, наличие сертификатов и (или) деклараций, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество устанавливаемого оборудования (в том числе оборудование и покрытие), его соответствие техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество устанавливаемого оборудования: сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения, должны быть переданы по требованию Заказчика заблаговременно (в разумные сроки), позволяя осуществить проверку качества и приемку устанавливаемого оборудования до момента его монтажа. Все используемые при выполнении работ Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.9. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.
4.2.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.
4.2.11. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.12. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.15. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ. 
4.2.15.1. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 контракта.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.
4.2.16. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 контракта, являются один из следующих документов:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;
- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;
- предписание Заказчика.
4.2.17. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ. 
4.2.18. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:
- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме № КС-2);
Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами:
- исполнительную документацию на завершенные работы;
- журнал производства работ (учета выполненных работ);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3);
- техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в смете);
- Акт приема-передачи Оборудования  в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Подрядчика) (при наличии оборудования в смете);
- при необходимости: гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара;
- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы).
4.2.19. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.20. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.2.21. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.23. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, 3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы. 
4.2.24. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления Заказчиком, либо контролирующими органами  фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы, описания объекта закупки. 
4.2.25.Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту. 
4.4.3. Выполнить Работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
 4.4.4. Подрядчик в праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 
от исполнения отдельных видов обязательств. 
4.4.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности выполненных работ на Объекте.
По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче-приемке выполненных работ на Объекте.
5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, в ходе приемки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы, до получения заключения от эксперта/экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы) Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. В ходе приемки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта. 
5.3. Для проведения приемки результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 4 человек, а также привлекает представителя технического надзора в количестве 1 человека (далее – приемочная комиссия). 
Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.
5.3.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к выполненным работам:
- - акт сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 
акт приема-передачи объекта в работу (скан-образ),
- акт передачи оборудования (скан-образ) (при наличии);
-акт приемки  приемочной комиссией законченных работ (скан-образ) (указанный документ прикрепляется к документу о приемке заказчиком); 
- счет на оплату,
- счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии); 
- и иные документы, необходимые для подтверждения выполненных работ/подтверждающие исполнение контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства (прикрепляется заказчиком). 
5.4. Приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ  в рок не более 20 рабочих дней. .По итогу проведения приемки (экспертизы) выполненной работы приемочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается приемочной комиссией. 
Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.
В случае если по результатам такой приемки выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части.
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта (мотивированного отказа).
5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные р.10 контракта. 


6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Прием выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями контракта и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.


7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1.Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, а гарантию качества оборудования на срок, установленный изготовителем оборудования,  но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете). 
В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).  
7.3. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).
7.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.
7.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
7.6. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.
7.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
7.8. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
7.9. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
7.10. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
8.3. Ответственность Подрядчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1, п. 2.2 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
- За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.
8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта (этапа) и составляет ___________ (______________________________) рублей ____ копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. 
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 
8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 
8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.
8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.
8.14. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
8.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
9.3. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт без взаимных претензий друг к другу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
10.1. Контракт считается вступает в силу с момента (даты) заключения сторонами и действует по 30 ноября 2026 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
10.2.Срок исполнения контракта: до 30.09.2026 г. года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
10.3. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ. 
10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
1)  если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона);
б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; 
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрирован-ному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом;
10.5.Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
 Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы  выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
 10.6.  Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
-Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ);
- Отказа от устранения или неустранения допущенных  Подрядчиком дефектов в выполненных работах в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, либо допущения не согласованных с заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, в течение срока, определённого заказчиком или снижении качества работ в результате нарушения подрядчиком условий контракта; 
- Если у Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту отозваны соответствующие разрешительные документы (лицензии, свидетельства, допуски и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов).
  - В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.8 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
10.9.Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
10.10.По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
10.10.1.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.11. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с подрядчиком,  допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. 
10.12. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
10.14. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
10.15.Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту и они действуют до полного их исполнения.  
10.16. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
 10.17.Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
12.1.1.До передачи спора на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
12.1.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ.
12.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
12.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
12.6. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 262780214292678020100100030000000244
12.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальная смета №1 на выполнение работы по замене двери в здании ГБОУ школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: город Санкт-Петербург, улица Дрезденская, дом 13 литера А

13. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
ГБОУ школа №6 Выборгского района Санкт-Петербурга
Юрид. адрес: 194017, город Санкт-Петербург, улица Дрезденская, дом 13 литера А.
Фактический адрес: 194017, город Санкт-Петербург, улица Дрезденская, дом 13 литера А.
Тел./факс  (812) 417-51-04, 417-51-05
ИНН 7802142926  КПП 780201001
ОГРН   1027801541602
ОКАТО 40265562000
ОКПО 52179592
Лицевой счет  № 0501110 в Комитете Финансов Санкт-Петербурга
Директор
_______________ А.Е.Наумова
Подписано ЭЦП

	ПОДРЯДЧИК:
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Приложение №1 
Локальная смета №1
на выполнение работы по замене двери в здании ГБОУ школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: город Санкт-Петербург, улица Дрезденская, дом 13 литера А


	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Выполнение работы по замене двери в здании ГБОУ школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга

	(наименование стройки)

	ГБОУ школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: город Санкт-Петербург, улица Дрезденская, дом 13 литера А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Выполнение работы по замене двери в здании ГБОУ школа № 6 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: город Санкт-Петербург, улица Дрезденская, дом 13 литера А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	122,46
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	6,49
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,31
	тыс. руб.

	   строительных работ
	122,46
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	11,34243
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,529
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,793
	
	
	
	
	898,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	905,72

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,5
	
	0,105
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	898,01

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	808,21

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	422,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	213 599,00
	
	2 135,99

	2
	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=2,05/100
	100 м2
	0,0205
	
	0,0205
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,74374
	
	
	
	
	369,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,17

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,18
	
	0,02419
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,17

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	332,25

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	173,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	42 679,51
	
	874,93

	3
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен, откосов: из керамических глазурованных плиток
V=1/100
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,743
	
	
	
	
	365,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,39

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0035
	
	
	
	
	1,86

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	370,73

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,0441
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	367,34

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	330,61

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	165,30

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	86 664,00
	
	866,64

	4
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=1/100
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2282
	
	
	
	
	111,23

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,23

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,046
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,23

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	101,22

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	57,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 029,00
	
	270,29

	5
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	2,05
	
	2,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,658
	
	
	
	
	3 491,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	328,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,435625
	
	
	
	
	261,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 043,53

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	
	0,28372
	
	
	8,50
	
	2,41

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,205
	155,63
	0,8
	124,50
	
	25,52

	
	[08.4.01.02-0011]
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0,003
	
	0,00615
	115 095,05
	1,31
	150 774,52
	
	927,26

	
	[14.5.01.05-0011]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0,1
	
	0,205
	377,99
	1,14
	430,91
	
	88,34

	
	01.7.04.07
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 124,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 752,65

	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	3 140,97

	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	1 977,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 996,78
	
	10 243,39

	6
	КАЦ
	Дверь металлическая ,утепленная 1000х2050мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	81 500,00
	
	81 500,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	81 500,00

	7
	ГЭСН15-02-016-03
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен,ткосов
V=1/100
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,851
	
	
	
	
	498,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,60

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06925
	
	
	
	
	36,85

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,79

	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т
	0,00012
	
	0,0000012
	76 630,40
	1,24
	95 021,70
	
	0,11

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,006
	
	0,00006
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,41

	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	5,54
	
	0,0554
	353,61
	1,29
	456,16
	
	25,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	562,76

	7.1
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	1,87
	
	0,0187
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	83,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	535,37

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	481,83

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	222,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	135 131,00
	
	1 351,31

	8
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=1/100
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,32549
	
	
	
	
	758,70

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,020625
	
	
	
	
	11,14

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,48

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,00085
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,04

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,005
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	772,25

	8.1
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,0005
	37 800,30
	1,94
	73 332,58
	
	36,67

	8.2
	[06.2.01.02-0042]
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная
	м2
	100
	
	1
	572,27
	1,37
	784,01
	
	784,01

	8.3
	[14.1.06.02-0011]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,375
	
	0,00375
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	
	168,93

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	769,84

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	692,86

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	320,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	277 536,00
	
	2 775,36

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	90 789,98

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 492,72

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	343,22

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	310,89

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	83 643,15

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 803,61

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 887,95

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 339,98

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	100 017,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	11,34243

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,529

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,22
	
	0,22
	
	
	1 300,99
	
	286,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	286,22

	10
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	0,22
	
	0,22
	
	
	324,88
	
	71,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,47

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Мусор
	
	
	357,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	357,69

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Мусор
	
	
	357,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	100 375,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	91 147,67

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	6 492,72

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	343,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	310,89

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	83 643,15

	
	
	      перевозка
	
	
	357,69

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	6 803,61

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 887,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 339,98

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	100 375,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	91 147,67

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	6 492,72

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	343,22

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	310,89

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	83 643,15

	
	
	      перевозка
	
	
	357,69

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	6 803,61

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 887,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 339,98

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	11,34243

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,529

	
	
	Итого
	
	
	100 375,6

	
	
	НДС
	(100 375,6*22%) = 22 082,63
	22%
	22 082,63

	
	
	Итого
	
	
	122 458,23

	

	Составил:
	 
	Виценко Е.В.

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





























