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город Санкт-Петербург	 «____» ______ 2026  г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Федоровой Ксении Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», и в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44), заключили настоящий государственный контракт/контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По контракту Подрядчик обязуется выполнить работы-  Выполнение работ по ремонту пищеблока для нужд ГБДОУ детский сад №108 Московского района Санкт-Петербурга в 2026 году (далее – «работа» / «работы»), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить его своевременную оплату.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложением(-ями) № 1 к контракту, согласованным(-и) Сторонами и определяющим(-и) объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки их выполнения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.5. Отказаться от принятия работ, не соответствующих требованиям контракта.
2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.   
2.1.7. Удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с условиями контракта, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику и (или) без обращения в суд удержать сумму неустойки с внесенной денежной суммы в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту.
2.1.8. Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
2.1.9. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.
2.1.10. Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Московского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов, изделий, комплектующих и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
В случае создании приемочной комиссии включить в состав представителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Московского района».
2.1.11. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.1.12. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
2.1.13. Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически выполненные Подрядчиком работы) при наличии: справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), документ о приемке, подписанных Сторонами, счета, счета-фактуры[footnoteRef:1]. [1:  При упрощенной системе налогообложения НДС не облагается, счет фактура не требуется.] 

2.1.14. Осуществлять приемку работ частями.   
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять выполненные работы, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
2.2.2. Оплатить выполненные работы или отдельные этапы выполнения работ, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным контрактом.   
2.2.3. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в разделе контракта «Порядок выполнения работ».
2.2.4. Проверить соответствие данных отчетных, транспортных, расчетных, финансовых и сопроводительных документов условиям контракта по объему, цене и другим условиям контракта.
2.2.5. Провести экспертизу в части соответствия предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в порядке, установленном контрактом. 
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
2.3.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.   
2.3.3. Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта, возможность одностороннего отказа от исполнения контракта».
2.3.4. В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем (актуальном) адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись для обмена информацией в соответствии с разделом контракта «Прочие условия».        
2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.
2.4.2. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах.
2.4.3. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
2.4.4. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.4.5. Представлять сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов, изделий, комплектующих, оборудования.
2.4.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
2.4.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.   
2.4.9. Принять от Заказчика объект, указанный в разделе контракта «Порядок выполнения работ», а также документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.
2.4.10. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением:
- норм пожарной безопасности;
- техники безопасности;
- санитарно-эпидемиологических норм.
2.4.11. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию площадки, на которой выполняются работы, временных складских помещений, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
2.4.12. Обеспечить уборку территории, прилегающей к площадке, на которой выполняются работы, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
2.4.13. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.4.14. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования Заказчика, находящихся на площадке, на которой выполняются работы, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи-приемки ее результата.
2.4.15. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, комплектующих, оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
2.4.16. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
2.4.17. После сдачи-приемки выполненной работы (ее результата) в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы площадки, на которой выполняются работы, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.
2.4.18. Вывозить и утилизировать строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, свода правил. В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику.
2.4.19. Обеспечить соответствие выполненных работ (их результата) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
2.4.20. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого и(или) поставленного при выполнении работ, в том числе:
- Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ;
- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
- Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
- Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.
2.4.21. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от сметы.   
2.4.22. Назначить ответственное лицо за сдачу результата выполненных работ.
2.4.23. При возникновении необходимости в подключении к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, осуществить подключение с согласия Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. Возместить Заказчику затраты на пользование ресурсами Заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ по фактическому их потреблению на основании счетов, выставленных Заказчику соответствующими коммунальными службами, и способа расчета в соответствии с пунктом настоящего контракта. В случае использования электрической и тепловой энергии, водоснабжения Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электрической и тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением в период выполнения ремонтных работ (любым из перечисленных ниже способов):
1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;
2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;
3) иными способами.
2.4.24. В соответствии с пунктом 5 Методических материалов к территориальной сметно-нормативной базе «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 №196-р, введенной в действие с 01.12.2015, в территориальных единичных расценках учтена стоимости электрической энергии и воды от постоянных источников снабжения. Сумма возмещения затрат Подрядчиком не может превышать лимит, установленный территориальными единичными расценками согласно приложениям к контракту.
2.4.25. Передать информацию в отношении прослеживаемого товара (поставляемого при выполнении работ) о регистрационном номере партии товара, подлежащего прослеживаемости и иных реквизитах прослеживаемости в составе счета-фактуры, в том числе корректировочного, в составе универсального передаточного документа, в том числе корректировочного в соответствии с нормативным-правовыми актами, изданными в рамках реализации национальной системы прослеживаемости товаров[footnoteRef:2].    [2:  Прим.: постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"; постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".] 

2.5. Стороны вправе:
2.5.1. При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ[footnoteRef:3]. [3:  Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".] 

2.6. Стороны обязуются:
2.6.1. В случае изменения наименования юридического лица заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц.
В случае изменения у Подрядчика фамилии и (или) имени и (или) отчества гражданина (физического лица) зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
В случае изменения у Подрядчика фамилии и (или) имени и (или) отчества гражданина (физического лица) не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента государственной регистрации акта гражданского состояния о перемени имени.
2.6.2. Письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления события, если Сторонами не достигнуто согласия о применении более длительного срока. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.
2.6.3. Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению Сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.
2.6.4. Сообщать действующие (актуальные) адреса электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.6.5. По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта (раздел «Прочие условия»). Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.
2.6.6. Осуществлять обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением стороной условий контракта с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений.

3. Цена контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты работ), условие об авансировании

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ с составляет _________ рублей __ копейки (_________________________), НДС/ НДС не облагается на основании  ст.  346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. согласно приложению № 1 к контракту, являющемуся неотъемлемой частью контракта.
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
В стоимость контракта включены все расходы, в том числе транспортные расходы, на погрузочно-разгрузочные работы, вывоз и утилизация мусора, утилизация демонтированного оборудования (акт об утилизации предоставляется Заказчику), страхование, расходы на материалы и оборудование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. КВР 244.
3.2. Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.
3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в безналичной форме.
3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:
счёт на оплату, счёт-фактура (при наличии), а также справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и акт о приёмке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, подписанные со стороны Подрядчика
- счет;
- счет-фактура[footnoteRef:4][footnoteRef:5]; [4:  При упрощенной системе налогообложения НДС не облагается, счет фактура не требуется.]  [5:  Счет-фактура должна оформляться с учетом Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость".] 

3.5. Срок оплаты: не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в контракте.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.8. Авансирование: не предусмотрено.
3.9. Банковское сопровождение: не осуществляется.
3.10. Казначейское сопровождение: не осуществляется.

4. Порядок выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: на территории Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 108 Московского района Санкт-Петербурга, 196128, г.Санкт-Петербург, пр.  Новоизмайловский, д.12, литера А.
4.2. Сроки выполнения работ: с момента подписания контакта по 03.07.2026г.. 

[bookmark: _GoBack]
5. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
5.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: p292]5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
[bookmark: p293]5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.
5.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 6.3 Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 – 7.5 Контракта.
5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.
5.10.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей.
5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей 
и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
5.12. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 4.9 Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.9 Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: p340]5.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
    
6. Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантии качества товаров, услуг, работ, обслуживание товара, расходы на эксплуатацию товара, осуществления монтажа и наладки товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 
Порядок и сроки предоставления гарантийных обязательств[footnoteRef:6] [6:  Положения об обеспечении гарантийных обязательств, не применяются в случаях, предусмотренных ч. 8 статьи 96 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".] 


6.1. Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания документа о приемке.
6.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.
6.4. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

7. Срок действия контракта

7.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения.
Контракт считается заключенным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
Контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки, но не позднее, чем «31» декабря 2026 года.

8. Порядок изменения и расторжения контракта, возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

8.1. Внесение изменений и дополнений в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
8.2. Изменение условий контракта допускается по соглашению Сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.
8.3. Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.6. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.
8.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ)[footnoteRef:7] по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов. [7:  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] 

8.8. Расторжение контракта допускается: 
- по соглашению Сторон; 
- по решению суда; 
- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:
- если задержка в приемке объекта Подрядчиком для выполнения работ составляет более 5 (пяти) дней;
– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 10 (десяти) дней;
– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;
– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013);
б) при определении Подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.11. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта:
а) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе[footnoteRef:8]; [8:  Примечание: в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте, а именно: 
1) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6 и 7 части 11, частью 12 статьи 24, пунктами 7, 24, 45, 52 и 56 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
2) Заказчиками, предусмотренными пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
3) в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ определены особенности, предусматривающие неразмещение информации и документов на официальном сайте.] 

б) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.13.1. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии настоящим разделом контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе[footnoteRef:9].  [9:  Примечание: в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.] 

8.14. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.16. В случае принятия Подрядчиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение направляется Заказчику в следующем порядке: 
а) Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое решение в единой информационной системе[footnoteRef:10].  [10:  Примечание: в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.] 

б) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
в) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.18.1. В случае отмены Подрядчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе[footnoteRef:11]. [11:  Примечание: в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, такое решение не размещается на официальном сайте.] 


9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
9.2. При наступлении указанных в п. 11.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:
- уведомление (за исключением применения мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением стороной контракта его условий[footnoteRef:12]). [12:  Примечание: см. п. 2.6.6. контракта.] 

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, в формате PDF (Portable Document Format).
10.3. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.
Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.
10.4. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 –  локальный сметный расчет   

13. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ  детский сад №108  Московского  района Санкт-Петербурга Адрес: 196128, г.Санкт-Петербург, пр.  Новоизмайловский, д.12, литера А.
Адрес для направления корреспонденции: 196128, г.Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, д.12, ЛитераА.
ИНН: 7810215110, КПП: 781001001,
ОГРН: 1027804895326.
E-mail: gdoy108@mail.ru
Телефон: 369-51-23 
р/с: 	03224643400000007200,
Банк: ОКЦ №1 СЗГУ Банка России  по г.Санкт-Петербургу 
к/с: 40102810945370000005
БИК: 014030106.
Лицевой счет: 0591133

Заведующий ГБДОУ детский сад №108
Московского района Санкт-Петербурга

_________________Федорова К.Н
(ПОДПИСАНО ЭЦП)

	ПОДРЯДЧИК:





____________________ 
(ПОДПИСАНО ЭЦП)






























































Приложение № 1
к контракту №_______________ от  _____________-.2026г.



РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА


	№
	
Наименование

	Цена за ед.
(руб.) *
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость
(руб.) *

	1
	Выполнение работ по ремонту пищеблока
	
	Усл.ед.
	1
	

	



ИТОГО 

	


	ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ГБДОУ детский сад №108
Московского района Санкт-Петербурга
_________________Федорова К.Н.
(ПОДПИСАНО ЭЦП)

	ПОДРЯДЧИК:


____________________ 
(ПОДПИСАНО ЭЦП)





Приложение № 1
к контракту №_______________ от  _____________-.2026г.
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Ремонтные работы в пищеблоке  ГБДОУ детский сад  № 108  Московского района г. Санкт-Петербурга, Новоизмайловский пр. д.12

	(наименование стройки)

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	Ремонтные работы в пищеблоке  ГБДОУ детский сад  № 108  Московского района г. Санкт-Петербурга, Новоизмайловский пр. д.12

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	заявка заказчика

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	313,58
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	65,89
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,91
	тыс. руб.

	   строительных работ
	264,68
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	116,5403924
	чел.-ч

	   монтажных работ
	48,9
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,4781393
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	№ п.п. по смете
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. пищеблок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	1
	ГЭСНр67-01-004-01
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1168
	
	
	
	
	56,93

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,93

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,93

	
	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	51,81

	
	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	27,33

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 803,50
	
	136,07

	2
	2
	ГЭСНм28-07-008-10
	Машина для очистки: картофеля ( Прим Демонтаж картофелечистки с отключением )
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кэм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,75
	
	
	
	
	3 818,34

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,38

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06
	
	
	
	
	42,04

	
	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	0,3
	0,027
	
	
	1 670,09
	
	45,09

	
	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,84
	0,3
	0,252
	6,62
	1,5
	9,93
	
	2,50

	
	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,3
	0,006
	
	
	1 659,09
	
	9,95

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	0,3
	0,027
	
	
	660,72
	
	17,84

	
	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,2
	0
	0
	
	
	8,50
	
	0,00

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 935,76

	2.1
	2.1
	5.0
	Масса оборудования
	т
	0,15
	0
	0
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 860,38

	
	
	Пр/812-070.0-1
	НР Оборудование предприятий пищевой промышленности
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	3 474,34

	
	
	Пр/774-070.0
	СП Оборудование предприятий пищевой промышленности
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	1 775,77

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 185,87
	
	9 185,87

	3
	3
	ГЭСНм28-07-008-10
	Машина для очистки: картофеля  (установка , присоединение прибора к трубопроводам и электрике)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22,5
	
	
	
	
	12 727,80

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	251,29

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	140,14

	
	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	1 670,09
	
	150,31

	
	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,84
	
	0,84
	6,62
	1,5
	9,93
	
	8,34

	
	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	1 659,09
	
	33,18

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,09
	
	
	660,72
	
	59,46

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,70

	
	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,2
	
	2,2
	
	
	8,50
	
	18,70

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 137,93

	3.1
	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	254,56

	3.2
	3.2
	5.0
	Масса оборудования
	т
	0,15
	
	0,15
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 867,94

	
	
	Пр/812-070.0-1
	НР Оборудование предприятий пищевой промышленности
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	11 581,15

	
	
	Пр/774-070.0
	СП Оборудование предприятий пищевой промышленности
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	5 919,25

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30 892,89
	
	30 892,89

	4
	4
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	100 м2
	0,0561
	
	0,0561
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,417314
	
	
	
	
	2 311,14

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,56

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,044319
	
	
	
	
	23,58

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,044319
	37,32
	1,55
	57,85
	
	2,56

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 337,28

	4.1
	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,24123
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 334,72

	
	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 077,90

	
	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	1 144,01

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	99 094,30
	
	5 559,19

	5
	5
	ГЭСН13-08-009-01
	Шлифовка бетонных поверхностей
V=5,61/100
	100 м2
	0,0561
	
	0,0561
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,1637806
	
	
	
	
	2 921,05

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,96

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1465613
	
	
	
	
	87,82

	
	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	2,09
	1,25
	0,1465613
	
	
	419,81
	
	61,53

	
	
	[91.21.07-011]
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	32
	1,25
	2,244
	13,11
	1,34
	17,57
	
	39,43

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,54

	
	
	[01.7.17.05-0021]
	Карборунд
	кг
	2
	
	0,1122
	170,43
	1,44
	245,42
	
	27,54

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 137,37

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 008,87

	
	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	0,9
	84,6%
	
	
	
	
	2 545,50

	
	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	0,85
	43,35%
	
	
	
	
	1 304,35

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	124 549,38
	
	6 987,22

	6
	6
	ГЭСН11-01-004-05
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм
V=5,61/100
	100 м2
	0,0561
	
	0,0561
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	
	<Коэффициент> (Км=0)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,5677145
	
	
	
	
	1 065,59

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,66

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0301538
	
	
	
	
	17,23

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,18
	1,25
	0,0126225
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,73

	
	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	4,37
	1,25
	0,3064463
	95,25
	1,54
	146,69
	
	44,95

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	1,25
	0,0175313
	
	
	660,72
	
	11,58

	
	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч
	1,5
	1,25
	0,1051875
	26,26
	1,23
	32,30
	
	3,40

	
	
	[01.1.02.10-1022]
	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5
	т
	0,008
	0
	0
	21 588,35
	1,19
	25 690,14
	
	0,00

	
	
	[01.2.01.02-0052]
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,019
	0
	0
	25 319,13
	1,28
	32 408,49
	
	0,00

	
	
	[01.2.01.02-0054]
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,157
	0
	0
	22 965,21
	1,28
	29 395,47
	
	0,00

	
	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг
	57
	0
	0
	160,27
	1,34
	214,76
	
	0,00

	
	
	[01.7.07.13-0001]
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,125
	0
	0
	10 415,31
	1,92
	19 997,40
	
	0,00

	
	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	0
	0
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,00

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 143,48

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 082,82

	
	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 091,48

	
	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	598,26

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	50 503,03
	
	2 833,22

	7
	7
	[04.3.02.09-3283]
	Смеси сухие гидроизоляционные цементно-полимерная Unis Гидропласт  расход 1,35 кг/м2 при толщине слоя 1 мм (Прим)
V=5,61*1,35*2
	кг
	15,147
	
	15,147
	149,96
	1,64
	245,93
	
	3 725,10

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 725,10

	8
	8
	ГЭСН11-01-004-06
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05
V=5,61/100
	100 м2
	0,0561
	
	0,0561
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	
	<Коэффициент> (Км=0)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,529023
	
	
	
	
	359,58

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,92

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01683
	
	
	
	
	9,61

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,0070125
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,41

	
	
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	2,19
	1,25
	0,1535738
	95,25
	1,54
	146,69
	
	22,53

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,0098175
	
	
	660,72
	
	6,49

	
	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч
	1,1
	1,25
	0,0771375
	26,26
	1,23
	32,30
	
	2,49

	
	
	[01.1.02.10-1022]
	Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5
	т
	0,004
	0
	0
	21 588,35
	1,19
	25 690,14
	
	0,00

	
	
	[01.2.01.02-0054]
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,078
	0
	0
	22 965,21
	1,28
	29 395,47
	
	0,00

	
	
	[01.7.07.13-0001]
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0,063
	0
	0
	10 415,31
	1,92
	19 997,40
	
	0,00

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	401,11

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	369,19

	
	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	372,14

	
	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	203,98

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	17 419,43
	
	977,23

	9
	9
	[04.3.02.09-3283]
	Смеси сухие гидроизоляционные цементно-полимерная Unis Гидропласт  расход 1,35 кг/м2 при толщине слоя 1 мм (Прим)
V=5,61*1,35*1
	кг
	7,5735
	
	7,5735
	149,96
	1,64
	245,93
	
	1 862,55

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 862,55

	10
	10
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0561
	
	0,0561
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,296734
	
	
	
	
	1 140,03

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,02

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0890588
	
	
	
	
	47,39

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,0890588
	37,32
	1,55
	57,85
	
	5,15

	
	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	1,25
	0,5483775
	8,54
	1,68
	14,35
	
	7,87

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,96

	
	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,19635
	35,71
	1,42
	50,71
	
	9,96

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 210,40

	10.1
	10.1
	[04.3.01.09-0015]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	2,04
	
	0,114444
	3 948,62
	1,32
	5 212,18
	
	596,50

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 187,42

	
	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 196,92

	
	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	656,05

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	65 238,32
	
	3 659,87

	11
	11
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (прим)
	100 м2
	0,0561
	
	0,0561
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	20,0267463
	
	
	
	
	10 925,79

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,62

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1213164
	
	
	
	
	65,17

	
	
	[91.05.01-016]
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0014025
	251,77
	1,47
	370,10
	
	0,52

	
	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0007013
	
	
	1 670,09
	
	1,17

	
	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	1,25
	0,1185113
	2,31
	1,73
	4,00
	
	0,47

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0007013
	
	
	660,72
	
	0,46

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,75

	
	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,024684
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,25

	
	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0018233
	
	
	8,50
	
	0,02

	
	
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,0007293
	37 800,30
	1,94
	73 332,58
	
	53,48

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 048,33

	11.1
	11.1
	[06.2.05.03-0003]
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм
	м2
	102
	
	5,7222
	603,37
	1,26
	760,25
	
	4 350,30

	11.2
	11.2
	[11.1.03.08-0001]
	Рейка строганая хвойных пород (ель, сосна), сухая, длина 2 м, размеры 20х45 мм
	м3
	0,01
	
	0,000561
	23 139,16
	2,24
	51 831,72
	
	29,08

	11.3
	11.3
	[04.3.02.18-0110]
	Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, клинкера, натурального, искусственного камня и керамогранита, класс C1T, В1,5, F100, расход 1,25-1,30 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	1,2
	
	0,06732
	12 801,43
	1,61
	20 610,30
	
	1 387,49

	11.4
	11.4
	14.3.01.01-0001
	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований
	кг
	10,3
	
	0,57783
	
	
	174,43
	
	100,79

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 990,96

	
	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	11 078,89

	
	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	6 072,51

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	607 261,85
	
	34 067,39

	
	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. пищеблок
	
	
	48 714,96

	
	
	
	   в том числе
	

	
	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	35 326,25

	
	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	538,41

	
	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	432,98

	
	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	12 417,32

	
	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	35 759,23

	
	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	33 470,13

	
	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	17 701,51

	
	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	Итого по разделу 1. пищеблок
	
	
	99 886,6

	
	
	
	   в том числе
	

	
	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	
	   справочно
	

	
	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	63,3681124

	
	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,7082393

	

	№ п.п.
	№ п.п. по смете
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	1
	ГЭСНр65-01-004-01
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,513
	
	
	
	
	272,99

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,38

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,26
	
	0,0026
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,15

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,52

	1.1
	1.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,66
	
	0,0166
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	274,37

	
	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	238,70

	
	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	120,72

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	63 394,00
	
	633,94

	2
	2
	ГЭСНр65-01-004-03
	Демонтаж: моек
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,986
	
	
	
	
	524,69

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,46

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0079
	
	
	
	
	4,20

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,0079
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,46

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	529,35

	2.1
	2.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1,18
	
	0,0118
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	528,89

	
	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	460,13

	
	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	232,71

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	122 219,00
	
	1 222,19

	3
	3
	ГЭСН17-01-005-01
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,794
	
	
	
	
	1 075,00

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,50

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03375
	
	
	
	
	19,14

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	1,25
	0,01625
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,94

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	1,25
	0,0175
	
	
	660,72
	
	11,56

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,54

	
	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	8,50
	
	0,09

	
	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,013
	128,40
	1,44
	184,90
	
	2,40

	
	
	[01.7.07.29-0320]
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	1,4
	
	0,14
	177,57
	1,44
	255,70
	
	35,80

	
	
	[01.7.15.07-0024]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,24
	557,34
	
	2,23

	
	
	[01.7.15.14-0167]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0007
	
	0,00007
	110 308,96
	1,24
	136 783,11
	
	9,57

	
	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,01
	
	0,001
	3 778,62
	1,32
	4 987,78
	
	4,99

	
	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,27
	
	0,027
	79,88
	1,52
	121,42
	
	3,28

	
	
	[14.5.02.02-0105]
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,74
	115,54
	
	23,11

	
	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000013
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	1,07

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 189,18

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 094,14

	
	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 191,52

	
	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	669,61

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30 503,10
	
	3 050,31

	4
	4
	 
	мойка односекционная ( Материал заказчика)
	шт
	1
	
	1
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	5
	5
	ГЭСН17-01-005-02
	Установка моек: на два отделения
V=1/10
	10 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,599
	
	
	
	
	1 557,37

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,84

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12875
	
	
	
	
	71,78

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,64
	1,25
	0,08
	37,32
	1,55
	57,85
	
	4,63

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,39
	1,25
	0,04875
	
	
	660,72
	
	32,21

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,50

	
	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,104
	
	0,0104
	
	
	8,50
	
	0,09

	
	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,7
	
	0,07
	128,40
	1,44
	184,90
	
	12,94

	
	
	[01.7.07.29-0320]
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	1,4
	
	0,14
	177,57
	1,44
	255,70
	
	35,80

	
	
	[01.7.15.07-0024]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	
	0,004
	449,47
	1,24
	557,34
	
	2,23

	
	
	[01.7.15.14-0167]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм
	т
	0,0005
	
	0,00005
	110 308,96
	1,24
	136 783,11
	
	6,84

	
	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,01
	
	0,001
	3 778,62
	1,32
	4 987,78
	
	4,99

	
	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,04
	79,88
	1,52
	121,42
	
	4,86

	
	
	[14.5.02.02-0105]
	Мастика сантехническая
	кг
	2
	
	0,2
	66,40
	1,74
	115,54
	
	23,11

	
	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0002
	
	0,00002
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	1,64

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 758,49

	5.1
	5.1
	18.2.02.06
	Мойки чугунные эмалированные   (ранее демонтированная)
	компл
	10
	
	1
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 629,15

	
	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 774,14

	
	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	997,04

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	45 296,70
	
	4 529,67

	6
	6
	ГЭСНр65-01-006-02
	Смена: трапов диаметром свыше 50 до 100 мм
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,34
	
	
	
	
	1 323,69

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,02

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0112
	
	
	
	
	6,34

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,56
	
	0,0056
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,32

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,56
	
	0,0056
	
	
	660,72
	
	3,70

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,28

	
	
	[01.7.07.29-0320]
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	12
	
	0,12
	177,57
	1,44
	255,70
	
	30,68

	
	
	[03.2.02.08-0001]
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,032
	
	0,00032
	30 350,05
	1,4
	42 490,07
	
	13,60

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 378,33

	6.1
	6.1
	[18.2.06.10-1012]
	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 110 мм, толщина стенки 4,5 мм, размеры  (Согласование с заказчиком)
	компл
	100
	
	1
	5 059,84
	1,18
	5 970,61
	
	5 970,61

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 330,03

	
	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	1 369,93

	
	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	691,62

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	941 049,00
	
	9 410,49

	7
	7
	ГЭСНр65-01-002-01
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (Прим)
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,88
	
	
	
	
	3 630,37

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,93

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016
	
	
	
	
	8,51

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,16
	
	0,016
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,93

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 639,81

	7.1
	7.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,59
	
	0,059
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 638,88

	
	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	3 165,83

	
	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 601,11

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	84 067,50
	
	8 406,75

	8
	8
	ГЭСНр65-01-001-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,4848
	
	
	
	
	2 306,35

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,60

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,008
	
	
	
	
	4,26

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,008
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,46

	
	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,5
	
	0,4
	4,35
	1,23
	5,35
	
	2,14

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	90,65

	
	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,36
	
	0,0576
	340,41
	1,74
	592,31
	
	34,12

	
	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,29
	
	0,3664
	
	
	154,28
	
	56,53

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 403,86

	8.1
	8.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,19
	
	0,0304
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 310,61

	
	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	2 010,23

	
	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 016,67

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 942,25
	
	5 430,76

	9
	9
	ГЭСН16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,716
	
	
	
	
	4 144,51

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,23

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00375
	
	
	
	
	2,77

	
	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00125
	
	
	1 047,97
	
	1,31

	
	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00125
	
	
	1 670,09
	
	2,09

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00125
	
	
	660,72
	
	0,83

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,70

	
	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,39
	
	0,039
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,98

	
	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,00012
	145 801,49
	1,07
	156 007,59
	
	18,72

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 172,21

	9.1
	9.1
	[07.2.07.13-0221]
	Хомуты стальные
	кг
	100
	
	10
	44,55
	1,33
	59,25
	
	592,50

	9.2
	9.2
	[24.3.02.02-0003]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	99,8
	
	9,98
	134,00
	1,26
	168,84
	
	1 685,02

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 147,28

	
	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	4 516,39

	
	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 538,14

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	135 042,60
	
	13 504,26

	10
	10
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,16
	
	0,16
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,52264
	
	
	
	
	1 477,79

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,02

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004
	
	
	
	
	2,40

	
	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,254
	14,13
	1,5
	21,20
	
	5,38

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,004
	
	
	660,72
	
	2,64

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,51

	
	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,04688
	35,71
	1,42
	50,71
	
	2,38

	
	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,397248
	
	
	8,50
	
	3,38

	
	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,02672
	584,14
	1,24
	724,33
	
	19,35

	
	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0005072
	150 361,36
	0,91
	136 828,84
	
	69,40

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 582,72

	10.1
	10.1
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	0,00
	
	0,00

	10.2
	10.2
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	0,00
	
	0,00

	10.3
	10.3
	[24.1.02.01-0003]
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	100
	
	16
	42,95
	1,33
	57,12
	
	913,92

	10.4
	10.4
	[24.3.02.05-0051]
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	102,5
	
	16,4
	119,17
	1,26
	150,15
	
	2 462,46

	10.5
	10.5
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 480,19

	
	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 611,93

	
	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	905,88

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	46 730,69
	
	7 476,91

	11
	11
	[18.1.09.06-0022]
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	8
	
	8
	173,58
	1,43
	248,22
	
	1 985,76

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 985,76

	12
	12
	[24.3.05.07-0065]
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	8
	
	8
	146,09
	1,26
	184,07
	
	1 472,56

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 472,56

	13
	13
	ГЭСН16-04-008-02
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из труб сшитого полиэтилена, диаметр: 20 мм
V=32/100
	100 соединений
	0,32
	
	0,32
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69184
	
	
	
	
	445,50

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	445,50

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	445,50

	
	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	485,15

	
	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	272,65

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 760,31
	
	1 203,30

	14
	14
	ГЭСНр65-01-003-06
	Снятие смесителя: с душевой сеткой
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5757
	
	
	
	
	306,35

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,64

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0012
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,07

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	307,06

	14.1
	14.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,26
	
	0,0026
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,99

	
	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	267,08

	
	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	135,08

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	70 922,00
	
	709,22

	15
	15
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей 
	10 шт
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,415
	
	
	
	
	1 447,12

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,41

	
	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,052
	
	0,0156
	
	
	8,50
	
	0,13

	
	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,039
	128,40
	1,44
	184,90
	
	7,21

	
	
	[01.7.15.07-0021]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,006
	174,13
	1,24
	215,92
	
	1,30

	
	
	[01.7.15.14-0166]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
	т
	0,0001
	
	0,00003
	110 308,96
	1,24
	136 783,11
	
	4,10

	
	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,26
	
	0,078
	79,88
	1,52
	121,42
	
	9,47

	
	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000039
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	3,20

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 472,53

	15.1
	15.1
	18.1.10.10
	Смесители
	шт
	10
	
	3
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 447,12

	
	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 575,91

	
	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	885,64

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 113,60
	
	3 934,08

	16
	16
	МЦ
	смеситель (Согласование с заказчиком).
	шт
	3
	
	3
	
	
	15 136,67
	
	45 410,01

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	45 410,01

	17
	17
	ГЭСН17-01-008-01
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (демонтаж)
V=1/10
	10 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кэм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,148
	
	
	
	
	1 844,13

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,87

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0608
	
	
	
	
	37,59

	
	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,35
	0,4
	0,014
	
	
	1 670,09
	
	23,38

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,64
	0,4
	0,0256
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,48

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,53
	0,4
	0,0212
	
	
	660,72
	
	14,01

	
	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,1
	0
	0
	128,40
	1,44
	184,90
	
	0,00

	
	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,02
	0
	0
	3 778,62
	1,32
	4 987,78
	
	0,00

	
	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,24
	0
	0
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,00

	
	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00012
	0
	0
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,00

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 920,59

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 881,72

	
	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	2 276,88

	
	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	1 354,84

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	55 523,10
	
	5 552,31

	18
	18
	ГЭСН17-01-008-01
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (Ранее демонтированный)
V=1/10
	10 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,0505
	
	
	
	
	5 301,87

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	121,47

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,19
	
	
	
	
	117,49

	
	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,35
	1,25
	0,04375
	
	
	1 670,09
	
	73,07

	
	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,64
	1,25
	0,08
	37,32
	1,55
	57,85
	
	4,63

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,53
	1,25
	0,06625
	
	
	660,72
	
	43,77

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,72

	
	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,1
	
	0,01
	128,40
	1,44
	184,90
	
	1,85

	
	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,02
	
	0,002
	3 778,62
	1,32
	4 987,78
	
	9,98

	
	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,24
	
	0,024
	79,88
	1,52
	121,42
	
	2,91

	
	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00012
	
	0,000012
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,98

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 556,55

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 419,36

	
	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	5 901,68

	
	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	3 316,65

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	147 748,80
	
	14 774,88

	19
	19
	ГЭСН18-06-007-09
	Установка фильтров диаметром: 150 мм(демонтаж)
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кэм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,936
	
	
	
	
	1 121,14

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,00

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0732
	
	
	
	
	49,62

	
	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,7
	0,4
	0,028
	
	
	1 670,09
	
	46,76

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,13
	0,4
	0,0452
	
	
	660,72
	
	29,86

	
	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	14,7
	0,4
	0,588
	
	
	39,77
	
	23,38

	
	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	4,8
	0
	0
	155,63
	0,8
	124,50
	
	0,00

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 270,76

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 170,76

	
	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	1 416,62

	
	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	842,95

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	35 303,30
	
	3 530,33

	20
	20
	ГЭСН18-06-007-09
	Установка фильтров диаметром: 150 мм
V=1/10
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,566
	
	
	
	
	3 223,27

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	312,54

	
	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22875
	
	
	
	
	155,07

	
	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,7
	1,25
	0,0875
	
	
	1 670,09
	
	146,13

	
	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,13
	1,25
	0,14125
	
	
	660,72
	
	93,33

	
	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	14,7
	1,25
	1,8375
	
	
	39,77
	
	73,08

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	59,76

	
	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	4,8
	
	0,48
	155,63
	0,8
	124,50
	
	59,76

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 750,64

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 378,34

	
	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 679,01

	
	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 067,54

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	94 971,90
	
	9 497,19

	21
	21
	[18.2.08.09-0088]
	  (Фильтр для очистки питьевой  воды в трубопроводах (Прим) "Аквафор"  ( Согласование с заказчиком)
	шт
	1
	
	1
	11 267,26
	1,19
	13 408,04
	
	13 408,04

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 408,04

	22
	22
	ГЭСН46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9538
	
	
	
	
	565,14

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,19

	
	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	26,36
	
	0,2636
	115,43
	1,63
	188,15
	
	49,60

	
	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	52,71
	
	0,5271
	
	
	3,02
	
	1,59

	
	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	616,33

	
	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	565,14

	
	
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	582,09

	
	
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	
	
	333,43

	
	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	153 185,00
	
	1 531,85

	
	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Сантехнические работы
	
	
	106 169,31

	
	
	
	   в том числе
	

	
	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	30 567,28

	
	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	693,89

	
	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	481,19

	
	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	74 426,95

	
	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	31 048,47

	
	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	32 523,22

	
	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	17 982,28

	
	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	Итого по разделу 2. Сантехнические работы
	
	
	156 674,81

	
	
	
	   в том числе
	

	
	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	
	   справочно
	

	
	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	53,17228

	
	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,7699

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,3
	
	0,3
	
	
	1 300,99
	
	390,30

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	390,30

	2
	03-25-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	0,3
	
	0,3
	
	
	271,52
	
	81,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,46

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	471,76

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	471,76

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	471,76

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	216 954,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	138 027,78

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	49 347,39

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	905,63

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	731,99

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	86 571,01

	
	
	      перевозка
	
	
	471,76

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	50 079,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	50 937,86

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	27 988,77

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	40 078,76

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	17 328,25

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	16 546,14

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	326,67

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	182,18

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	273,26

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	16 728,32

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	15 055,49

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	7 695,02

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	257 033,17

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	155 356,03

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	65 893,53

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 232,3

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	914,17

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	86 844,27

	
	
	      перевозка
	
	
	471,76

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	66 807,7

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	65 993,35

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	35 683,79

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	116,5403924

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,4781393

	
	
	Итого 
	
	
	257 033,17

	
	
	НДС
	(257 033,17*22%) = 56 547,3
	22%
	56 547,3

	
	
	Итого
	
	
	313 580,47

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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