КОНТРАКТ № _____________________
г. Санкт-Петербург 




                             
   __ _________ 2026 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБОУ лицей № 486 Выборгского района), в лице директора Васильевой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________, в лице _________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в порядке на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнение работ по ремонту покрытия из резиновой крошки на пришкольном стадионе территории ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д . 11, корп. 2, литера А (далее – Объект) в 2026 году.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальным сметным расчетом № ЛС-1 (Приложение №1), Описанием объекта закупки (Приложение № 2), графиком выполнения работ (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные и поставленные для выполнения работ Подрядчиком.
1.3. Идентификационный код закупки: 262780214422578020100100020000000244.
2. СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 календарного дня с момента (даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика» администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в течение 1 календарного дня с момента (даты) подписания Контракта Сторонами.
2.2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3 к контракту).
2.3. Порядок выполнения работ: Работы выполняются с понедельника по четверг в период с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 17:00 часов по московскому времени. Выходные и праздничные дни в период с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени, по согласованию с Заказчиком. Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. Проведение шумных работ производится строго с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени с обеденным перерывом с 12:00 до 15:00 часов по московскому времени.

2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

2.5. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего Контракта: _____________________________________________________________________________________________
Должностное лицо, ответственное за оперативные решения всех вопросов, возникающих в процессе исполнения контракта со стороны Заказчика: ______________________________________________________
3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена выполняемых работ по настоящему контракту составляет ________(_______) рублей___ копеек,  в т.ч.  НДС ___% (при наличии) ___% -   ________ рублей __ копеек или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с п. ____ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N _____).  
3.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.  

Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.

3.4. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок действия Контракта.

3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п.3.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Подрядчика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

3.7. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика   в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений, на оплату расходов.
3.8. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий контракта, требований нормативно-правовых актов, описания объекта закупки, технической документации или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.10. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
3.11. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны в течение 10 рабочих дней подписывают акт сверки расчетов.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Обязанности заказчика:

4.1.1. Передать Подрядчику Объект по акту передачи Объекта для выполнения работ в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 Контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 2 рабочих дней.

4.1.8. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.1.9. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.2. Обязанности Подрядчика:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту передачи Объекта для выполнения работ Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. В течение 3 дней с момента заключения им договора с соисполнителем (субподрядчиком), предоставлять информацию о всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с Подрядчиком с указанием работ, к выполнению которых привлекается субподрядчик, с приложением копий необходимых разрешений и т.п. (в случае необходимости). 

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.

Субподрядные организации, привлекаемые к исполнению работ, должны соответствовать требованиям законодательства, строительных норм и правил, должны проводиться только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов). Субподрядные организации, не соответствующие требованиям законодательства, Подрядчиком к работам не допускаются.

4.2.3. Приступить к исполнению Контракта и завершить работы в срок, установленный в разделе 2 настоящего Контракта, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3 к контракту). Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.
4.2.4. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.2.5. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- ГОСТ Р 58726-2019 «Покрытия полимерные и резиновые плиточные. Технические условия»
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;
- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации
- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004
- СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

-а также требованиями, установленными Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту);

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий»;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
В случае, если один из перечисленных в документации документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

4.2.6. Поставлять на строительную площадку необходимые для выполнения работ товары, материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.7. Гарантировать качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, наличие сертификатов и (или) деклараций, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество устанавливаемого оборудования (в том числе оборудование и покрытие), его соответствие техническим требованиям и нормативной документации. Документы, удостоверяющие качество устанавливаемого оборудования: сертификаты качества; сертификаты пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения, должны быть переданы по требованию Заказчика заблаговременно (в разумные сроки), позволяя осуществить проверку качества и приемку устанавливаемого оборудования до момента его монтажа. Все поставляемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.8. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

4.2.9. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

4.2.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.

4.2.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта.

4.2.12. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗ от 24.06.1998  «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.

4.2.13. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.

4.2.14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.16. С даты начала выполнения работ и до даты окончания выполнения работ по контракту, вести оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ (учета выполненных работ) и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы (с фотофиксацией), не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ.

Журнал производства работ (учета выполненных работ) должен отражать весь ход выполнения работ, а также все связанные с выполнением работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (включая, без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты, проектные ошибки и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журнал производства работ (учета выполненных работ), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, за собственный счет устранять обнаруженные им недостатки как в процессе выполнения работ, так и в гарантийный период эксплуатации или иные отступления от условий настоящего Контракта.  

4.2.16.1 Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения Работ в срок, указанный в п.2.2 Контракта.

Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком вследствие его не извещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ.

4.2.17. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок. 

При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 8 Контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

4.2.18. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.

4.2.19. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании акта о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам. 

После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и направляет в адрес Заказчика:

- Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (по форме КС-2); 

 Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) предоставляется Подрядчиком Заказчику одновременно со следующими документами: 

-акты скрытых работ, с приложением материалов фотофиксации, либо видеофиксации;

- журнал производства работ;

- реестр исполнительной документации за отчетный период;

- исполнительную документацию на завершенные в отчетном периоде работы;

- общий журнал работ;

- специальные журналы (при наличии);

- журнал учета выполненных работ;

-техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке (при наличии оборудования в смете);

- гарантийные документы на Оборудование, оформленные соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом, или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара (при наличии оборудования в смете); 

- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы) (при наличии оборудования в смете).
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- Технический отчет (при необходимости).
4.2.20. По завершении работ на Объекте в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), предоставить Заказчику справки сдачи-приемки отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ (при наличии).

4.2.21. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 

4.2.22. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»). 

4.2.23. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ , в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих к трудовой деятельности без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

 4.2.25. За свой счет оплачивать расходы (возмещать затраты по пользованию ресурсами Заказчика, предусмотренные п.2, п.3 ст.747 Гражданского кодекса Российской Федерации) по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы.

4.2.26. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальной сметы и описания объекта закупки.

4.2.27. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.
4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.

4.3.4. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4.3. Выполнить Работы по Контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.

4.4.4. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, отвечающих требованиям действующего законодательства, за действия которых Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком.
5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 2 рабочих дней.

5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
        5.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 4 человек, а также привлекает представителя технического надзора в количестве 1 человека (далее – приемочная комиссия).

Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.

         5.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ, передав ему при этом надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к установленному оборудованию и выполненным работам:

-акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-акты скрытых работ;

- Комплект документации (при необходимости: копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использования материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении работ, и иные необходимые документы) (при наличии оборудования в смете);

-Технический отчет (при необходимости)
       5.4. Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 2 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненной работы Заказчик оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части. 

5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.

5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному рекламационному акту.

5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям Контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 12.2.-12.4 настоящего Контракта. 

6.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории Российской Федерации, в том числе с требованиями следующих нормативных актов:
- ГОСТ Р 58726-2019 «Покрытия полимерные и резиновые плиточные. Технические условия»
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

- СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

-а также требованиями, установленными Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту);

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий»;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

В случае, если один из перечисленных в документации документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

7.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, гарантию качества оборудования на срок, установленный производителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете).
В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).  
7.3. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).

7.4. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.

7.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

7.6. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.

7.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

7.8. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

7.9. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

7.10. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7.11. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта, который составляет 3 года (36 месяцев) с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

7.12. В период гарантийного срока недостатки фиксируются в рекламационном акте, в котором указывается перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

7.13. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

7.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

8.2. Ответственность Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

8.3. Ответственность Подрядчика:

8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:

- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;

- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1, п. 2.2 контракта по вине Подрядчика;

- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;

-За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.

8.3.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой  ставки  ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  действующей на дату уплаты  пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Контракта (этапа) и составляет ​​​​​_________ рублей _____ копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.  Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.  

8.4.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту. 

Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.

8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту. 

8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

 8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц. 

8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.

8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту. 

8.14. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.

8.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств. 

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

9.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, УВЕДОМЛЕНИЯ
10.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме (электронное уведомление) и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензии по неисполнению или ненадлежащему исполнению условий настоящего Контракта направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 15 настоящего Контракта. 

Датой получения претензии следует считать дату отметки о получении Стороной Контракта письма на почтовом уведомлении, либо дату отметки органа почтовой связи на почтовом уведомлении об отсутствии Стороны Контракта по адресу, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, либо дату вручения претензии Стороне Контракта под расписку.

10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.Срок ДЕЙСТВИЯ контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента (даты) заключения сторонами и действует по 30 сентября 2026 года.  Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.2. Срок исполнения контракта: до 31.08.2026 г. года (срок исполнения контракта включает в себя исполнение встречных требований Сторон: выполнение работ Подрядчиком, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).

11.3. Прекращение срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

11.4. Прекращение действия контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по контракту, и они действуют до полного их исполнения.

11.5. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных Заказчиками.      
12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

 12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

12.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также   в случаях, предусмотренных Контрактом:

-  Если Подрядчик после заключения Контракта отказался от выполнения работ.

-  Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента (даты) заключения контракта сторонами;

- Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дня после передачи Объекта по акту;

- Если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества в соответствии с заключением приемочной комиссии, либо эксперта или экспертной организации;

- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);

- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).

- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

         12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

12.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12.6. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.

12.7.  По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.

12.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

12.9. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

12.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.11. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 

12.12. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

12.13. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.  

12.14. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.    

12.15.  Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».      


13. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14.Прочие условия

14.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и внесены в Реестре контрактов, заключенными заказчиками.

14.3. Срок рассмотрения Сторонами писем, уведомлений и претензий не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. 

14.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, указанных в разделе 15 настоящего Контракта.

14.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих Сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

14.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 Локальный сметный расчет № ЛС-1 – выполнение работ по ремонту покрытия из резиновой крошки на пришкольном стадионе территории ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д . 11, корп. 2, литера А.
Приложение № 2 – Описание объекта закупки.

Приложение № 3 – График выполнения работ.
15. адрес (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес: 194358, Санкт-Петербург, ул. Композиторов, дом 11 корпус 2 литера А

Телефон/факс: +7 (812) 417-417-4 

486@shko.la

ИНН /КПП 7802144225/780201001

ОГРН 1027801583006

ОКПО 53251469

ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по 

г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург 

БИК: 014030106

Казначейский счет:

03224643400000007200

Номер счета банка плательщика:

40102810945370000005

Лицевой счет: 0501105 Комитет финансов 

Санкт-Петербурга 

Директор                           Ю.В.Васильева
	Подрядчик
 

	КОНТРАКТ ПОДПИСАН УСИЛЕННЫМИ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫМИ ПОДПИСЯМИ

(ЗАКЛЮЧЕН ЧЕРЕЗ ПОДСИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН АИСГЗ) 




Приложение № 1 
к Контракту№ ____________
от «___» ____________ 2026 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	выполнение работ по ремонту покрытия из резиновой крошки на пришкольном стадионе территории ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д . 11, корп. 2, литера А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	114,6
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	8,03
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,28
	тыс. руб.

	   строительных работ
	114,6
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	15,6728
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,38207
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-002-02
	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных
Примечание: Разборка резинового покрытия (прим.); V=22/100
	100 м2
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,8078
	
	
	
	
	3 789,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0286
	
	
	
	
	15,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 805,96

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,4
	
	0,308
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 804,28

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	3 385,81

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	1 864,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	41 163,05
	
	9 055,87

	2
	ГЭСН01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
V=1,3/100
	100 м3
	0,013
	
	0,013
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,534
	
	
	
	
	744,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	744,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	744,45

	
	Пр/812-001.2-1
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	662,56

	
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	
	40%
	
	
	
	
	297,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	131 137,69
	
	1 704,79

	3
	ГЭСН27-04-001-02
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
V=1,3/100
	100 м3
	0,013
	
	0,013
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1872
	
	
	
	
	93,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	524,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,19253
	
	
	
	
	144,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	767,15

	3.1
	[02.2.02.02-0001]
З
	Каменная мелочь М 300
	м3
	126
	
	1,638
	2 867,8
	0,99
	2 839,12
	
	4 650,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	237,72

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	349,45

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	318,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	468 124,62
	
	6 085,62

	4
	ГЭСН27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
V=26/1 000
	1000 м2
	0,026
	
	0,026
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7202
	
	
	
	
	355,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	172,99

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09984
	
	
	
	
	78,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	607,58

	4.1
	[12.2.03.11-0022]
З
	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п
	м2
	1 100
	
	28,6
	377,26
	0,9
	339,53
	
	9 710,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,34

	
	Пр/812-021.0-1
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	
	
	638,48

	
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	
	
	582,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	443 793,85
	
	11 538,64

	5
	ГЭСН27-07-018-01
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом
V=26/100
	100 м2
	0,26
	
	0,26
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,0066
	
	
	
	
	2 236,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0416
	
	
	
	
	28,01

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 131,01

	
	01.7.10.06
Уд
	Красители, пигменты
	кг
	51,5
	
	13,39
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 507,17

	5.1
	[01.7.19.01-0021]
З
	Крошка резиновая
	кг
	706,3
	
	183,638
	19,08
	1,57
	29,96
	
	5 501,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 264,6

	
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	
	113%
	
	
	
	
	2 559

	
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	
	77%
	
	
	
	
	1 743,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	170 429,62
	
	44 311,7

	6
	ГЭСН27-07-018-03
	На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01
Примечание: До 15 мм; V=26/100
	100 м2
	0,26
	
	0,26
	
	
	
	
	

	
	До 15 мм
	К=2,5 (Кэм=2,5; Км=2,5; Коб=2,5; Кзт=2,5; Кзтм=2,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,417
	
	
	
	
	806,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0195
	
	
	
	
	12,97

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 773,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 644,47

	6.1
	[01.7.10.06-1000]
З
	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет зеленый
	кг
	10,3
	2,5
	6,695
	138,31
	1,35
	186,72
	
	1 250,09

	6.2
	[01.7.19.01-0021]
З
	Крошка резиновая
	кг
	141,3
	2,5
	91,845
	19,08
	1,57
	29,96
	
	2 751,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	819,87

	
	Пр/812-021.1-1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	
	113%
	
	
	
	
	926,45

	
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	
	77%
	
	
	
	
	631,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	77 707,65
	
	20 203,99

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	78 941,38

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	8 026,35

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	862,43

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	278,91

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	69 773,69

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	8 305,26

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	8 521,75

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 437,48

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	92 900,61

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,6728

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,38207

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=0,308+1,3*1,4
	т
	2,128
	
	2,128
	
	
	86,36
	
	183,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	183,77

	8
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
V=0,308+1,3*1,4
	т
	2,128
	
	2,128
	
	
	400,48
	
	852,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	852,22

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел>
	
	
	1 035,99

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	1 035,99

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. <Раздел>
	
	
	1 035,99

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	93 936,6

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	79 977,37

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	8 026,35

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	862,43

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	278,91

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	69 773,69

	
	
	      перевозка
	
	
	1 035,99

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	8 305,26

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	8 521,75

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 437,48

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,6728

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,38207

	
	
	НДС
	(93 936,6*22%) = 20 666,05
	22%
	20 666,05

	
	
	Итого
	
	
	114 602,65

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


Приложение № 2
к Контракту№ ____________

от «___» ____________ 2026 г.

Описание объекта закупки

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет Контракта, цена Контракта
1.1. Предметом является право заключения Контракта на выполнение работ по ремонту покрытия из резиновой крошки на пришкольном стадионе территории ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д . 11, корп. 2, литера А в 2026 году.
1.2. Начальная (максимальная) цена закупки: 114 602,65 рублей.

1.3. ОКПД2/КТРУ: 42.99.22.110 «Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, лёгкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки».
2. Источник финансирования

2.1. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, собственные доходы.
3. Форма, сроки и порядок оплаты

3.1. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.

3.2. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика   в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента (даты) подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений, на оплату расходов.

3.3. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».

3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий контракта, требований нормативно-правовых актов, описания объекта закупки, технической документации или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Период (срок), порядок и место выполнения работ

4.1. Начало выполнения работ – в течение 1 календарного дня с момента (даты) подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика» администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в течение 1 календарного дня с момента (даты) подписания Контракта Сторонами.
4.2. Срок выполнения работ: 30 календарных дней, в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3 к контракту).
4.3. Порядок выполнения работ: Работы выполняются с понедельника по четверг в период с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 09:00 до 17:00 часов по московскому времени. Выходные и праздничные дни в период с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени, по согласованию с Заказчиком. Работы, связанные с отключением электрического питания, выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. Проведение шумных работ производится строго с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени с обеденным перерывом с 12:00 до 15:00 часов по московскому времени.

5.Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

5.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ определены в Локальном сметном расчете на выполнение работ по ремонту покрытия из резиновой крошки на пришкольном стадионе территории ГБОУ лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д . 11, корп. 2, литера А (Приложение № 1 к проекту Контракта).
6. Гарантия и качество

6.1. Приемка выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории Российской Федерации, в том числе с требованиями следующих нормативных актов:

- ГОСТ Р 58726-2019 «Покрытия полимерные и резиновые плиточные. Технические условия»
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

- СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

-а также требованиями, установленными Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту);

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий»;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

В случае, если один из перечисленных в документации документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, гарантию качества оборудования на срок, установленный производителем оборудования, но не менее 12 месяцев (при наличии оборудования в смете).
В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует пригодность оборудования для использования по назначению и его соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, государственными стандартами и иными правилами, включая техническое описание производителя (при наличии оборудования в смете).  

6.6. В случае если производителями или поставщиками оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в контракте, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей (при наличии оборудования в смете).

6.7. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом.

6.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют рекламационный акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.9. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от составления рекламационного акта в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика и направить Подрядчику копию рекламационного акта по почте заказным письмом по адресу, указанному в контракте.

6.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.11. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

6.12. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.13. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.14. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта, который составляет 3 года (36 месяцев) с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

6.15. В период гарантийного срока недостатки фиксируются в рекламационном акте, в котором указывается перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

6.16. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

6.17. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 

Приложение № 3
к Контракту№ ____________

от «___» ____________ 2026 г.

График выполнения работ

Выполнение работ по ремонту покрытия из резиновой крошки на пришкольном стадионе территории ГБОУ лицей № 486 Выборгского района 
Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д . 11, корп. 2, литера А
Срок выполнения работ: 30 календарных дней.
	Срок выполнения работ

Вид работ
	1-7
	8-15
	16-21
	22-30

	Разборка резинового покрытия
	х
	
	
	

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
	х
	
	
	

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований
	
	х
	х
	

	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне
	
	
	
	х

	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек
	
	
	
	х

	Вывоз мусора
	
	
	
	


