

КОНТРАКТ № ____

ИКЗ 262781106704878110100100340000000243

Проектные (изыскательские) работы на внешнее электроснабжение ГБУ ДО СШОР №1 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 22, литера А

г. Санкт-Петербург                                                        		            	         «___»_____________2026 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дрозда Егора Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________,  действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает обязательства по выполнению проектных (изыскательских) работ на внешнее электроснабжение ГБУ ДО СШОР №1 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 22, литера А  для нужд Заказчика в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), со сметой на проектные (изыскательские) работы (приложение № 2 к Контракту), в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена Контракта, порядок расчетов и обеспечение исполнения Контракта
2.1. Цена Контракта составляет _________ рублей ___копеек (________________________), в том числе НДС (_%) / НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта.
[bookmark: _Hlk93998759]2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (предварительной оплаты) за фактически выполненные работы на основании счета-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), счета и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), подписанных Сторонами и с отметкой о проверке СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района Санкт-Петербурга», подтверждающих факт выполнения работ и стоимость выполненных работ, в срок не более 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком без разногласий справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100). 
2.5. Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком после прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости капительного ремонта и получения положительного заключения.
Оплата выполненных работ осуществляется с учетом коэффициента снижения, который составляет _____.
2.6. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.
2.7. Оплату работ за проведение первой государственной экспертизы проектно-сметной документации производит Заказчик. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы повторную, и, если потребуется, последующие экспертизы оплачивает Подрядчик до момента получения положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
2.9. Источник финансирования: Внебюджетные средства: субсидии на иные цели.
2.10. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом вида, объема, качества работ и иных условий Контракта.
2.11. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ. 
2.12. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от строительных норм, требований и правил, от условий Контракта, в т.ч. условий, определяющих объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений. 

3. Срок (период) выполнения работ 
3.1. Начало выполнения работ определяется с даты подписания Сторонами настоящего Контракта.
3.2. Срок (продолжительность) работ (включая срок прохождения) составляет: 1 (один) календарный год с даты заключения Контракта. 
3.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком без разногласий справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100).

4. Порядок сдачи и приемки результатов исполнения Контракта, 
отдельного этапа его исполнения
4.1. По завершении выполнения всего объема работ по Контракту и согласования результатов выполненных работ со всеми необходимыми ведомствами, комитетами и учреждениями, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности проектно-сметной документации к сдаче.
Сдача проектно-сметной документации производится Подрядчиком с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.2. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет контроль, проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.
При приемке Заказчиком проверяется соответствие результата Работ нормативно-правовым актам РФ, стандартам, нормам, правилам, техническим регламентам, действующим на момент приемки выполненных Работ, условиям задания на проектирование, техническим условиям, а также проверяется наличие необходимых согласований с составлением соответствующего акта (заключения), а также условиям Контракта (включая все приложения к нему) по объему и качеству. 
4.3. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» осуществляет проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.
4.4. До полного завершения работ Подрядчик за 30 (тридцать) рабочих дней передает разработанную документацию Заказчику, согласованную со всеми необходимыми ведомствами, комитетами и учреждениями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта, на проверку и согласование.
4.5. Заказчик в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет проверку разработанной документации, согласовывает все разделы проектной документации за исключением сметного расчета и направляет с сопроводительным письмом согласованную документацию в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района».
4.6. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в течении 15 рабочих дней осуществляет проверку соответствия объема выполненных работ требованиям, установленным в Контракте, и согласовывает сметную документацию, разработанную Подрядчиком.
4.7. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в рамках Контракта имеет право:
- не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от условий Контракта (в т.ч. Приложений к Контракту), ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
	4.8. При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» в ходе проверки результата работ, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется уведомление с перечислением необходимых доработок, которые устраняются Подрядчиком за свой счет.
	Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней вносит исправления в проектно-сметную документацию и направляет ее Заказчику
Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.
4.9. Общий срок выполнения Работ включает срок приемки Заказчиком выполненных Работ. По завершении работ по Контракту в полном объеме и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока окончания работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности результата работ к сдаче. Подрядчик передает Заказчику следующую надлежаще оформленную документацию: акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет (счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС), проектно-сметную документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующим законодательством РФ, особенностями объекта Заказчика и условиями Контракта,  по акту передачи.
4.10. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока окончания работ направляет в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
4.11. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность в них сведений о выполненных работах и направляет, не позднее 2 (двух) рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока окончания работ, Заказчику с отметкой о согласовании акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) или мотивированный отказ в случае выявления несоответствия сведений о количестве, качестве и объеме, отраженных в исполнительных документах, фактически выполненным работам определенным в соответствии с настоящим Контрактом. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» не согласовывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
4.12. При отсутствии замечаний к объему и качеству выполненных Работ Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
4.13. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.
4.14. Мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации в целом или частично по следующим причинам: 
- несоответствие разделов проектно-сметной документации разделам, указанным в задании на проектирование и техническом задании; 
- некачественно выполненная проектно-сметная документация; 
- имеющиеся в проектно-сметной документации отступления от строительных норм и правил, технических условий; 
- проектные решения и/или дизайн не согласованы с Заказчиком;
- отсутствие необходимой лицензии на право выполнения предусмотренных Контрактом работ (при необходимости); 
- невозможность дальнейшей реализации разработанного проекта либо его части, а также неправильное оформление документов;
- отсутствие необходимых согласований;
- несоответствие документов, необходимых для подачи в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» (далее – СПб ГАУ «ЦГЭ») или в СПбГУ «ЦЭТС» для прохождения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости установленной СПб ГАУ «ЦГЭ») форме; 
 - несоответствие проектных решений техническим условиям ресурсоснабжающих организаций;
- выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на данном объекте, либо грозят при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.15. При обнаружении в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
4.16. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.17. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть устранены при приемке.
4.18. По решению Заказчика для приемки работ, может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти человек.
4.19. С даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный заказчик.
4.20. Датой приемки работ считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) без замечаний.
4.21. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, приложений к нему, а также после устранения недостатков работ, в соответствии с условиями Контракта.
4.22. При приемке Заказчиком результатов выполненных работ, Подрядчик остается ответственным за случайную гибель проектно-сметной документации, а также её комплектность.

5. Качество работ. Требования к гарантийному сроку выполненных работ и (или) объему предоставления гарантий качества работ, а также к гарантийному обслуживанию, порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств
5.1. Подрядчик гарантирует качество работ, выполняемых на основании Контракта. 
5.2. Гарантийный срок работ по разработке проектно-сметной документации составляет 24 месяца с даты приемки работ.
5.3. При возникновении в период гарантийного срока недостатков проектно-сметной документации влекущих невозможность дальнейшей реализации проекта либо его части, или выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на объекте, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ по настоящему Контракту с обязательным оформлением описи переданных документов.
6.1.2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, осуществить приемку результатов выполненных работ и произвести их оплату в порядке и сроки, установленные Контрактом.
6.1.3. Назначить представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта, о чем предоставляет письменно сведения Подрядчику с указанием контактных телефонов ответственного лица.
6.1.4. Передать СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Невского района» копии Контракта и дополнительных соглашений к Контракту в течение трех рабочих дней с момента подписания указанных документов, в тот же срок направить сведения о назначении представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта с указанием контактных телефонов ответственного лица; направить сведения о назначении представителя Подрядчика/ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы с указанием контактных телефонов ответственных лиц в течение трех рабочих дней с момента получения указанных документов от Подрядчика.
6.1.5. Передать Подрядчику исходно-разрешительную документацию, согласно Заданию на проектирование, и обеспечить доступ Подрядчика на объект Заказчика в целях выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в сроки, указанные Контракте.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
6.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ.
6.2.3. Требовать от Подрядчика поэтапного предъявления выполненных работ.
6.2.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 
6.2.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
6.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.2.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
6.3. Подрядчик обязан:
6.3.1. Принять по описи необходимую для разработки проектно-сметной документации исходную документацию от Заказчика. 
6.3.2. Перед началом работ в обязательном порядке прибыть на объект и провести визуальное обследование в присутствии представителя Заказчика и представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль.
6.3.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, в соответствии с их установленным объемом, обеспечив их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, заданию на проектирование, строительным нормам и правилам и иным исходным данным, техническим условиям ресурсоснабжающих организаций[footnoteRef:1], в установленные Контрактом сроки. [1:  Подрядчик выполняет требования технических условий ресурсоснабжающих организаций при разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей ] 

6.3.4. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
6.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика по форме, в объеме и в сроки, указанные в таком запросе, достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств; сообщать о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 
При обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок незамедлительно предупредить об этом Заказчика в письменной форме. 
6.3.6. По запросу Заказчика прибывать на объект для проведения рабочего совещания в срок или время, установленное Заказчиком.
Представитель Подрядчика, прибывающий на совещание, должен иметь право подписи и обладать полномочиями по принятию решений.
6.3.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта. 
6.3.8. Оформлять и предоставлять все необходимые документы для прохождения в СПб ГАУ «ЦГЭ» государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в течение всего гарантийного срока по запросу Заказчика. 
6.3.9. Получить в государственных органах или иных уполномоченных организациях все необходимые согласования, технические условия, а также предусмотренные заданием на проектирование и техническим заданием согласования проектно-сметной документации, необходимые для дальнейшего использования проектно-сметной документации в работе.
6.3.10. Обеспечивать Заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе беспрепятственно знакомить его представителей с любым разделом проектно-сметной документации на этапе проектирования, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 
6.3.11.[footnoteRef:2] Вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами. [2:  В случае, если наличие лицензии предусмотрено действующим законодательством. При этом, срок действия лицензии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц] 

В случае прекращения действия лицензии Подрядчика или приостановки ее действия Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика.
Так же Подрядчик должен уведомить Заказчика, перед подписанием акта приема-передачи проектно-сметной документации, если действие лицензии истекает раньше дня окончания действия Контракта.
6.3.12. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика. В этом случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
6.3.13. Сдать результат выполненных работ (проектно-сметную документацию) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам. Проектно-сметную документацию предоставить в 3-х экземплярах на бумажном Количество экземпляров, передаваемых Заказчику – 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе, редактируемая версия в форматах: текстовая документация – Word, Excel, чертежи – AutoCad, не редактируемая версия в формате PDF.
6.3.14. При выполнении работ обеспечивать соответствие проектно-сметной документации (её отдельных разделов, чертежей) качеству в течение всего гарантийного срока её эксплуатации.
6.3.15. При вступлении в силу любых существенных изменений в правила проектирования (модернизации систем, оборудования и т.п.), а также в СНиП, СП и ГОСТ, разрабатываемые в рамках данного Контракта, вносить изменения в проектно-сметную документацию, по указанию Заказчика, в течении всего гарантийного срока.
6.3.16. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе выполнения работ на объекте или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
6.3.17. В течение всего гарантийного срока, при выявлении недостатков или замечаний при проверке достоверности определения сметной стоимости работ, выявленных представителями СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», или другими контролирующими органами, Подрядчик обязан устранить все указанные замечания и привести документацию в соответствие с указанными требованиями. 
6.3.18. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
6.3.19. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
6.3.20. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.
6.3.21. Согласовывать с Заказчиком проектные решения и дизайн.
6.3.22. Нести иные обязанности, вытекающие из условий Контракта. 
6.4. Подрядчик вправе:
6.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика. 
6.4.2. Требовать оплаты выполненных работ в случае надлежащего исполнения всех принятых обязательств по Контракту.
6.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

7. Ответственность Сторон 
7.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:
- за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов а именно:
- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
Под обязательствами, не имеющими стоимостного выражения, Заказчик понимает не своевременное предоставление корректных платежных и сопроводительных документов. Не предоставление документов, недостоверное указание сведений в представленных платежных или сопроводительных документах влечет за собой наложение штрафа.
7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной контрактом, на сумму указанной неустойки.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
7.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.8. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.9. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8. Срок действия и срок исполнения Контракта
8.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания Заказчиком и до «31» декабря 2027 года, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. 
8.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
9.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.
9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
9.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:
9.4.1. Если Подрядчик в течение десяти рабочих дней со дня передачи объекта в работу не приступил к выполнению работ.
9.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
9.4.3. При неоднократном (два и более раза) невыполнении письменных указаний Заказчика в рамках условий настоящего Контракта.
9.4.4. Если отступления в процессе выполнения работ от условий Контракта или иные их недостатки не были устранены Подрядчиком в установленные сроки или являются существенными и неустранимыми. 
9.4.5. Если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.4.6. В случае получения информации о предоставлении Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, в том числе выразившейся в получении информации о не подтверждении выдачи независимой гарантии соответствующим банком. 
9.4.7. В случае, если Подрядчик отказывается устранить недостатки, указанные Заказчиком в рекламационном акте.
[bookmark: P12F6][bookmark: P12E2]9.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику по адресу Подрядчика, указанному в контракте. Выполнение Заказчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
9.5.1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.5.2. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, 
9.5.3. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
[bookmark: P12FE][bookmark: P12FC][bookmark: P12FA][bookmark: P12F8]9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.
Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).
Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия
13.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также по соглашению Сторон в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
13.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. В случае изменения юридического и/или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

14. Приложения к Контракту
14.1. Приложение № 1 Техническое задание.
14.2. Приложение № 2 Смета на проектные (изыскательские) работы.
14.3. Приложение № 3 Акт приема-передачи проектно-сметной документации (форма).

[bookmark: _Hlk192146885]15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
	Заказчик:
ГБУ ДО СШОР № 1 Невского района               	 
Санкт-Петербурга 
192029, Санкт-Петербург, ул. Ольги  Берггольц,
 д. 15, лит. А. 
ИНН 7811067048    КПП 781101001   
л/с 0601179 в Комитете финансов СПб
р/с 03224643400000007200  
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России // 
УФК по г. Санкт-Петербургу,  
г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106 
счет банка: 40102810945370000005 
Ответственный сотрудник Дрозд Егор 
Сергеевич 
Адрес электронной почты: mail@neva-la.ru  
Тел./факс: (812) 241-30-60, 241-30-55
	Подрядчик:















	
Директор______________ Е.С. Дрозд
	




























Приложение № 1
к Контракту №____от_________
                                                                   

Техническое задание

[bookmark: _Hlk170978155][bookmark: _Hlk170978211]Проектные (изыскательские) работы на внешнее электроснабжение ГБУ ДО СШОР №1 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 22, литера А

	[bookmark: _Hlk170978587]№ п/п
	Наименование пунктов
	Содержание пунктов

	1
	Наименование и адреса объекта
	г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 22, литера А 

	2
	Основание для проведения работ
	Контракт №___от                   2026 года

	3
	Организация - Заказчик
(Технический заказчик) 
	ГБУ ДО СШОР №1 Невского района г. Санкт-Петербурга 

	4
	Организация - Исполнитель 
	________________

	5
	Источник финансирования
работ 
	Внебюджетные средства: субсидии на иные цели

	6
	Цели работ
	Проектные (изыскательские) работы на внешнее электроснабжение ГБУ ДО СШОР №1 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 22, литера А


	7
	Состав и требования к технической документации
	Техническое задание разработать в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства. Состав и содержание разделов проектной документации разработать в соответствии с требованиями:
Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции);
Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)
В составе материалов рабочей документации должны быть разработаны следующие разделы:
Наружные (внутриплощадочные) сети электроснабжения.
Проектными решениями предусмотреть:
- прокладку кабельной линии от ГРЩ до вводов в здания

	8
	Исходные данные
	· Топографическая съемка (выполненная не ранее двух лет) с согласованием ресурсными организациями - собственниками  наружных инженерных сетей проходящих в кадастровых границах участка.
· Актуальный градостроительный план земельного участка
· Кадастровый план земельного участка
· Выписка из ЕГРН на земельный участок
· Технические условия на подключение к сетям электроснабжения
· Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения

	9
	Требования к результатам выполнения работ
	Требования к документации определяются требованиями СНиП, СП и других действующих нормативных актов РФ в части состава, содержания и оформления проектной документации.

	10
	Требования о порядке проведения согласований
	Подрядчик обязан согласовать готовую рабочую документацию в минимально возможные сроки, за счет собственных средств вносить изменения по замечаниям.
Принятые технические решения до начала рабочего проектирования согласовываются с Заказчиком.

	11
	Требования к оформлению рабочей документации
	Количество экземпляров, передаваемых Заказчику – 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе, редактируемая версия в форматах: текстовая документация – Word, Excel, чертежи – AutoCad, не редактируемая версия в формате PDF.

	12
	Особые требования
	Расходы по согласованию проектно-сметной документации несет Заказчик. В случае получения отказа в согласовании, последующие расходы по получению согласований с заинтересованными ведомствами и организациями несет Подрядчик. Оплату экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ в ГАУ «ЦГЭ» / ГБУ «ЦЭТС» осуществляет Заказчик. Прием сметной документации исключительно в виде машиночитаемых электронных документов, соответствующих XML-схеме, размещенной на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Всю недостающую для проектирования исходную документацию Подрядчик получает совместно с Заказчиком.


	13
	Срок выполнения работ
	1 (один) календарный год с даты заключения Контракта





	Заказчик:

Директор______________ Е.С. Дрозд
	Подрядчик:





Приложение № 2 к Контракту
№ ____ от_________

Смета
на проектные (изыскательские) работы 
(размещена отдельным файлом)

	Заказчик:

Директор______________ Е.С. Дрозд
	Подрядчик:


















































Приложение № 3
к Контракту №______
 от_________
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
выполненной по Контракту от ________ № __________________

Санкт-Петербург                                                                                     «____» ____________ 202__г.

       Мы, нижеподписавшиеся,
Подрядчик: ________________________________________________________ с одной стороны,
                                                                 (наименование организации)
Заказчик: __________________________________________________________________________
(наименование организации), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком выполнена следующая работа:

	№
	Наименование работ
	Стоимость работ без учёта НДС
	Стоимость работ
с НДС

	1.
	Проектные (изыскательские) работы на внешнее электроснабжение ГБУ ДО СШОР №1 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 22, литера А
	
	


	Указанная работа выполнена Подрядчиком надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с требованиями и заданиями Заказчика. 
	Подрядчик передал, а Заказчик принял проектно-сметную документацию:
Количество экземпляров, передаваемых Заказчику – 3 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе, редактируемая версия в форматах: текстовая документация – Word, Excel, чертежи – AutoCad, не редактируемая версия в формате PDF.
 	Гарантийный срок качества работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания настоящего акта. 

В рамках гарантийных обязательств Заказчик, при возникновении необходимости, вправе запросить у Подрядчика изготовление авторских листов. 
Общая стоимость выполненных проектных работ, включая НДС (НДС не облагается), составила: ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика: ___________________________________________________________
                     (должность, подпись, фамилия и инициалы) 
Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика Невского района »: ___________________________
                                                                                                                                                               (должность, подпись, фамилия и инициалы) 
Главный инженер СПб ГБУ «Служба заказчика Невского района»: 
__________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия и инициалы) 









	Заказчик:

Директор______________ Е.С. Дрозд
	Подрядчик:





