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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
г. Санкт-Петербург	       «___» _______ 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» в лице _________, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________ в лице _______________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: _Hlk81316195]1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в квартирах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга в соответствии с адресными перечнями (Приложение № 1 к Контракту), (далее – Объекты).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальными сметами Заказчика (Приложения №№ 2.1-2.2 к Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон.
1.3. Идентификационный код закупки: 262780210944678020100100200000000000.

2. ПЕРИОД (СРОКИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания сторонами Контракта.
2.2. Срок выполнения работ – не позднее 30.06.2026 г.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет_______, в т.ч. НДС или указанная сумма не облагается НДС.
Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании локальных смет Заказчика (Приложения №№ 2.1-2.2 к настоящему Контракту). с учетом ценового предложения Подрядчика.
3.1.1. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.2. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.
3.3. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.
3.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
3.5. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.6. Оплата по Контракту осуществляется по казначейской системе оплаты в один этап в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта оказанных выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.
3.7. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком, счет, счет-фактура (в случае, если организация является плательщиком НДС).
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.9. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств Бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 на 2026 год «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», целевая статья 0950083480 «Расходы на содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга», код ОСГУ 225; целевая статья 0950083140 «Расходы на содержание Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга», код ОСГУ 225.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. Контролировать соответствие выполнения работ действующим нормам и правилам; контролировать качество используемых материалов и оборудования (наличие маркировок, паспортов и сертификатов).
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.
4.1.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект, в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.
4.2.3. Назначить уполномоченного представителя, ответственного за оформление промежуточных актов сдачи-приемки работ (Приложение №3), Сводного акта (Приложение №4) и сообщить Заказчику координаты уполномоченного представителя (Ф.И.О., должность, контактный телефон).
4.2.4. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.5. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СНиП 12-01-2004 Организация строительства; Изменение N 1 к СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;
- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002";
- Свод правил СП 71.13330.2017"Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
- Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНИП 41-01-2003;
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2.6. Осуществлять установку и замену приборов учета горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях, указанных в приложении №1 к Контракту, в присутствии лиц, занимающих указанные жилые помещения на основании договоров социального найма, коммерческого найма, безвозмездного пользования, аренды, либо в присутствии представителей указанных лиц.
4.2.7. При необходимости отключить и подключить водоснабжение для выполнения работ по замене приборов учета, согласовав свои действия с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом.
4.2.8. Использовать для учета расхода воды средства измерений, внесенные в Государственный реестр, поверенные и опломбированные органами Госстандарта. 
4.2.9. Обеспечить установку и замену индивидуальных приборов учета в соответствии с требованиями нормативных документов:
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
- Приказ Минпромторга РФ от 21.01.2011. № 57 "Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии".
- Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
- Распоряжение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга от 01.06.2000 № 11 "Об утверждении Правил пользования системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга и его территориальных единиц";
- Приказ от 30 декабря 2020 г. n 920/пр об утверждении СП 30.13330.2020 "СНИП 2.04.01-85* внутренний водопровод и канализация зданий";
- Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
4.2.10. Определить местоположение индивидуальных приборов учета, их количество на объекте с водопотребителем. 
4.2.11. Выдать лицам, занимающим жилые помещения, в которых устанавливаются приборы учета, паспорта на установленные приборы учета, свидетельство о первичной метрологической поверке (отметка в паспорте прибора), срок действия которой не должен превышать 1/3 межповерочного интервала, акт сдачи приборов учета в эксплуатацию (акт опломбировки). Результаты установки и замены приборов учета и выдачи Гражданину (арендатору, нанимателю) паспортов отражаются в промежуточном акте, который подписывается Подрядчиком, и Гражданином (арендатором, нанимателем) (Приложение №3 к государственному Контракту).
4.2.12. На основании Промежуточных актов, представленных Заказчику, сформировать Сводный акт (Приложение №4 к настоящему Контракту), подписываемый Подрядчиком и Заказчиком.
4.2.13. Обеспечить уборку места производства работ.
4.2.14. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.16. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.17. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 дня следующего за днем окончания выполнения работ.
4.2.18. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.19. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.2.20. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
4.2.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.22. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальных смет и технического задания.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.3.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. В случае поступления письменного сообщения от Подрядчика об отсутствии доступа в жилые помещения, указанные в приложении №1 к Контракту, принять меры, направленные на обеспечение доступа в жилые помещения (при невозможности доступа в жилые помещения составляется соответствующий акт. Акт подписывается представителем Заказчика, представителем технического надзора, представителем Подрядчика, а также представителем управляющей организации), а в случае, если указанные меры не приведут к желаемому результату, внести изменения в приложение № 1 к Контракту в соответствии с действующим законодательством.
4.3.4. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  Заказчик вправе произвести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.
4.4.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.4.3. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц (субподрядчиков), за действия которых несет ответственность перед Заказчиком.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию. 
Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 дня следующего за днем окончания выполнения работ.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Экспертиза результатов выполненных работ проводится в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненной работы оформляется заключение по результатам экспертизы.
В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям Контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части. 
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям Контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 11.3. 11.3.4 Контракта. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ по качеству осуществляется в строгом соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.
6.2. Выполненные работы должны соответствовать требованиям качества работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида работ, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им работ стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к качеству данного вида выполняемых работ. 
7.2. Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность материалов оборудования, используемых при выполнении работ, а также выполнение работ квалифицированными специалистами 
7.4. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, который составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
7.5.В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.2. Ответственность Заказчика:
8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.
8.3. Ответственность Подрядчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
- За неявку для передачи Объекта в срок, указанный в п.2.1 контракта;
- За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1 контракта по вине Подрядчика;
- За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
-За задержку конечного срока выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.
8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3.5 настоящего раздела) в размере 10% от цены Контракта (этапа), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.
8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств в следующем порядке: 1000 рублей.
8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту.
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.
8.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту.
8.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
8.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц.
8.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда
8.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту. 
8.14. В случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в срок, установленный в претензии Заказчика, исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
8.14.1. Начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых работах по исполнению Контракта, включая сумму неустойки (пени, штрафа).
8.14.2. Оплата по Контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику по контракту суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа), которая подлежит перечислению в установленном порядке в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пени, штрафа) в соответствии с условиями Контракта.
8.15. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.
8.16. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 8.3.1. – 8.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
9.4. При наступлении обстоятельств согласно пункту 9.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта без взаимных претензий друг к другу. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2026 года.
10.2. Срок исполнения контракта: до 31.12.2026 г. (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).
10.3. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемые товары (выполняемые работы) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и(или) поставляемым товарам (выполняемым работам) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии выполняемых работ таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
11.3.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
11.3.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в срок, указанный в п.2.1. Контракта;
11.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 дней после передачи Объектов по акту;
11.3.4. Если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества в соответствии с заключением приемочной комиссии, либо эксперта или экспертной организации;
11.3.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
11.3.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
11.3.6. Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
11.3.7. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
11.3.8. Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
11.3.9. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты  принятия указанного решения,  направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.7. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами.
11.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
11.9.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта, при условии, что данное условие предусмотрено документацией о закупке;
11.9.2. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
11.9.3. Возможность изменения условий контракта, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
11.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.11. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
11.12. Информация об изменении Контракта размещается Заказчиком в автоматизированной информационной системе в течение 5 рабочих дней с даты изменения Контракта.
11.13. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.14. Информация о расторжении Контракта, размещается Заказчиком в автоматизированной информационной системе в течение 5 рабочих дней с даты расторжения Контракта.
11.15. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
11.16. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.
11.17. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.
13.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
13.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
13.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
13.6.1. Приложение № 1 – Адресные перечни (№1, №2) по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения.
Приложение № 2 – Сводная ведомость сметной стоимости.
Приложения № 2.1-2.2 – Локальные сметные расчеты №№ ЛС 1-2.
Приложение № 3 – Промежуточный акт сдачи-приемки работ
Приложение № 4 – Сводный акт сдачи-приемки работ.
Приложение № 5 – Расчет цены контракта.
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Приложение №1
к Контракту №    от ________ 2026 года


Адресный перечень № 1
на выполнение работ по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в квартирах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга в 2026 году
целевая статья 0950083480 «Расходы на содержание и оснащение жилых и нежилых помещений (за исключением пустующих), являющихся собственностью Санкт-Петербурга»


	№ п/п
	Улица
	№ дома
	Корп.
	Строение
	№ кв.
	Количество ИПУ ХВС, подлежащие замене
	Количество ИПУ ГВС, подлежащие замене

	Замена

	1
	ул. Есенина
	12
	1
	
	351
	1
	1

	2
	посёлок Левашово,                       ул. Володарского
	72
	-
	
	18
	1
	-

	3
	Сиреневый бул.
	2
	1
	
	247
	2
	2

	4
	посёлок Парголово, Тихоокеанская ул.
	18
	2
	1
	232
	2
	2

	5
	пр. Художников
	41
	
	
	31
	1
	1

	6
	Выборгское шоссе
	25
	
	
	421
	-
	1

	7
	ул. Руднева
	9
	1
	
	46
	1
	1

	 8
	посёлок Парголово, Тихоокеанская ул.
	18
	2
	1
	244
	2
	2

	9
	посёлок Парголово, Тихоокеанская ул.
	14
	2
	1
	627
	2
	2

	10
	Сиреневый бул.
	15
	
	
	87
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	13
	13

	
	ИТОГО ПО ЗАМЕНЕ:
	
	
	
	
	26

	Установка

	11
	пр. Энгельса
	126
	1
	
	373
	3
	3

	12
	пр. Энгельса
	126
	1
	
	410
	3
	3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6
	6

	 
	ИТОГО ПО УСТАНОВКЕ:
	 
	 
	
	 
	12

	 
	ВСЕГО ПО ЗАМЕНЕ И УСТАНОВКЕ:
	 
	 
	
	 
	38












Адресный перечень № 2
на выполнение работ по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в служебных квартирах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга в 2026 году
целевая статья 0950083140 «Расходы на содержание Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений Жилищных агентств районов Санкт-Петербурга»

	№ п/п
	Улица
	№ дома
	Корп.
	Строение
	№ кв./ помещение
	Количество ИПУ ХВС, подлежащие замене
	Количество ИПУ ГВС, подлежащие замене

	Установка

	1
	пр. Пархоменко
	22
	
	
	74
	2
	2

	2
	пр. Светлановский
	35
	
	
	169
	1
	

	3
	пр. Энгельса
	38
	
	
	4-Н
	1
	

	
	
	
	
	
	
	4
	2

	 
	ИТОГО ПО УСТАНОВКЕ:
	 
	 
	
	 
	6





Приложение №2
к Контракту №    от ________ 2026 года

Сводная ведомость сметной стоимости 

Сводная ведомость сметной стоимости на выполнение работ по замене и установке индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в квартирах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга в соответствии с адресными перечнями
	№ п/п
	№ локальной сметы 
	Адрес
	Вид работ
	Сметная стоимость, рублей

	1
	ЛС-1
	




в соответствии с адресным перечнем № 1, приведенным в приложении № 1 к настоящему Контракту
	выполнение работ по замене и установке индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения
(целевая статья 0950083480)
	142 689,15

	2
	ЛС-2
	




[bookmark: _GoBack]в соответствии с адресным перечнем № 2, приведенным в приложении № 1 к настоящему Контракту
	выполнение работ по замене и установке индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения (целевая статья 0950083140)
	24 840,54

	
	 167 529,69



Приложения №№2.1-2.2 к Контракту
№    от ________ 2026 года
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	на выполнение работ по замене и установке индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в квартирах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	АП 2026 г.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	142,69
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	9,99
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,03
	тыс. руб.

	   строительных работ
	99,64
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	16,964144
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,043525
	чел.-ч

	   оборудования
	43,05
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Замена ИПУ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН16-06-006-01
	Демонтаж узла квартирного счетчика воды
V=26/100
	100 узлов
	0,26
	
	0,26
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,10704
	
	
	
	
	1 176,7

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	20,26
	0,4
	2,10704
	
	
	558,46
	
	1 176,7

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,26

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0052
	
	
	
	
	2,9

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,4
	0,0052
	
	
	627,61
	
	3,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	0,4
	0,0052
	
	
	558,46
	
	2,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[01.7.06.11-0021]
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,356
	0
	0
	911,59
	1,96
	1 786,72
	
	0

	
	18.1.09.08
	Краны шаровые резьбовые
	шт
	200
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	18.2.08.08
	Фильтры сетчатые латунные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.10
	Переходники полимерные
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 182,86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 179,6

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 284,58

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	721,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 266,77
	
	3 189,36

	2
	ГЭСН16-06-006-01
	Установка узла квартирного счетчика воды
V=26/100
	100 узлов
	0,26
	
	0,26
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,08661
	
	
	
	
	5 444,88

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	20,26
	1,725
	9,08661
	
	
	599,22
	
	5 444,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,024375
	
	
	
	
	14,61

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,875
	0,024375
	
	
	660,72
	
	16,11

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,875
	0,024375
	
	
	599,22
	
	14,61

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,38

	
	[01.7.06.11-0021]
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,356
	
	0,09256
	911,59
	1,96
	1 786,72
	
	165,38

	
	18.1.09.08
	Краны шаровые резьбовые
	шт
	200
	
	52
	
	
	
	
	

	
	18.2.08.08
	Фильтры сетчатые латунные
	шт
	100
	
	26
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.10
	Переходники полимерные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 640,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 459,49

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	5 945,38

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	3 341,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	57 413,73
	
	14 927,57

	3
	[18.5.10.03-0003]
	Ниппели, размер 1/2"
V=(2*26)/10
	10 шт
	5,2
	
	5,2
	311,32
	1,76
	547,92
	
	2 849,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 849,18

	4
	[18.2.08.05-0021]
	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
V=1*26
	шт
	26
	
	26
	321,68
	1,19
	382,8
	
	9 952,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 952,8

	5
	[18.1.09.08-1040]
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
V=1*26
	шт
	26
	
	26
	587,45
	1,43
	840,05
	
	21 841,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 841,3

	6
	[65.1.01.01-1100]
	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм
V=1*26
	шт
	26
	
	26
	767,46
	1,21
	928,63
	
	24 144,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 144,38

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Замена ИПУ
	
	
	41 467,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 621,58

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	19,37

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	17,51

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	34 808,66

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 639,09

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 229,96

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	4 063,13

	
	
	Итого оборудование
	
	
	24 144,38

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Замена ИПУ
	
	
	76 904,59

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	11,19365

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,029575

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Установка ИПУ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	ГЭСНр65-01-001-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
V=(0,3*12)/100
	100 м
	0,036
	
	0,036
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,00908
	
	
	
	
	518,93

	
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	28,03
	
	1,00908
	
	
	514,26
	
	518,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0018
	
	
	
	
	0,96

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0018
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,1

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,05
	
	0,0018
	
	
	532,14
	
	0,96

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,5
	
	0,09
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,4

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,36
	
	0,01296
	340,41
	1,74
	592,31
	
	7,68

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,29
	
	0,08244
	
	
	154,28
	
	12,72

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	540,87

	7.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,19
	
	0,00684
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	519,89

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	452,3

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	228,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 942,22
	
	1 221,92

	8
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=(0,2*12)/100
	100 м
	0,024
	
	0,024
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,567594
	
	
	
	
	332,5

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	1,725
	0,567594
	
	
	585,81
	
	332,5

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,54

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,875
	0,05715
	14,13
	1,5
	21,2
	
	1,21

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,875
	0,0009
	
	
	660,72
	
	0,59

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,875
	0,0009
	
	
	599,22
	
	0,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,18

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,007032
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,36

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,0595872
	
	
	8,5
	
	0,51

	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,004008
	584,14
	1,24
	724,33
	
	2,9

	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0000761
	150 361,36
	0,91
	136 828,84
	
	10,41

	
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	0,4008
	
	
	
	
	

	
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	2,46
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	349,02

	8.1
	[24.3.02.05-0051]
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	102,5
	
	2,46
	119,17
	1,26
	150,15
	
	369,37

	8.2
	[24.1.02.01-0002]
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм
	шт
	0
	
	0
	41,77
	1,33
	55,55
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	333,04

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	362,68

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	203,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	53 537,08
	
	1 284,89

	9
	[24.3.05.07-0062]
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
V=2*12
	шт
	24
	
	24
	88,9
	1,26
	112,01
	
	2 688,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 688,24

	10
	[23.8.03.06-0001]
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм
V=1*12
	шт
	12
	
	12
	66,37
	1,05
	69,69
	
	836,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	836,28

	11
	ГЭСН16-06-006-01
	Установка узла квартирного счетчика воды
V=(1*12)/100
	100 узлов
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,19382
	
	
	
	
	2 513,02

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	20,26
	1,725
	4,19382
	
	
	599,22
	
	2 513,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01125
	
	
	
	
	6,74

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,875
	0,01125
	
	
	660,72
	
	7,43

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,875
	0,01125
	
	
	599,22
	
	6,74

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,33

	
	[01.7.06.11-0021]
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,356
	
	0,04272
	911,59
	1,96
	1 786,72
	
	76,33

	
	18.1.09.08
	Краны шаровые резьбовые
	шт
	200
	
	24
	
	
	
	
	

	
	18.2.08.08
	Фильтры сетчатые латунные
	шт
	100
	
	12
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.10
	Переходники полимерные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 603,52

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 519,76

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 744,02

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 542,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	57 413,58
	
	6 889,63

	12
	[18.1.09.08-1040]
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
V=1*12
	шт
	12
	
	12
	587,45
	1,43
	840,05
	
	10 080,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 080,6

	13
	[18.2.08.05-0021]
	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
V=1*12
	шт
	12
	
	12
	321,68
	1,19
	382,8
	
	4 593,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 593,6

	14
	[18.5.10.03-0003]
	Ниппели, размер 1/2"
V=(2*12)/10
	10 шт
	2,4
	
	2,4
	311,32
	1,76
	547,92
	
	1 315,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 315,01

	15
	[65.1.01.01-1100]
	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм
V=1*12
	шт
	12
	
	12
	767,46
	1,21
	928,63
	
	11 143,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 143,56

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Установка ИПУ
	
	
	23 376,51

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	3 364,45

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	9,81

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	8,24

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	19 994,01

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3 372,69

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3 559

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 974,66

	
	
	Итого оборудование
	
	
	11 143,56

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Установка ИПУ
	
	
	40 053,73

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	5,770494

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,01395

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	116 958,32

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	64 843,63

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	9 986,03

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	29,18

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	25,75

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	54 802,67

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 011,78

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	10 788,96

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 037,79

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	35 287,94

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	16,964144

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,043525

	
	
	Итого
	
	
	116 958,32

	
	
	НДС
	(116 958,32*22%) = 25 730,83
	22%
	25 730,83

	
	
	Итого
	
	
	142 689,15

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	






	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-2
	

	на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в квартирах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	АП 2026 г.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	24,84
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	1,72
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	18,04
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	2,9561963
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0070875
	чел.-ч

	   оборудования
	6,8
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-01-001-01
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
V=(0,3*6)/100
	100 м
	0,018
	
	0,018
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,50454
	
	
	
	
	259,46

	
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	28,03
	
	0,50454
	
	
	514,26
	
	259,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,48

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0009
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,05

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,05
	
	0,0009
	
	
	532,14
	
	0,48

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,5
	
	0,045
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,2

	
	[01.3.02.03-0001]
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,36
	
	0,00648
	340,41
	1,74
	592,31
	
	3,84

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	2,29
	
	0,04122
	
	
	154,28
	
	6,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	270,43

	1.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,19
	
	0,00342
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	259,94

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	226,15

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	114,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 941,67
	
	610,95

	2
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=1,5/100
	100 м
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3547463
	
	
	
	
	207,81

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	1,725
	0,3547463
	
	
	585,81
	
	207,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,13

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005625
	
	
	
	
	0,34

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,875
	0,0357188
	14,13
	1,5
	21,2
	
	0,76

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,875
	0,0005625
	
	
	660,72
	
	0,37

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,875
	0,0005625
	
	
	599,22
	
	0,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,86

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,004395
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,22

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,037242
	
	
	8,5
	
	0,32

	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,002505
	584,14
	1,24
	724,33
	
	1,81

	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0000476
	150 361,36
	0,91
	136 828,84
	
	6,51

	
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	16,7
	
	0,2505
	
	
	
	
	

	
	24.3.02.05
	Труба напорная из полипропилена
	м
	102,5
	
	1,5375
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	218,14

	2.1
	[24.3.02.05-0051]
	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм
	м
	102,5
	
	1,5375
	119,17
	1,26
	150,15
	
	230,86

	2.2
	[24.1.02.01-0002]
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм
	шт
	133,33333
	
	2
	41,77
	1,33
	55,55
	
	111,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,15

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	226,68

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	127,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	60 944,67
	
	914,17

	3
	[24.3.05.07-0062]
	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
V=2*6
	шт
	12
	
	12
	88,9
	1,26
	112,01
	
	1 344,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 344,12

	4
	[23.8.03.06-0001]
	Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм
V=1*6
	шт
	6
	
	6
	66,37
	1,05
	69,69
	
	418,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	418,14

	5
	[24.3.05.16-0131]
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	12
	
	12
	4,01
	1,3
	5,21
	
	62,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,52

	6
	ГЭСН16-06-006-01
	Установка узла квартирного счетчика воды
V=(1*6)/100
	100 узлов
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.8_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения (Кот=1,5; Кэм=1,5; Котм=1,5; Кзт=1,5; Кзтм=1,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,09691
	
	
	
	
	1 256,51

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	20,26
	1,725
	2,09691
	
	
	599,22
	
	1 256,51

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,72

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005625
	
	
	
	
	3,37

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,875
	0,005625
	
	
	660,72
	
	3,72

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,875
	0,005625
	
	
	599,22
	
	3,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,16

	
	[01.7.06.11-0021]
	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм
	кг
	0,356
	
	0,02136
	911,59
	1,96
	1 786,72
	
	38,16

	
	18.1.09.08
	Краны шаровые резьбовые
	шт
	200
	
	12
	
	
	
	
	

	
	18.2.08.08
	Фильтры сетчатые латунные
	шт
	100
	
	6
	
	
	
	
	

	
	24.3.05.10
	Переходники полимерные
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 301,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 259,88

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 372,01

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	771,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	57 413,67
	
	3 444,82

	7
	[18.1.09.08-1040]
	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм
V=1*6
	шт
	6
	
	6
	587,45
	1,43
	840,05
	
	5 040,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 040,3

	8
	[18.2.08.05-0021]
	Фильтр магнитный муфтовый латунный сетчатый для очистки воды, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
V=1*6
	шт
	6
	
	6
	321,68
	1,19
	382,8
	
	2 296,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 296,8

	9
	[18.5.10.03-0003]
	Ниппели, размер 1/2"
V=(2*6)/10
	10 шт
	1,2
	
	1,2
	311,32
	1,76
	547,92
	
	657,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	657,5

	10
	[65.1.01.01-1100]
	Счетчик холодной и горячей воды, универсальный, крыльчатый одноструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 15 мм
V=1*6
	шт
	6
	
	6
	767,46
	1,21
	928,63
	
	5 571,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 571,78

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	11 951,67

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 723,78

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	5,14

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,19

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	10 218,56

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 727,97

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 824,84

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 012,81

	
	
	Итого оборудование
	
	
	5 571,78

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	20 361,1

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,9561963

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0070875

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	20 361,1

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	11 951,67

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 723,78

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	5,14

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	4,19

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	10 218,56

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 727,97

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 824,84

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 012,81

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	5 571,78

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,9561963

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0070875

	
	
	Итого
	
	
	20 361,1

	
	
	НДС
	(20 361,1*22%) = 4 479,44
	22%
	4 479,44

	
	
	Итого
	
	
	24 840,54

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





Начальная (максимальная) цена контракта (начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта): 167 529,69 рублей (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать девять рублей 69 копеек), в т.ч. НДС 22%.
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована Заказчиком в соответствии с требованиями статьи 22 федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) и на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 посредством применения сметного метода в качестве иного метода определения НМЦК.

Приложение №3
к Контракту №    от ________ 2026 года

Промежуточный акт № ________
сдачи-приемки работ по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения
(ОБРАЗЕЦ)

Мы, нижеподписавшиеся, 

«Подрядчик» в лице __________________________, действующего на основании _______, 

и____________________________________________________________________________
Наниматель (Арендатор), Ф.И.О.

жилого помещения по адресу: __________________________________________________, 
составили настоящий акт о том, что «Подрядчик» передал нанимателю (арендатору), выполненную работу по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения:
Заменяемые (старые) индивидуальные приборы учета
	Счетчик
	Заводской номер
	Показания счетчика

	ХВС
	
	

	ГВС
	
	

	ХВС
	
	

	ГВС
	
	



Установленные (новые) индивидуальные приборы учета
	Счетчик
	Заводской номер
	Показания счетчика
	Дата поверки
	Дата очередной поверки

	ХВС
	
	
	
	

	ГВС
	
	
	
	

	ХВС
	
	
	
	

	ГВС
	
	
	
	



Качество выполненной работы полностью удовлетворяет требованиям Контракта 
№ _________ от «___» _________20___г., работа по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения надлежащим образом выполнена и оформлена.
Техническая документация на приборы учета воды передана нанимателю.
Наниматель претензий к качеству выполненных работ по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и (или) горячего водоснабжения не имеет.

	Работу принял:
Наниматель (Арендатор):


___________________(Ф.И.О.)
«____»_____________202_ г.

Тел. _____________________________
	Работу сдал:
Подрядчик:


___________________(Ф.И.О.)
«____»_____________202_ г.




Приложение №4
к Контракту №    от ________ 2026 года



Сводный акт сдачи-приемки работ 
по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения
(ОБРАЗЕЦ)

Мы, нижеподписавшиеся, 
«Заказчик» в лице ___________________________________, 
«Подрядчик» в лице _________________________________, 
составили настоящий акт о том, что «Подрядчик» передал «Заказчику» выполненные работы по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с условиями Контракта № _____ от _____ 20__ г. 
Количество установленных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения составило___________________________________________ шт. на сумму _________________________________________________________________ рублей
(сумма прописью).
Качество работ по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения соответствует условиям Договора.

	№ п/п
	Улица
	Дом
	Корпус
	№ кв.
	Количество счетчиков ХВС
	Количество счетчиков ГВС

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	



	«Подрядчик»


_____________________/_______/
«____»_____________202__ г.
	Заказчик


___________________/__________/
«____»_____________202__ г.





Приложение № 5 к контракту 
№____ от «___» _________2026 г.




РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	№ п/п
	№ локальной сметы согласно приложению № 2 к Контракту
	Адрес
	Вид работ
	Сметная стоимость, рублей

	Коэффициент отношения НМЦК и ценового предложения Подрядчика
	Итого стоимость выполнения работ по Контракту, рублей

	1
	ЛС-1
	г. Санкт-Петербург, в соответствии с адресным перечнем № 1, приведенным в приложении № 1 к настоящему Контракту
	Выполнение работ по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в квартирах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга в соответствии с адресным перечнем
(целевая статья 0950083480)
	



142 689,15
	
	

	2
	ЛС-2
	г. Санкт-Петербург, в соответствии с адресным перечнем № 2, приведенным в приложении № 1 к настоящему Контракту
	Выполнение работ по установке и замене индивидуальных приборов учета потребления холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в квартирах, являющихся собственностью Санкт-Петербурга в соответствии с адресным перечнем
(целевая статья 0950083140)
	



24 840,54
	
	

	
	
	
	





