ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга
Контракт № 404/Ремкаб219/26
от ______.2026г.

       Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту кабинета 219 в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А
Сумма контракта:

  ________ рублей.

Финансирование:

 Бюджет  2026 года

	Вид внебюджетных средств
	Экономическая статья
	Сумма, руб.

	СГЗ
	225р
	



 Способ размещения заказа: У единственного исполнителя – 44 ФЗ (электронный магазин)
	Учет контракта/договора и включение его в Реестр государственных закупок

 Санкт-Петербурга осуществил 

     ______________________ Михайлова М.И. _________________________

(ФИО лица, осуществившего учет)

Реестровый номер контракта (договора) 4912326E000_
    ________________________ Оводова Е.Г. _______________________

(ФИО руководителя)




Контракт № 404/Ремкаб219/26
    Санкт-Петербург 





                                           от _______.2026г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга им. М.Д. Смирнова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Оводовой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании ______ с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнение работ по ремонту кабинета 219 в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова               по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А (далее – ГБОУ средняя школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга), а Заказчик – принять и оплатить работы на условиях Контракта.

1.2.   Работы выполняются в соответствии со сметной документацией и техническим заданием (Приложением № 1 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта определяется в соответствии с Приложением № 1 к Контракту и с учетом коэффициента снижения составляет _____ рубля __ копеек (____ тысяча _____ рубля ____ копеек), в т.ч. НДС/НДС не облагается.

В случае если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то вместе с документами на оплату он предоставляет заверенную копию Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения
.
               Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий Контракта.

2.2. Авансирование (предварительная оплата) Контракта не предусмотрено.
2.3. Заказчик при необходимости и при наличии финансирования имеет право осуществить предоплату за декабрь месяц текущего года на основании счета с последующим подтверждением Акта сдачи-приемки услуг.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств по Контракту.
2.5. Изменение цены Контракта возможно в случае:

2.5.1. 
Снижения цены Контракта по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества услуг, качества услуг и иных условий Контракта.

2.5.2.
По предложению заказчика возможно увеличение предусмотренного контрактом количества услуг не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству услуг исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно оказываемой работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такой работы.          
2.6.  Оплата оказанной работы производится заказчиком в безналичной форме, за счет внебюджетных средств целевой статьи 0250020030 «Субсидии бюджетным учреждениям – дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код раздела 0702, код вида расходов 244, код ОСГУ 225 «Работы, работы по содержанию имущества».
2.7.  
Заказчик производит оплату за оказанные работы в соответствии с условиями Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком Акта сдачи-приемки услуг и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры.

3. Порядок оказания и сроки оказания услуг
3.1. Сроки выполнения работ: 27 июля 2026 г. Заказчик и Подрядчик (далее – Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.
3.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

3.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

 3.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

 3.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

 3.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

 3.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

 3.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

 3.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

3.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

3.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик:

4.1.1. Обязан осуществить приемку выполненных работ, надлежащего качества, в порядке и сроки, предусмотренные условиями Контракта.

4.1.2. Обязан оплатить принятые работы в порядке и на условиях, предусмотренные Контрактом.

4.1.3. Вправе требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом.

4.1.4. Вправе осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работы, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.1.5. Вправе запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
4.1.6. Вправе отказаться от принятия и оплаты выполненной работы, несоответствующей условиям Контракта.

4.1.7. Вправе требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями Контракта.

4.1.8. Вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работы, не соответствующей требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также уплаты Подрядчиком неустойки.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. Обязан оказать заказчику работы в соответствии с условиями Контракта, в сроки и по адресам, определенным Контрактом.

4.2.2. Обязан соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
4.2.3. Обязан предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
4.2.4. Обязан осуществить сдачу-приемку выполненных работ в порядке, определенном Контрактом.

4.2.5. Обязан передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

4.2.6. Обязан незамедлительно представить эксперту (экспертной организации) материалы (документы), относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта.
5. Ответственность Сторон
5.1    В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 ст.34. Постановление Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017).

5.2  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

5.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

5.4 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017). а именно:
-за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
5.5.  0бщая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.6    В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.7    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.8   Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов а именно:
5.9     За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
5.10    3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
5.11
Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.12 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных, Контрактом, заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
5.13  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.14.     Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.
5.15 Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени), окончание срока действия Контракта не освобождает Сторону от исполнения обязательств.
5.16   Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторон обязательств по настоящему
Контракту, Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае невозможности решения
споров путем переговоров, Стороны обязуются передать возникшие споры на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.17
Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем
порядке согласно ст.95 ФЗ-44.

6. Качество работы и гарантии качества
6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все,  составляющее результат работ.

6.2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.3. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

6.4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7. Действия непреодолимой силы
7.1.   
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

7.2.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действий в письменной форме в течение 3 (трех) дней.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1.  При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать работы) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

           - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать работы) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

           - не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе, предусмотренного частью 8 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного усиленной электронной подписью Заказчиком Контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 31.12.2026. По истечении указанного срока обязательства Сторон по Контракту прекращаются полностью за исключением гарантийных обязательств, установленных Контрактом.

Обязанность заказчика по оплате надлежаще оказанной работы Подрядчиком и принятой заказчиком работы наступает не ранее даты регистрации Контракта в Реестре контрактов.

9.2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается оказание работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.
9.4. Стороны обязаны не позднее 2-х (двух) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских и других реквизитов, определенных Контрактом и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Контракта.
9.5. Все имущество, поступающее к Подрядчику от заказчика либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения Контракта, является собственностью заказчика.
9.6. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
9.7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, Стороны передают на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.8. Уведомления заказчика, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Исполнителя под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в Контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Контракте. 

Уведомление считается полученным:

-
в день вручения уведомления уполномоченному представителю Подрядчику под расписку;

-
или в день вручения корреспонденции (уведомления) Подрядчику, указанному в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

-
или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанным в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

-
или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

9.9. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.10. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.11. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за услугу денежной суммы в следующих случаях:

9.10.1.
существенного нарушения требований к качеству оказываемых услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков); 
9.12.2.
неоднократного нарушения сроков оказания услуг;

9.12.3.
в случае получения информации о предоставлении Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе выразившейся в получении не подтверждения ее выдачи соответствующим банком. 
9.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) оказываемая услуга не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказываемой услуге или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемой услуге таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

9.13. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта проводится экспертиза оказываемой работы.

9.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.15. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.16. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
9.17. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

9.18. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.20. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.21. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.22. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.23. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Исполнителя от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку работы, которая являлась предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

9.23.
К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание, локальная смета.
10. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	Подрядчик


	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга им. М.Д. Смирнова

196657, Санкт-Петербург, г. Колпино,  Раумская ул., д. 9, литер А, 

т. 573-93-96, 573-93-97;

ИНН 7817026640 КПП 781701001

ОГРН 1027808758372 ОКОНХ 92400 ОКПО 27438730

Номер счета банка плательщика:  40102810945370000005

Номер казначейского счета: 03224643400000007200

ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК 014030106 

Лицевой счет 0531099

	

	_________________ Е.Г. Оводова
Подписано ЭП
	_________________ __________
Подписано ЭП


Приложение № 1 к Контракту № 404/Ремкаб219/26
от _______.2026г.
техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1.   Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по ремонту кабинета 219 в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова               по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А, (далее - контракт).

     Начальная (максимальная) цена контракта: 302 300 (Триста две тысячи триста) рублей 00 копеек.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     

     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график               государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова.

Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки

1. Место, условия и сроки выполнения работ

     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту кабинета 219               в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района                          Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова по адресу: Санкт-Петербург,                         г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А.

     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. 27 июля 2026 г. Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.    

 2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.         

2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.

4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.

4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 

4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

1. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ

     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:

     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и    жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002                 № 123);

- Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";

- Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП 76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";

- "ГОСТ Р 58766-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Растворы строительные. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2019 N 1397-ст), а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).

     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.

     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту кабинета 219 в здании государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 404 Колпинского района                       Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова по адресу: Санкт-Петербург,                        г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

     Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 302 300 (Триста две тысячи триста) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 N 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 

Определение начальной (максимальной) цены контракта  с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.
Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Приложение № 1.1 к Техническому заданию

Сметная документация

Локальная смета

Выполнение работ по ремонту кабинета 219 в здании государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения средняя общеобразовательная школа № 404Колпинского района Санкт-Петербурга имени М.Д. Смирнова

по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д. 9, литер А
	Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость

302,3

тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

64,18

тыс. руб.

   в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

1,72

тыс. руб.

   строительных работ

284,81

тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

118,05529

чел.-ч

   монтажных работ

17,49

тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

2,98735

чел.-ч

   оборудования

0

тыс. руб.

   прочих затрат

0

тыс. руб.

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

Раздел 1. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Стены

1

ГЭСНр62-04-005-05

Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. очистка стен от старой краски)
V=57/100

100 м2

0,57

0,57

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

14,649

7 140,36

1-100-20

Средний разряд работы 2,0

чел.-ч

25,7

14,649

487,43

7 140,36

Итого прямые затраты

7 140,36

ФОТ

7 140,36

Пр/812-096.0-1

НР Малярные работы при ремонте

%

90%

90%

6 426,32

Пр/774-096.0

СП Малярные работы при ремонте

%

46%

46%

3 284,57

Всего по позиции

16 851,25

2

ГЭСНр61-01-001-09

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=57/100

100 м2

0,57

0,57

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

20,4231

10 776,66

1-100-29

Средний разряд работы 2,9

чел.-ч

35,83

20,4231

527,67

10 776,66

2

ЭМ

27,45

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,5358

286,91

4

М

14,83

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,513

0,29241

35,71

1,42

50,71

14,83

Итого прямые затраты

11 105,85

2.1

[14.4.01.02-0012]

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

кг

20,6

11,742

68,29

1,59

108,58

1 274,95

2.2

[04.3.02.09-0766]

Смеси сухие ремонтные поверхностно -восстановительные, класс В35 (М450) (прим.)

кг

855

487,35

29,76

1,64

48,81

23 787,55

ФОТ

11 063,57

812/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3

НР Штукатурные работы при ремонте

%

89%

89%

9 846,58

774/пр_2020_прил._т._п.95_гр.3

СП Штукатурные работы при ремонте

%

44%

44%

4 867,97

Всего по позиции

50 882,9

3

ГЭСН15-04-007-03

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=57/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
100 м2

0,57

0,57

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

21,454515

11 848,68

1-100-33

Средний разряд работы 3,3

чел.-ч

32,73

1,15

21,454515

552,27

11 848,68

2

ЭМ

47,42

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,078375

46,48

4

М

630,13

[01.7.17.11-0011]

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

0,84

0,4788

531,44

1,44

765,27

366,41

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,31

0,1767

56,11

1,56

87,53

15,47

[14.5.11.02-0101]

Шпатлевка водно-дисперсионная

т

0,005

0,00285

52 790,33

1,65

87 104,04

248,25

Итого прямые затраты

12 572,71

3.1

[14.4.01.02-0012]

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

кг

20

11,4

68,29

1,59

108,58

1 237,81

3.2

[14.3.02.01-0383]

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-224

т

0,03

0,0171

60 322,26

1,86

112 199,4

1 918,61

ФОТ

11 895,16

812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

10 705,64

774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

4 954,33

Всего по позиции

31 389,1

4

ГЭСН15-04-007-03

Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(прим. окраска акриловым лаком)
V=57/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
100 м2

0,57

0,57

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

21,454515

11 848,68

1-100-33

Средний разряд работы 3,3

чел.-ч

32,73

1,15

21,454515

552,27

11 848,68

2

ЭМ

47,42

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,078375

46,48

4

М

630,13

[01.7.17.11-0011]

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

0,84

0,4788

531,44

1,44

765,27

366,41

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,31

0,1767

56,11

1,56

87,53

15,47

[14.5.11.02-0101]

Шпатлевка водно-дисперсионная

т

0,005

0,00285

52 790,33

1,65

87 104,04

248,25

Итого прямые затраты

12 572,71

4.1

[14.4.01.02-0012]

Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

кг

20

11,4

68,29

1,59

108,58

1 237,81

4.2

[14.2.02.04-0001]

Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный (прим.)

кг

30

17,1

1 070,02

1,85

1 979,54

33 850,13

ФОТ

11 895,16

812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

10 705,64

774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

4 954,33

Всего по позиции

63 320,62

Потолки

5

ГЭСН15-01-047-15

Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
V=24/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

100 м2

0,24

0,24

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

28,27896

16 566,1

1-100-38

Средний разряд работы 3,8

чел.-ч

102,46

1,15

28,27896

585,81

16 566,1

2

ЭМ

921,02

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

1,602

944,66

4

М

5,68

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

2,782

0,66768

8,5

5,68

Итого прямые затраты

18 437,46

5.1

[01.6.04.02-0011]

Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм (прим.)

м2

103

24,72

468,45

1,2

562,14

13 896,1

ФОТ

17 510,76

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

15 759,68

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

7 293,23

Всего по позиции

55 386,47

6

ГЭСНр67-01-004-03

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
V=4/100

100 шт

0,04

0,04

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,2528

123,22

1-100-20

Средний разряд работы 2,0

чел.-ч

6,32

0,2528

487,43

123,22

2

ЭМ

0,07

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0012

0,64

Итого прямые затраты

123,93

ФОТ

123,86

Пр/812-101.0-1

НР Электромонтажные работы при ремонте

%

91%

91%

112,71

Пр/774-101.0

СП Электромонтажные работы при ремонте

%

48%

48%

59,45

Всего по позиции

296,09

7

ГЭСНм08-03-610-01

Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: квадратный
V=4/100

100 шт

0,04

0,04

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,9812

587,29

2-100-04

Рабочий 4 разряда

чел.-ч

24,42

0,9768

599,22

585,32

2-100-01

Рабочий 1 разряда

чел.-ч

0,11

0,0044

447,18

1,97

2

ЭМ

1,85

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0028

1,68

4

М

1,97

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

0,858

0,03432

8,5

0,29

[01.7.17.06-0092]

Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм

шт

0,6031

0,024124

56,21

1,24

69,7

1,68

Итого прямые затраты

592,79

7.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

%

2

2

11,75

7.2

[20.3.03.07-0091]

Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт

шт

100

4

2 279,73

1,41

3 214,42

12 857,68

ФОТ

588,97

Пр/812-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97%

97%

571,3

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51%

51%

300,37

Всего по позиции

14 333,89

Разное

8

ГЭСН10-01-059-01

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
(прим. полки мебельные 800*2400)
V=8/100; 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)

100 шт

0,08

0,08

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

4,3328

2 170,04

1-100-23

Средний разряд работы 2,3

чел.-ч

67,7

0,8

4,3328

500,84

2 170,04

2

ЭМ

110,86

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,2688

153,64

Итого прямые затраты

2 434,54

ФОТ

2 323,68

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

2 258,62

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

1 086,32

Всего по позиции

5 779,48

9

ГЭСН10-01-059-01

Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 
(прим. полки мебельные 800*2400)
V=8/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

100 шт

0,08

0,08

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

6,2284

3 119,43

1-100-23

Средний разряд работы 2,3

чел.-ч

67,7

1,15

6,2284

500,84

3 119,43

2

ЭМ

173,21

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,42

240,07

4

М

1 148,67

[01.7.15.06-0111]

Гвозди строительные

т

0,012

0,00096

70 296,2

1,24

87 167,29

83,68

[08.1.02.11-0001]

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг

т

0,035

0,0028

55 898,18

1,37

76 580,51

214,43

[11.2.07.12-0011]

Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм

м

400

32

17,96

1,48

26,58

850,56

Итого прямые затраты

4 681,38

9.1

[Материал заказчика]

Полки мебельные 800*2400

шт

100

8

0

1,18

0

0

ФОТ

3 359,5

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

3 265,43

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

1 570,57

Всего по позиции

9 517,38

10

47-1

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную

т

0,0176

0,0176

1 300,99

22,9

Всего по позиции

22,9

11

02-15-1-01-0035

Перевозка грузов I класса автомобилями -самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железо- бетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

т

0,0176

0,0176

387,05

6,81

Всего по позиции

6,81

Итого по разделу 1. 

247 786,89

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

233 453

   Всего прямые затраты

146 301,61

      оплата труда (ОТ)

63 593,17

      эксплуатация машин и механизмов

1 327,45

      оплата труда машинистов (ОТм)

1 718,88

      материальные ресурсы

79 632,4

      перевозка

29,71

   Всего ФОТ (справочно)

65 312,05

   Всего накладные расходы

59 080,62

   Всего сметная прибыль

28 070,77

ВСЕГО монтажные работы

14 333,89

   в том числе

   Всего прямые затраты

13 462,22

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

587,29

      эксплуатация машин и механизмов

1,85

      оплата труда машинистов (ОТм)

1,68

      материальные ресурсы

12 871,4

   Всего ФОТ (справочно)

588,97

   Всего накладные расходы

571,3

   Всего сметная прибыль

300,37

ВСЕГО по смете

247 786,89

   в том числе

   Всего прямые затраты

159 763,83

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

64 180,46

      эксплуатация машин и механизмов

1 329,3

      оплата труда машинистов (ОТм)

1 720,56

      материальные ресурсы

92 503,8

      перевозка

29,71

   Всего ФОТ (справочно)

65 901,02

   Всего накладные расходы

59 651,92

   Всего сметная прибыль

28 371,14

   Всего оборудование

0

   Всего прочие затраты

0

Справочно

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

   затраты труда рабочих

118,05529

   затраты труда машинистов

2,98735

НДС

(247 786,89*22%) = 54 513,11

22%

54 513,11

Итого

302 300,00




Составил: _______________________________________/Кондрашина Р.В./

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

	                             Заказчик
	Подрядчик

	                              _________________ Е.Г. Оводов
                             Подписано ЭП 
	                                                ______________ _____
Подписано ЭП


�         В случае если оказанная услуга (услуга) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения), то в данном пункте вместо слов «включая НДС (____%)» указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.





�           В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт, не является налогоплательщиком НДС, счет-фактура не оформляется.





