ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _________

Идентификационный код закупки: ___________________________

Санкт-Петербург 	«____» _______ 202__ г.

[bookmark: _Hlk159402326]Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №69 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Этниса Владислава Исааковича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
…(указать полное наименование организации)…, именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице …(указать должность, ФИО руководителя)…, действующего на основании …(указать основание, например «Устава»)…, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту ступеней (крыльцо) (далее – «работа» / «работы»), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и обеспечить его оплату.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложением(-ями) № 1 к контракту, согласованным(-и) Сторонами и определяющим(-и) объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки и иные условия исполнения контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.5. Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
2.1.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.
2.1.7. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.
2.1.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.
2.1.9. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.1.10. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
2.1.11. Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.12. Производить оплату за часть исполненных обязательств (за фактически выполненные Подрядчиком работы) при наличии справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), прилагаемого к ней акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, счета, счета-фактуры[footnoteRef:1]. [1:  Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.] 

2.1.13. Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Калининского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов, изделий, комплектующих и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
В случае создании приемочной комиссии включить в состав представителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».
2.1.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки[footnoteRef:2]. [2:  Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013. ] 

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1 контракта.
2.2.2. Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
2.2.3. Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) согласно условиям контракта.
2.2.5. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.   
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.3.2. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.
2.3.3. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
2.3.4. В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с разделом контракта «Прочие условия».
2.3.5. Привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.
2.3.6. Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта».
2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Принять от Заказчика объект, указанный в п. 1.1 контракта, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.
2.4.2. Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.
2.4.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
2.4.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
2.4.5. Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, при выполнении работ выставлять счет-фактуру (универсальный передаточный документ), корректировочный счет-фактуру (корректировочный универсальный передаточный документ) в электронной форме.
2.4.6. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.4.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением:
- пропускного и охранного режима на объекте Заказчика;
- норм пожарной безопасности; 
- правил охраны труда и техники безопасности; 
- санитарно-эпидемиологических норм; 
- норм об охране окружающей среды.
2.4.8. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
2.4.9. Обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
2.4.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
2.4.11. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
2.4.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
2.4.13. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
2.4.14. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество. 
2.4.15. Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, сводов правил.
В случае, если такими требования периодичность не определена - до сдачи результата выполненных работ Заказчику.
2.4.16. Обеспечить соответствие выполненных работ (их результата) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
2.4.17. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ, в том числе:
– Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
При отмене или изменении нормативных документов, указанных в настоящем пункте контракта, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
2.4.18. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
2.4.19. Назначить ответственное лицо за сдачу результата выполненных работ Заказчику.
2.4.20. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика.
2.4.21. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от расчета стоимости и технического задания.
2.4.22. При возникновении необходимости в подключении к источникам энергоснабжения и инженерного обеспечения, осуществить подключение с согласия Заказчика, своими силами и за счет собственных средств. Возместить Заказчику затраты на пользование ресурсами заказчика в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения ремонтных работ по фактическому их потреблению на основании счетов, выставленных Заказчику соответствующими коммунальными службами, и способа расчета в соответствии с пунктом 2.4.23. настоящего контракта.
2.4.23. В случае использования электрической и тепловой энергии, водоснабжения Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами Заказчика в части пользования электрической и тепловой энергии, водоснабжением, водоотведением в период выполнения ремонтных работ (любым из перечисленных ниже способов):
1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;
2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;
3) иными способами.
2.4.24. Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) аккредитованным (уполномоченным), аттестованным лицом в порядке, установленном законодательством. 
Передать по требованию Заказчика надлежащим образом оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).
2.4.25. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной в связи с исполнением обязательств по контракту, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4.26. Предоставлять и передавать Заказчику по его требованию при осуществлении государственного (муниципального) финансового контроля в отношении Заказчика информацию, документы и материалы, которые оформлялись в ходе исполнения контракта и отсутствуют у Заказчика.
2.4.27. В случае внесения предложения об улучшении качества, технических и функциональных характеристик выполняемых работ (в том числе, поставляемого товара для выполнения работ), предоставить Заказчику сравнительный анализ (сравнительную таблицу) изменяемых характеристик (показателей, значений).
2.4.28. Соответствовать единым требования, которые предусмотрены статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4.29. Подписать унифицированную форму первичного учетного документа класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организации государственного сектора» ОКУД, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждении в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, и (или) установленные законодательством. 
2.4.30. Передать Заказчику материальные ценности, образовавшиеся в рамках демонтажных работ, в порядке, предусмотренном контрактом (в случае, если материальные ценности, образовавшиеся в рамках демонтажных работ, не учтены в сметной документации, как возвратные материалы).
2.4.31. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом, а также действующим законодательством.      
2.5. Стороны вправе: 
2.5.1. При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ[footnoteRef:3]. [3:  Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".] 

2.5.2. Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»), за исключением случаев, когда оформление документов посредством использования системы ЭДО в обязательном порядке определено условиями контракта и(или) предписано законодательством Российской Федерации.
2.6. Стороны обязуются: 
2.6.1. В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
2.6.2. Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.
2.6.3. Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.
В случае образования задолженности у Сторон в связи с применением мер ответственности, предусмотренных разделом «Ответственность Сторон» контракта, оформить и подписать акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477, утвержденной приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению". 
Подрядчик формирует, подписывает и направляет Заказчику акт сверки расчетов по форме ОКУД № 0510477 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного акта от Заказчика.
2.6.4. Сообщать о своем действующем (актуальном) адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.5. По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.
2.6.6. В целях соблюдения нормативно-правовых актов, изданных в рамках реализации национальной системы прослеживаемости товаров[footnoteRef:4] использовать ЭДО при обмене документами. [4:  Прим.: постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров"; постановление Правительства РФ от 1 июля 2021 г. N 1110 "Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости".] 


3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта в соответствии с приложением № 1 к контракту и с учетом коэффициента снижения составляет ___________ рублей ____ копеек (____________________________________), с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) ____ % / НДС не облагается[footnoteRef:5]. [5: В случае, если выполнение работ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и поставщик (исполнитель, подрядчик) применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации.] 

Если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.3. Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства:
- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
3.4. Порядок расчетов: безналичный.
3.5. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:
- счет;
- счет-фактура[footnoteRef:6]; [6:  Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.5 контракта.] 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), подписанный Сторонами;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами.
3.6. Срок оплаты: в течение 10 (десяти) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Порядок и место выполнения работ

4.1. Работы по ремонту ступеней (крыльцо) выполняются по адресу: 195276, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 27, корп. 3, литер А.
4.2. Сроки выполнения работ: в течении 20 (двадцати) календарных дня (-ей) с момента подписания акта передачи объекта в работу. 
Акт должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, в соответствии с п. 9.1 контракта.
4.3. Материальные ценности, образовавшиеся в рамках демонтажных работ должны быть переданы Заказчику по акту сдачи-приемки возвратных материалов, отражающему виды и объемы передаваемых материалов. Указанный порядок действий может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения между сторонами.

5. Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1 По завершении работ по контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и объекта в эксплуатацию и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру.
Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Подрядчиком в двух экземплярах и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.
Акт передачи в эксплуатацию оборудования, установленного в ходе выполнения работ (согласно приложению № 2 к контракту)[footnoteRef:7], оформляется Подрядчиком в одном экземпляре и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта. [7:  Документ оформляется в случае установки оборудования (основного средства).] 

Во исполнение приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" Заказчик оформляет[footnoteRef:8] Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ОКУД № 0510452, утвержденный приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" (также - Акт по форме ОКУД № 0510452), на основании данных документов, предоставленных Подрядчиком и подтверждающих факт выполнения работ. [8:  Прим.: пп. 64.19, 64.20 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").] 

В случае технической возможности у Сторон контракта подписание Акта по форме ОКУД № 0510452 может осуществляться посредством подписания в электронном виде с применением электронной цифровой подписи в рамках электронного документооборота по контракту.
Акт по форме ОКУД № 0510452 оформляется с обязательным[footnoteRef:9] участием представителя Подрядчика или представителя незаинтересованной организации в следующем порядке: [9:  Прим.: пп. 64.19 Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (утверждены приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению").] 

1) при наличии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Подрядчик подписывает, направленный Заказчиком по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон», сканированный образ Акта по форме ОКУД №  0510452 в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения и направляет после подписания Акт по форме ОКУД №  0510452 по электронному адресу Заказчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон». 
При отказе Подрядчика от подписания Акта по форме ОКУД № 0510452 или отсутствия ответа в течение указанного срока, Акт по форме ОКУД № 0510452 считается подписанным Подрядчика и утверждается Заказчиком в одностороннем порядке.
Отказ Подрядчика от участия в подписании Акта по форме ОКУД № 0510452 не может служить препятствием приемки выполненных работ и оформлению ее результатов[footnoteRef:10]. [10:  Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598.] 

2) при отсутствии количественного и (или) качественного расхождения, возникающих в результате приемки товаров, работ, услуг – Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания Акта по форме ОКУД № 0510452, направляет в целях уведомления[footnoteRef:11] сканированный образ Акта по форме ОКУД № 0510452 по электронному адресу Подрядчика, указанному в разделе контракта «Реквизиты Сторон». [11:  Прим.: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25.07.2024 № 02-07-07/69598, письмо Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312 "Методические рекомендации по применению отдельных унифицированных форм электронных документов, утвержденных приказом N 61н, в рамках реализации электронного документооборота".] 

5.2 Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, указанные в п. 5.1 контракта, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных работ, а также проверяет предоставленную Подрядчиком документацию.
5.3 Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов выполненных работ своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, в том числе с участием Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Калининского района».
5.4 В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
5.5 При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
5.6 Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.7 Приемка результатов выполненных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
5.8 По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.9 Заказчик обязан после устранения Подрядчиком недостатков в течение 6 (шести) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный отказ.
5.10 Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.11 Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
5.12 Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.13 Заказчик вправе отказаться от приемки результат выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.14 Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
5.15 Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки результата выполненных работ в эксплуатацию.
6. Ответственность Сторон

6.1. Ответственность Заказчика:
6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.1.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:12]. [12: а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

6.1.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.2. Ответственность Подрядчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).
6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа)[footnoteRef:13]. [13:  Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".] 

6.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:14]. [14:  а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

6.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Иное:
6.3.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.3.2. Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнения обязательств в натуре.
7. Требования к качеству и безопасности работ 

7.1. Используемые при производстве работ материалы, изделия и оборудование, должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ по требованию Заказчика должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования).
7.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования».
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство».
– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7.3. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с приложением(-ями) № 1 к контракту.
7.4. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в приложении(-ях) № 1 к контракту.

8. Гарантии качества

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы: 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
8.2. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.
8.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
10. Порядок изменения и расторжения контракта 

10.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
10.2. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.
10.3. Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.
10.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.
10.8. Расторжение контракта допускается:
- по соглашению Сторон; 
- по решению суда; 
- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:
– если задержка в сроках приемки объекта Подрядчиков составляет более 3 (трех) дней;
– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, составляет более 10 (десяти) дней;
– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;
– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми; 
- если у Подрядчика отсутствует лицензия на осуществление деятельности или членство в саморегулируемой организации, необходимые для исполнения обязательств по контракту.
10.10. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[footnoteRef:15]. [15:  См.: ч.12.2, ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 

10.11. Заказчик направляет обращение[footnoteRef:16] о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях[footnoteRef:17], порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [16:  Прим.: Письмо Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2022 № ПИ/105476/22 «О рассмотрении обращения».]  [17:  См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

12. Антикоррупционные условия

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации

13. Прочие условия

13.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.2. Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:
- претензия;
- требование об уплате неустойки (штраф, пени);
- уведомление.
Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе (наиболее приемлемым форматом электронного образа документа для обмена в рамках исполнения настоящего контракта является формат PDF (Portable Document Format)).
13.3. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.
Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.
13.4. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Локальная смета;
Приложение № 2 – Акт передачи в эксплуатацию оборудования.

14. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя  общеобразовательная школа  
№ 69 Калининского района Санкт-Петербурга   
Место нахождения и почтовый адрес:
 195276, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 27,
 корп. 3, литер А
Адрес электронной почты:  info.school69@obr.gov.spb.ru
Номер контактного телефона: 417-25-31     
Банковские реквизиты:
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
ГБОУ СОШ № 69 Калининского района Санкт-Петербурга,
 номер лицевого счета 0511116
ИНН/ КПП: 7804137720/780401001
Банк плательщика (получателя): ОКЦ №1 Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК банк плательщика (получателя): 014030106
Номер счета банка плательщика (получателя): 
40102810945370000005
Номер казначейского счета плательщика (получателя): 
03224643400000007200
Директор
________________ В.И.Этнис
Подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК:
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 к гражданско-правовому договору 
№ ______________ от «___» ___________20___ г.


Локальная смета
























































Приложение № 2
к гражданско-правовому договору
№ _______от «___»__________20___ г.


АКТ
передачи в эксплуатацию оборудования
в здании _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
по адресу: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
по гражданско-правовому договору № _______________________________ от _________


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.
	Цена за ед-цу оборудования с учетом монтажа, руб.
	Всего, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:

________________________________	________________________________
________________________________	________________________________
________________________________	________________________________
________________________________	________________________________


________________/________________/	________________/________________/
м.п.	м.п.
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MmuHcTpos Poccuu ot 21.12.2020 Ne 8 12/ ; [Ipukas Mu

HaymMeHoBaHM¢ NporpaMMHOro MpoayKTa

SmetaWIZARD

(Haumerosanue cmpoiixu)

(HaumeHnosaHue 0bvekma KanUuManLHO20 CMpPoUMenLCmea)
JIOKAJIBHASI CMETA Ne JIC-
PeMoHT ctyneneii (kpputsLio) B 3qanuu [BOY COIL Ne 69 Kanununckoro paiiona Cankt-Ilerepbypra no aapecy: 195276, Cankr-Ilerep6ypr, np. Kynstypsl, 0.27, kopi. 3, mutep A

(HaumeHOo8aHUue KOHCMPYKMUBHO20 peuteHus)
CocraBlieHa PECYpPCHBIM-UHAEKCHBIM METOIO0M

HedexTHas BenoMocTh oT 26.05.26

OcHoBaHue

(npoexmnas u (unu) uHas mexnuyeckas OOKymeHmayus)

CocTtaBieHa B TeKyllleM YPOBHe lieH 1 kBapTan 2026 .

CMeTHast CTOUMOCTh 246 289,74 py6.
8 mom nucne: CpencTsa Ha omnary TpyJa pabodux 61 451,96 py6.
CTPOUTENBHBIX paboT 246 289,74 py6. HopmaTuBHbIE 3aTpaThl TpyJa pabo4ux 110,2107105 4en.-u
MOHTaKHbIX paboT 0 py6. HopmatuBHbIe 3aTpaThl TpyAa MallIMHUCTOB 0,7674884 uen.-u
oGopynoBanust 0 py6.
Mpo4YMX 3aTpaT 0 py®. PacyeTHbIil H3MepUTENs KOHCTPYKTUBHOIO PEeLIEHUs 0

Ne n.m.| OO6ocHoBaHHE HaimenoBanue pa6ot u 3atpar | EnuHuna KonuyectBo CMmeTHas CTOMMOCTb, py6.

MSMEPEHUA| ya enunmuy |kospduumen| Bceroc | ma enummuy | vmpexc | ma emummiy |kosddwmumen| Bcero B
U3MepeHUs TBI y4eTOM | U3MEpEeHUs B U3MEPEHHUs B ThI TeKyILleM
ko3¢ ¢uumeH| 6azucHOM TEKyILIeM YpOBHe LieH
TOB yPOBHE LIeH YPOBHE LieH






Paspen 1.
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5 6

10

11

12

r3C H46-04-014-
01

Pa3fopica KaMeHHBIX H
Aene306eTOHHBIX CcTyneneli: Ha
Kocoypax 0e3 3aJeJ1cH KOHUOB
V=(5,58*%7)/100; HP=91%;
CI1=52%

100 m
cTyneneii

0,3906

0,3906

—

OT (3T)

qen.-q

25,81866

14 085,63

N

M

61,44

HToro npsivbie 3aTpaThl

14 147,07

1.1

3SH-9900

CrpouTtensHerii Mycop

2,11

0,824166

0,00

0,00

®OT

|4 085,63

[Ip/8 2-040.2-1

HP PaGoTbl Mo peKoHCTpYKLIHH
3/IaHHI K coopy)KeHuit: pazbopra
OTAENbLHbIX KOHCTPYKTHBHEIX
3JIEMEHTOB 3[aHHs (COOPYIKEHESL),
a Taroxe 3gauui (coopyxkeHuil) B
LEN0M

%

91%

91%

12 817,92

TIp/774-040.2

CII PaboTb! 10 peKOHCTPYKUHH
3MaHuUH M coopyiceHHit; pa3bopka
OTAEMBHLIX KOHCTPYKTHMBHBIX
9NEMEHTOB 30aHHS (COOPYIKEHHST),
a TaioKe 30aHul (coopyieHEil) B
LenoM

%

52%

52%

7324,53

Beero no no3suuHH

87 786,79

34 289,52

I'3CH46-04-001-
04

Pa3zbopka: KHPIHYHLIX CTEH
HP=91%; CI1=52%

m3

0,97

0,97

[|OoT (3T)

yes.-4

6,887

3 803,48

oM

216,62

Hroro MnpsiMblie 32aTPATbI

4 020,10

oOT

3 803,48






TTp/412-040.2-1

HP PaboTb! 110 peKoHCTPY kLMK
30aHHH W coopycenuii: pa3bopxka
OTAENBHBIX KOHCTPYKTHBHBIX
3JIEMEHTOB 31aHHA (COOPYIKEHUS),
a Tarke 30aHui (coopyceHui) B
LieN0M

%

91%

91%

3461,17

[1p774-040.2

CII PaboTsl mo pexoHCTpPY KLHM
34aHui U coopykerui: pasGopka
OTAEJBHLIX KOHCTPYKTHBHAIX
9JIEMEHTOB 3JaHUS (COOPYIEHHS),
a Taloke 3gauult (coopyxKeHuii) B
LEoM

%

52%

52%

1977,81

Beero no nosuuuu

9 751,63

9 459,08

Capasouno

CtpouTensHblit Mycop
V=0,97/1,8

0,5388889

0,5388889

0,00

0,00

Beero no nosuunn

0,00

I'2C#46-05-008-
03

MounTan Mejkux
METaJJI0IOHCTPYKLHIT Maccoil
no 10 xr

HP=103%; CI1=59%

T
MeTa10Ke
OHCTPYKU

Hii

0,4775

0,4775

—

OT (3T)

qen.-4

40,439475

23 147,15

oM

385,67

OTm (3Tm)

Yen.-q

0,310375

185,98

4

M

571,39

01.7.03.04-0001

OneKTposHeprus

xBT1-4

21,51

10,271025

8,50

87,30

[01.7.11.07-0227)

OJ1eKTpoAbl CBAPOUHbIE AN CBApKH
HH3KONErUPOBAHHBIX

yrinepoaucTsix craneit YOHU
13/45, 242A, pnameTtp 4-5 MM

Kr

8,1

3,86775

155,63

0,8

124,50

481,53

[08.3.03.06-0002]

IIpoBonoka ropsuexarTaHasn B
MoTKax, auamerp 6,3-6,5 MM

0,0001

0,0000478

60 258,20

0,89

53 629,80

2,56

Hroro NnpsiMble 3aTpaThLI

24 290,19






08.308.02-0045

Yronox cransHol ropsuexaTaHblii
PaBHOMOJOUHEI, MAPKH CTANH
Cr3cn, Cr3nc, wuprHa DoaoK
63-100 MM, TonLuyHa nONKH 4-16
MM

0,4775

47 648,96

12 752,38

POT

13 333,13

Mp/§12-040.1-1

HP PaboTs! o pekoHCTpy KUHK
30AHKH H COOPY>KEHMH: YCHIIGHHE
H 3aMeHa CYLUCCTBYIOLINX
KOHCTPYKLHiA, BO3BEAEHUE
OTAENLHBIX KOHCTPYKTHBHAIX
sneMeHToB (kpome padoT mo
NPHUTOTOBIIEHHIO MATEPHAIIOB B
NOCTPOEHHBIX YCIOBISIX)

%

103%

103%

14 033,12

TIp/774-040.1

CII PaGoTs! 1O PEKOHCTPY KIEH
30aHMH 1 coopyKeHHii: ycueHue
¥ 3aMEHa CYLLIECTBYIOILIHMX
KOHCTPYKLEH, BO3BEACHHE
OTAENbHBIX KOHCTPYKTHBHBIX
3nemeHToB (kpoMe paboT 1o
MPUTOTOBNCHHI MATEPHANIOB B
IMOCTPOEUHBIX YCIOBHSIX)

%

59%

59%

13 766,55

Beero no nosuunn

177 680,08

84 842,24

I'ICEI09-05-006-
01

Pesxa u yriagka crajbHOro
npogHIINPOBAHHOr0 HACTHNIA
(onanybka He cbeMHast) NPHM.
HP=83,7% (93%*0,9); CI1=52,7%
(62%*0,85)

M pe3sa

36

36

421/np_2020 .58

[IpuMeHenUe CMETHBIX HOPM, BIUTIOUEHHEIX B c6opHuKki [DCH (PEP, TEP), npu onpe/aeneHml CMETHBIX 3aTpaT Ha paBoTEl [10 KATHTANBHOMY PEMOHTY H

_nn.6 PEKOHCTPY KUK O6BEKTOB KANUTANLHOrO CTPOUTENILCTBA, HAIOTHY HbIE TEXHOIOIMYECKHM NIPOLIeccaM B HOBOM CTpoHTenbeTse (Kam=1,25; Kat=1,15,
Katvm=1,25)
110T (3T) yen.-4 14,076 7 868,20
4|M 341,50
01.7.03.04-0001 |Dnextpoaneprus kBT1-4 1,116 40,176 8,50 341,50
8209,70

Hroro mpsiMele 3aTpaThl






5.1 | [08.3.(.01-0082] |IIpodHACTHA OLMHIOBAHHLI{] M2 0,3255 11,718 428,95 0,87 373,19 373,04
C8-1150-0,5
OOT 1868,20
[Tp/8 12-009.0-1; |HP CTpouTensHsie METAIIHYECKHE % 93% 0,9 83,7% (585,68
812/0p_ 2020 _0.25 | KOHCTPYKLMH
[p/774-009.0; |CIT1 CtpouTenbHele % 62% 0,85 52,7% 4 146,54
774/mp_2020_11.16 |METAITHYECKHE KOHCTPYKIHH
Beero no mo3uuuu 647,64 B 314,96
6 I CHD6-03-004- | ApMupOBaHHe NOACTHIAIOMMX T 0,1143 0,1143
14 cnoeB H HAGETOHOK
HP=91,8% (102%%0,9);
CI1=49,3% (58%%0,85)
421/np_2020_n1.58 |TIpyMeHEHHE CMETHBIX HOPM, BKMIOUEHHBIX B c6opHukn TDCH (PEP, TEP), npH onpeneseHyun CMETHEIX 3aTPAT Ha PAGOTHL IO KATIMTANEHOMY PEMOKTY H
_nn.6 PEKOHCTPYKLHM 06BEKTOB KaNHTaILHOTO CTPONTENLCTRA, AHATIOTHYHBIC TEXHOJIOrHYECKHM Mporieccam B HOBoM cTponTensetse (Kam=1,25; Kar=1,15;
K3tm=1,25)
1|OT (37) Yes.-y 1,524762 842,08
2|2M 54,67
OTwm (3Tm) yen.-y 0,0500063 34,37
4/M 252,89
[08.3.3.04-0012] |IIpoBonoxa ceeTnas, anametp 1,1 T 0,028 0,0032004 | 88 783,86 0,89 79 017,64 252,89
MM
HToro npsiMele 3aTpaThi 1 184,01
6.1 | [08.4.93.03-0032] |{Crans apmaTypHas ropsuekaTaHas T 1 0,1143 64 493,00 0,72 46 434,96 §307,52
NEPHOAMYECKOro poduis, kiacc
A-IL pramvetp 12 MM
®OT 876,45
[1p/812-006.0-1; |HP BeToHHbIE H Ke1e306eToHHbIe % 102% 0,9 91,8% 804,58
812/np_2020_n.25 |MOHONNTHBIE KOHCTPYKLHH H
paboThl B CTPOWTENLCTBE
[p/774-006.0; [CII BeroHHbie H JKele306eToOHHbIE % 58% 0,85 49,3% 432,09
774/np_2020 _11.16 |MOHONHUTHBIE KOHCTPYKIHMHA 1
paboThl B CTPOUTENLCTBE ]






Bcero 1o go3numuH

67 613,30

172820

'3 C#06-01-001-
01

YerpoiicTBo GeTOHHOI
oAroToBKH
V=1,75/100; HP=91,8%
(102%*0,9); CII=49,3%
(58%*0,85)

100 m3

0,0175

0,0175

421/mp 2020 n.58
_nmn.6

ITprumeHenne cMETHBIX HOPM, BKITIoYeHHbIX B cOopHuky [[OCH (PEP, TEP), npu onpeneneHuy CMETHbIX 3aTPaT Ha paboThl 110 KAMUTAILHOMY PEMAHTY U
PCKOHCTPYKUMH 00BLEKTOB KalHTATLHOTO CTPOUTENLCTRE, aHANOTHUHbIE TEXHOJIOTMYECKHM fTpoLieccaM B HOBoM ctponTensctae (Kam=1,25; K3t=1,15;

Kartm=1,25)

—

OT (3T)

Her.-4

2,716875

| 324,29

M

416,23

OTwm (3Tm)

Yyen.-4

0,396375

318,51

4

M

59,34

[01.7 43.01-0001]

Bojna

M3

1,75

0,030625

35,71

1,42

50,71

1,55

[01.7 07.12-0024]

Hnemca NOJIM3THIEHOBAs,
Toaupga 0,15 MM

M2

250

4375

12,83

1,03

13,21

57,79

Hroro psiMble 3aTPaThbl

2 118,37

i

[04.1 02.01-0009]

Cwmecu OeToHHbIE
meunko3epHiicToro 6erora (ECM),
knace B25 (M350)

M3

102

1,785

4 774,82

1,27

6 064,02

10 824,28

DOT

| 642,80

[Mp/&12-006.0-1;
812/np_2020_n.25

HP BeroHHBIE W Xene306€TOHHbIE
MOHONHUTHbIE KOHCTPYKLIMY U
paboThl B CTPOUTEIECTBE

%

102%

0,9

91,8%

1 508,09

Ip/774-006.0;
774/np 2020 1n.16

CII BeTonHele H xelle300eTOHHbIE
MOHOJUTHBIE KOHCTPYKLIMH H
paboThl B CTPOHUTENBCTBE

%

58%

0,85

49,3%

809,90

Beero no no3uuHM

872 036,57

15 260,64

' CHO06-14-001-
04

JMene3neHue NOBEPXHOCTH
HP=91,8% (102%*0,9);
CI1=49,3% (58%%*0,85)

100 m2

0,1171

0,1171

421/np_2020 n.58
_on.o

[IpHMeHeHHE CMETHBIX HOPM, BitoueHHAIX B cOopuuxu I'OCH (DEP, TEP), npu onpeneneHun cMETHBIX 3aTpaT Ha paBoThl N0 KaTUTATEHOMY PEMOHTY M
PeKoHCTPYKUHH 06BEKTOB KaMHTaLHOIO CTPOUTENLCTBE, AaHAIOIMYHbIE TEXHOJIOIMYECKHM IpoLeccaM B HOBoM ctpourensetse (Kom=1,25; K31=1,15;

Katv=1,25)






- 10T (3T) yen.-y 3,8918185 2 332,06
2|2M 2,61
OTw (3Tm) yen.-u 0,0039521 2,37
41M 120,33
[01.7 .03.01-0001] |Boza M3 0,5 0,05855 35,71 1,42 50,71 2.97
[01.7 .20.08-0051] |Betows xnonuatobymaxHas Kr 5 0,5855 56,11 1,56 87,53 51,25
LBETHASs
[03.2.01.01-0001) |ITopTaanauemeHT 6€3106aBOYHbI T 0,07 0,008197 4 800,85 1,68 8 065,43 66,11
obwecrpontensuslit IJEM 0 32,5H
HToro npsiMble 3aTpaThI 2 457,37
®OT 2334,43
Ip/&12-006.0-1; [HP Beroutble i sxene306eToHHbIe Y% 102% 0,9 91,8% 1 143,01
812/np_2020_n.25 |MOHONHTHBIE KOHCTPYKLHH H
paloThl B CTPOUTENLCTBE
IIp/774-006.0; |CII BeToHHbIE H XKENE300ETOHHEIE % 58% 0,85 49,3% | 150,87
774/np_2020_11.16 [MOHOIMTHbLIE KOHCTPYKIMH 1
paboThl B CTPOHUTE/ECTBE
Beero no no3uuuu 49 114,01 5751,25
MICHI13-06-003- |OuncTica noBepxXHOCTH IETICAMH m2 7,8 7,8

01

HP=84,6% (94%*0,9);
CIT=43,35% (51%%*0,35)

421/mp_2020_1.58

[IpumeHeHHe CMETHBIX HOPM, BIUIIOUeHHbIX B cGopHuku T'OCH (PEP, TEP), npH onpeneneHuy CMETHBIX 3aTpaT Ha paboThl IO KANUTanbHOMY PEMOHTY H

_nn.6 PEKOHCTPY KLY 0OBbEKTOB KAIIMTAILHOTO CTPOMTENbCTBE, aHAJIOTUYHEIC TEXHOJIOIHIEeCKHM poLieccaM B HOBOM crpoutesserse (Kom=1,25; Kar=1,15;
I(3tm=1,25) ‘
11OT (3T) 4emr.-y 8,073 429597
Wiroro npsimble 3aTpaThl 4 295,97
OOT 4 295,97
IIp/812-013.0-1; [HP 3amuTa cTpOUTENbLHEIX % 94% 0,9 84,6% 3 634,39

812/np_2020 n.25

KOHCTPYKLHHA 1 060pyHOBaHMS OT
KOpPO3UH






Mp/774-013.0;
774/mp_2020_1.16

CIT 3amuura CTpOHTENBHLIX
KOHCTPYKLMHE 1 00OPYOBAHLS OT
KOPPO3HH

%

51%

0,85

43,35%

1 862,30

Bcero nmo nosuuuu

1 255,47

9 792,66

10

3CHp62-03-008
-02

Oxpacka MacaAsiHbIMY
cOCTaBaMH panee OKPALISHHBIX
MEeTATHUYECKHX PeLleTOK H
orpaj: 6e3 peabea 3a 2 pasa
HP=90%; CTl=46%

100 m2

0,078

0,078

OT 3T)

uen.-4q

5,7564

3 101,84

M

0,52

OTMm (3Twm)

i Lox] g §

0,00078

0,47

4

M

44,14

[01.7 20.08-0051]

Betouib xnonyatobymaicHasn
LIBETHAs

Kr

0,1

0,0078

56,11

1,56

87,53

0,68

[14.5 05.01-0012]

Omuda xoMOUHUpOBaHHAs 4151
Da3BE/ICHHMS MACISTHbIX
I'YCTOTEDPTLIX KPACOK M Ansl
BHEWHMX paboT 110 AEPEBIHHbIM
MOBEPXHOCTAM

0,0068

0,0005304

60 697,21

1,35

81 941,23

43,46

HToro npsiMbie 3aTpaThb

3146,97

10.1

[14.4.02.04-0182]

Kpacka macnanas MA-15, userHas

Kr

11,3

0,8814

61,28

1,52

93,15

82,10

®OT

3102,31

TTp/812-096.0-1

HP Mansipubie paboTsl npu
peMoHTe

%

90%

90%

2792,08

[Ipr774-096.0

CIT MansipHbie paboTsl npu
peMOHTE

%

46%

46%

1 427,06

Beero no no3suuy

95 489,87

7 448,21

11

I'>CHI13-03-002-
04

OrpyHTOBKa MeTalIHYeCKHX
noBepXHOCTEH 32 0AMH pa3:
rpyuToBkoi I'd-021
HP=84,6% (94%%*0,9);
CIT=43,35% (51%*0,85)

100 m2

0,12

0,12






421/my 2020 .58

IIpHMeHeHHe CMETHBIX HOPM, BIUTIOYEHHLIX B cGopurxn [DCH (PEP, TEP), nps onpeieneHui CMETHLIX 3aTpaT Ha paBoThl 10 KaNHUTanbHOMY PeMOITY H

_nm.6 PEKOHCTPYKUMY OOBEKTOB KAIIUTANBHOTO CTPOHTENLCTBA, AHAIOHYHBIC TEXHOJOrHUeCKHM NpoueccaM B HoBOM crpouTenserse (Kam=1,25; Kar=1,1j;
Katm=1,25)
110T (3T) 4es,-u 0,73278 484,98
2|OM 4,55
OTm (3Tm) yen,-y 0,003 1,93
4M 109,64
[14.4.31.01-0003] |'pynroka I'd-021 T 0,009 0,00108 51 280,15 1,59 81 535,44 88,06
[14.5.99.02-0002] |Kcunon HedtaHoi, Mapka A T 0,0015 0,00018 75 885,63 1,58 119 899,30 21,58
Hroro npsimele 3aTpaThbl 601,10
@OT 486,91
I1p/8 12-013.0-1; |HP 3awura CTPOMTENbHEIX % 94% 0,9 84,6% 411,93
812/mp_2020_n.25 |KoHCTpy kUit 1 060pYOBAHUS OT
KOPPO3HH
[Tp/774-013.0; |CIT 3awimuTa CIpOUTENbHBIX % 51% 0,85 43,35% 211,08
774/np_2020_n.16 | KoHCTpyKk UM 1 060pYAOBAHHS OT
KOppPO3HH
Beere no noznumMu 10 200,92 1224,11
12 | '3CH13-03-004- |Oxpacia MeTaaaHyecKnx 100 m2 0,12 0,12

26

OrpyYHTOBAHHbIX MOBEPXHOCTEIH:
amansio [Id-115

HP=84,6% (94%%*0,9);
CI1=43,35% (51%*0,85)

421/np_2020_n.58

TpumeneHue cMeTHBIX HOPM, BiULIoueHHbX B cGopHuku I'DCH (PEP, TEP), npu onpefeneHsy CMETHBIX 3aTpaT Ha paboTh! 10 KarnTansHOMY PEMOHTY H

_nn.6 PEKOHCTPYXUHI 06BEKTOB KallMTalbHOr0 CTPOUTEIECTBA, AHANOTHYHbIE TEXHOJIOHYECKHM IpoLieccaM B HOBOM cTponTenscTre (Kam=1,25; Kar=1,15;
Kstm=1,25)
1{OT 3T) yes.-y 0,29394 166,28
2|OM 4,10
OTwm (3Tm) yes. -1y 0,003 1,93
41M 127,99
[14.4.44.08-0001] [Dmans [1dD-115 T 0,009 0,00108 80 322,25 1,29 103 615,70 111,90






[14.5.39.11-0102]

Vair-ciuput Kr

1,4

0,168

60,60

1,58

95,75

16,09

Hroro npsmble 3aTpaThl

300,30

®OT

168,21

Tp/&12-013.0-1;
812/np 2020 n.25

HP 3amura ctponrensex %
KOHCTPYKUME 1 060pyn0BaHUs OT
KOpPPO3HK

94%

0,9

84,6%

142,31

IIp/774-013.0;
774/p_2020 .16

CIT 3awuTa CTPOUTEBHBIX %
KOHCTpy LMt  000pyAOBAHUS OT
KOpPO3MH

51%

0,85

43,35%

72,92

Beero no nozuumun

4 296,08

515,53

13

47-1

[Torpyska B aBTOTpaHCNOPTHOE T
CPeaCTBO: MYCOP CTPOHTE/ILHbIIH
C MOTPY3KOH BPYYHYI0
V=0,82-+0,539

1,359

1,359

1 300,99

| 768,05

Bcero no nosMuHu

1 768,05

14

02-15-1-01-0030

Ilepesozxa rpysoB I kaacca T
ABTOMOOHJISIMH-CAMOCBAAMH
rpy30nopbLeMHOCTBLIO A0 15 T no
noporam c
YCOBEPLIEHCTBOBAHHBIM
(acanbTobETOHHBIM,
HeMeHTOOETOHHbIM,
KeN1e300CTOHHBIM,
00paboTaHHbLIM OPraHHYeCcKHM
BLICY LUMM) JOPONCHBIM
MOKPbLITHEM HA paccTosiHue 30
KM

V=0,82+0,539

1,359

1,359

354,96

482,39

Bcero o no3nuun

482,39

HToro npsimble 3aTpaTsl no pazgeny 1.

110 360,91

G 1MOM uucie

omnara TpyAa (OT)

61 451,96

JKcennyarauMa MalMH M MEXaHUM3MOB

1 146,41

10





ornara TpyJa MawuHHeToB (OTMm) 545,56
MaTepUanbHLIE PECYpPCh 14 966,54
nepeBo3Ka 1250,44
Hroro ®OT (cnpasouno) (1 997,52
Hroro naknagHsle pacxomsl 8 334,28
Hroro cmeTHas npuOBULL 13 181,65
Hroro obopynosanue 0
Htoro npoune 3aTpaTsl 0
UToro no paspeny 1. 201 876.84
8 MOM Huche
MaTepHaIbHble PEcyPChl, OTCYTCTBYHOILME B 0
®PCH
obopynopauue, orcytcTsytowee 8 OPCH 0
CHpagoyHo
3aTpathl TpyAa pabounx 110,2107105
3aTpathl TPYaa MaluHHHCTOB 07674884
KHTOI'A 10 CMETE
BCEI'O cTpouTedbhbie paboTh L 201 876,84
8 niom Hicie
Beero npsimele 3aTpaThl j 110 360,91
& mom yucne
omnarta Tpyaa (OT) 61 451,96
OKCIyaTALFS MALIMH M MEXAHH3MOB | 146,41
oraTa Tpyaa MmawHuUcToB (OTMm) 545,56
MaTepHanbHbIE PECYpChl 44 966,54
nepeso3xa 2250,44
Bcero ®OT (enpasoyro) 61 997,52
Beero HaknaaHbie pacxomsl 58 334,28
Beero cmeTHasg npHOBLIE 33 181,65

11





BCEI'O no cmere

01 876,84

G mom Hucne

Bcero npsmsle 3aTpaTsl 110 360,91
8 mon uucne
omnata Tpyaa (OT) i1 451,96
3KCIUTyaTaLMs] MALUHH 1 MEXaHH3MOB | 146,41
onnara TpyZa mamdaucToB (OTMm) 545,56
MaTepHallbHbIE PECYPChI {d 966,54
nepeBo3Ka 2 250,44
Beero @OT (enpasouno) (1 997,52
Beero HaknagHsle pacxoasl 58 334,28
Bceero cmernas npuobUb 13 181,65
Bcero o6opynosanue 0
Bcero npoune 3aTpaThl 0
Cnpagouno
MaTepHanbHbIe PECYPChI, OTCYTCTBYIOLLHE B HPOB2D EHO 0
®PCH «CIBTBY ChyXea 3akssyuka
o6opyroBanue, oTcyTcTBYlowIEe B DPCH ALMUHY (CHPALIN W ﬂ 0
3aTpatsl TpyAa pabounx PEESTF 0o 110,2107105
32TPAThl TPYJd MALIMHHCTOB 07674884
Hroro 201 876,84
HIC (201 876,84%22%) =44 412,9 22% 444129
Hroro 246 289,74
TTPOREPEHO
CIIB TBY CnyKeA 3AKA3-MKA
ADMUHACTPALAY  JritkinCKOTO
parody CITE
12

VIHKEHEP
TEXH. HADG3
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HedexTHas BeIOMOCTH
Ha BbinojHenue padot B 'BOY COIII Ne 69
10 PEMOHTY CTyIEeHeH KPbLIbIA U OrPaKIeHHH.
pacmoinoxeHHoro 1o aapecy: 195276, Cankr-Ilerep6ypr, np. Kynaetypsr, 1.27, kopi. 3, mutep A.

lij‘il Bun pa6or pﬁl;l Koa-Bo. IIpumeuanue
Crynenu
1 | HJemoHT2x GeToHHBIX cTyreHeH 5.58x0.3x0.15 m M’ 1,75
2 MoHTa)x yrojka cTajlbHOro 75x75 MM. co cBapKoH MIT 8232
CTHIKOB
3 | MoHnTax onaxyOku u3 npodHacTUIa 8 MM. M? 11.71
4 | Monrax apmatypsl & 12 Mm. A 3 TH 0.114.3 128,8 m.m.
5 | 3anuBka 6eronHo# cmecu B25 M350 F300 M’ 1.75
6 | XKenezneHue 6ETOHHBIX TOBEPXHOCTEH Mm? 11.71
Orpaxnenns
PacuucTtka oT cTapoil Kpacku METaJUTMYECKHMX M2 7.8 Orpaxaenus
7 | HOBEpPXHOCTEH, IPYHTOBKA, OKpacka MacJLIHBIMH
KpackaMu
3 I'pyHTOBKA METAJITHUECKUX TTOBEPXHOCTEH, OKpacKa M2 12 Tonctynénku
MacIISIHBIMU KpacKaMu .
CocTraBuii: HH:KeHep Kym K. 9.
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