Контракт № 440-26
(ИКЗ: ________________________________________):

г. Санкт-Петербург                                                                          

   __.__. 2026 г.
_______________________ Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ в лице _________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт  о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту фасада здания ГБОУ школа № 440 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, Хвойная ул., д. 35  (далее – Объект).

1.2.  Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 к Контракту),  определяющей  объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта. 
При исполнении Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе, по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается использование материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без увеличения цены контракта и/или единицы цены таких материалов, оборудования. В этом случае Подрядчик обязан письменно подтвердить соответствующие улучшения.

2. Срок выполнения работ

     2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

- Заказчик передает по акту Объект Подрядчику до начала выполнения работ, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» 

- период выполнения работ -  с момента подписания контракта по 15.08.2026, после подписания акта передачи объекта в работу.
2.2. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в акте ввода объекта в эксплуатацию, акте о приемке выполненных работ (КС-2).

3. СТОИМОСТЬ работ ПО контракту, порядок ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Цена контракта составляет ________ руб. ____ коп. (___________ руб._________коп.), в том числе НДС-  __________  руб. / НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством РФ.

         3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Изменение цены настоящего Контракта  допускается только в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;

- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт‑Петербурга.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

     3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения  работ Подрядчиком, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней               с даты подписания Заказчиком акта  приемки по форме 0510452, утверждённой Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»
     3.4. Основанием для подписания Заказчиком акта  приемки в соответствии  с п. 3.3 Контракта является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), акт ввода объекта в эксплуатацию, подписанные Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, выставленный Подрядчиком счет, счет-фактура (если облагается НДС).
3.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также  иных условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате  Заказчиком до устранения выявленных недостатков.
3.6. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет внебюджетных средств: средств бюджетных учреждений. 
       В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Заказчику (получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий)  размер и (или) срок оплаты и (или) объем, работ  могут быть изменены по соглашению Сторон. 

3.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4. Права и обязанности ПОДРЯДЧИКА

4.1.  При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта,  выполняет работы, указанные в пункте 1.1. Контракта  в соответствии с условиями Контракта и  Локальной сметой.

4.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

4.3. Сдает результат работ на Объекте по акту выполненных работ и акту ввода объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом  сроки.
4.4. Поставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также самостоятельно  осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

4.5. Гарантирует  наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, и по требованию Заказчика  представляет ему все эти документы. При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком    аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в Локальной смете. Для получения соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

4.6. Выполняет своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 

4.7. Обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.8. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивает их своевременную уборку.

4.9.  До приемки результатов работ Заказчиком Подрядчик несет риск их случайной гибели или случайного повреждения. 

4.10. Обеспечивает надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества Заказчика, используемого Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Контракту.

4.11. В 10-дневный срок после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию вывозит с территории принадлежащее ему имущество и строительный  мусор.

4.12. Все необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту согласования выполняет Подрядчик в пределах срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

4.13. Передать надлежащим образом  оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
4.14. Представить по запросу заказчика  в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

       4.15. Исполнитель гарантирует соответствие требованиям статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

4.16.Имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий настоящего Контракта. 

5. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА
5.1.  При выполнении настоящего Контракта Заказчик  передает по акту Объект Подрядчику до начала выполнения работ в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга».
5.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

5.3. Оплачивает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

5.4. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

5.5. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга», в соответствии с договором на безвозмездное оказание услуг по техническому сопровождению учреждений, подведомственных администрации Приморского района,  технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ с указанием сроков устранения и немедленно в письменной форме информирует об этом Подрядчика.

В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик при необходимости.

Он же обеспечивает общий порядок на объекте и прилегающей территории.

6.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.5. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика.

Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком и представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

6.6. Если Подрядчик в установленный срок не исправит работы, выполненные с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

6.7. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Контракту не допускается. 
7. сдачА-приемкА работ

7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных работ.

7.2. Подрядчик в течение 3 рабочих дней после окончания выполнения работ направляет Заказчику для подписания Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3  и Акт ввода объекта в эксплуатацию. 

7.3. Заказчик совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» в течение 15 (Пятнадцати)  рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 7.2 Контракта, обязан при отсутствии претензий осуществить приемку результата работ и подписать Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Акт ввода объекта в эксплуатацию, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания.

7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами незамедлительно составляется об этом акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от подписания такого акта на акте делается пометка об этом, и акт подписывается Заказчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.7. Работы на объекте считаются принятыми со дня подписания Заказчиком  Акта приемки по форме 0510452 на  основании подписанных Сторонами Акта приёмки выполненных работ по форме КС-2,  Акта ввода объекта в эксплуатацию, КС-3. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная в Акте приемки выполненных работ по форме КС 2 и Акте ввода объекта в эксплуатацию.

Акт о приёмке выполненных работ подписывается не ранее устранения всех недостатков.
7.8. Для  проверки результата выполненных работ Заказчик проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
7.9. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.10. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов и/или экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций сроки на приемку начинают течь с момента получения экспертного заключения.

7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия, препятствующие приемке и такие препятствия без промедления не устранены Подрядчиком.
          7.12. На основании документов, указанных в пункте 3.4 Контракта, Заказчик формирует Акт приемки по форме 0510452. Подписание Акта, указанного  в пункте может осуществляться без обязательного присутствия уполномоченного представителя Подрядчика.

          7.13. Дата подписания  Акта приемки, указанного в пункте  7.12 Контракта, ответственным лицом Заказчика считается датой приёмки выполненных работ. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 36 месяцев с даты, указанной в акте ввода объекта в эксплуатацию как дата окончания выполнения работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации.

9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует обязательным требованиям, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работы, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

10.2. Ответственность Подрядчика:

10.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).

10.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей. 

10.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
10.3. Ответственность Заказчика:

10.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.

10.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.7. Контракта.
10.7. Случаи и порядок списания начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
11. изменение  и РАСТОРЖЕНИЕ контракта
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта.

  11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия  по соглашению Сторон, по решению суда или  в связи  с  односторонним  отказом стороны от исполнения  контракта в случаях, предусмотренных  гражданским законодательством.

  11.3. Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в  случаях существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта:

- задержка  в сроках окончания  работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по вине Подрядчика;

- в случае не подписания Подрядчиком Акт передачи Объекта  для выполнения работ  в срок, предусмотренный настоящим Контрактом и/или  нарушения сроков начала работ более 5 (пяти) рабочих дней;

- в случаях, если работы выполнены с нарушениями строительных норм и правил либо иными нарушениями  условий настоящего Контракта;

- в случаях, если  выявленные в ходе приемки работ недостатки не устранены Подрядчиком в установленные настоящим Контрактом сроки;

-  в иных случаях существенного нарушения Контракта Подрядчиком.

11.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.5. Порядок одностороннего расторжения (одностороннего отказа от исполнения) Контракта определяется действующим на момент исполнения Контракта законодательством.
11.6. Расторжение настоящего  контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее  исполнение.

11.7. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ.

11.8. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта   непредвиденных работ, при условии, что исполнение контракта в полном объеме становится невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

        11.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта  при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются 
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон 
по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих 
по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 дней со дня, следующего за днем получения претензии. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке. 

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.3. Настоящий Контракт заключён в электронной форме.
13.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2026 года.

Прекращение срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.

13.5. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством  РФ и СПб.

13.6.  К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение  № 1  - Локальная смета 

14. место нахождения и банковские реквизиты сторон

	
ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа                № 440 имени П.В. Виттенбурга Приморского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 197229, Санкт-Петербург, п. Ольгино,                            ул. Хвойная, д. 35, лит. А

ИНН  7814104308  КПП  781401001

Лицевой счет № 0641050 в Комитете Финансов

К/с  40102810945370000005,   

Р/c   03224643400000007200                                                      в ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  ГУ БАНКА РОССИИ,                          

УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

	


Заказчик:                                                                         Подрядчик:

___________________Габай З.В..



      __________________.
             
Э.П.                                                                               Э.П.
Приложение №1 к контракту № 440-26 от
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	"____" ________________ 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2025.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	город Санкт-Петербург

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ремонт фасада здания ГБОУ школа № 440 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, Хвойная ул., д. 35

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГБОУ школа № 440 Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино, Хвойная ул., д. 35

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ремонт фасада

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	599,99
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	486,03
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	161,61
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	5,77
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	2,46
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	296,45
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	 
	3,22
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Карниз

	1
	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	2,08
	1
	2,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=208 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65 743,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56 177,48

	 
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	55 615,71

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	32 948,09

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74 186,16
	 
	154 307,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ФСБЦ-11.2.13.06-0013
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	7,072
	1
	7,072
	625,83
	1,1
	688,41
	 
	4 868,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 868,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ГЭСНр69-01-002-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	598,98

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	551,06

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	263,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 738,10
	 
	1 415,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ГЭСН06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 713,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 681,06

	 
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102
	0,9
	91,8
	
	
	
	
	3 379,21

	 
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	
	
	1 814,76

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	445 390,50
	 
	8 907,81

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ФСБЦ-08.4.01.01-0030
	Детали анерные
	т
	0,02
	1
	0,02
	134 011,72
	1,07
	143 392,54
	 
	2 867,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 867,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ГЭСНр69-01-005-01
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0,21
	1
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 207,42

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 043,31

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	3 719,85

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	1 779,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 030,14
	 
	14 706,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ГЭСНм08-02-411-01
	Демонтаж Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм с кабелем
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	648/пр_2022_п.145_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и др.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	840,19

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	792,71

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	768,93

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	404,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 362,63
	 
	2 029,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ГЭСНм08-02-411-01
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм с кабелем (Материал заказчика)
	100 м
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 755,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 321,19

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 281,55

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	673,81

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 713,25
	 
	3 737,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ГЭСН08-07-006-01
	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада
	100 м2
	2,08
	1
	2,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=208 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 654,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 654,74

	 
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	1 638,19

	 
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	0,85
	58,65
	
	
	
	
	970,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 049,73
	 
	4 263,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ФСБЦ-12.1.02.10-0302
	Сетка полимерная для строительных лесов, цвет зеленый, плотность 35 г/м2
	м2
	212,16
	1
	212,16
	9,38
	1,03
	9,66
	 
	2 049,47

	 
	
	Объем=208*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 049,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Карниз)
	100 м2
	0,1173
	1
	0,1173
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,73 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 304,75

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 304,75

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	1 187,32

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	678,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 029,33
	 
	3 170,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (Карнизный свес)
	м3
	0,12
	1
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 357,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 160,98

	 
	Пр/812-087.0-1
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	1 988,10

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	1 123,71

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 578,50
	 
	5 469,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ФСБЦ-06.1.01.05-0016
	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125
	1000 шт
	0,04824
	1
	0,04824
	18 677,39
	1,55
	28 949,95
	 
	1 396,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 396,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ГЭСН10-01-092-01
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном
	100 м2
	0,1173
	1
	0,1173
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,73 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	459,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,72

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	422,55

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	203,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 254,13
	 
	1 085,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ФСБЦ-14.2.06.01-0103
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	1,07916
	1
	1,07916
	183,13
	1,85
	338,79
	 
	365,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	365,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ГЭСН15-02-036-06
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг
	100 м2
	0,1173
	1
	0,1173
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,73 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 124,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 394,14

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	23 754,73

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	10 993,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	570 096,33
	 
	66 872,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ФСБЦ-08.1.02.17-0001
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм
	м2
	12,6684
	1
	12,6684
	89,97
	1,06
	95,37
	 
	1 208,19

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 208,19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ГЭСНр62-02-007-07
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	0,1173
	1
	0,1173
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,73 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 096,35

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 237,33

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 113,60

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	569,17

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 742,71
	 
	4 779,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ГЭСН15-04-013-02
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная
	100 м2
	0,1173
	1
	0,1173
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11,73 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 490,31

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	973,73

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	876,36

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	405,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 633,67
	 
	2 772,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ФСБЦ-14.3.02.05-0104
	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент A (основа), цветная
	т
	0,0052785
	1
	0,0052785
	102 683,42
	1,35
	138 622,62
	 
	731,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	731,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0,134
	1
	0,134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=13,4 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 119,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 961,72

	 
	Пр/812-092.0-1
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 665,55

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 362,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 341,94
	 
	7 147,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ФСБЦ-08.3.05.05-1500
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,35 мм, ширина 1250 мм
	м2
	0,024656
	1
	0,024656
	404,16
	0,77
	311,20
	 
	7,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Карниз :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	141 005,85

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	101 662,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 247,03

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 074,31

	 
	
	               Материалы
	32 021,98

	 
	
	     Строительные работы
	288 392,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	99 580,98

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 120,43

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	2 041,96

	 
	
	               материалы
	31 624,98

	 
	
	               накладные расходы
	96 912,23

	 
	
	               сметная прибыль
	53 111,66

	 
	
	     Монтажные работы
	5 766,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 081,55

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	126,60

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	32,35

	 
	
	               материалы
	397,00

	 
	
	               накладные расходы
	2 050,48

	 
	
	               сметная прибыль
	1 078,09

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	103 736,84

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	98 962,71

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	54 189,75

	 
	
	  Итого по разделу 1 Карниз
	294 158,31

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	182,5759768
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2,5585811
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. ФАСАД

	23
	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	100 м2
	0,91
	1
	0,91
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=91 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 399,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 399,53

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	10 259,58

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 243,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 563,62
	 
	26 902,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ГЭСНр62-04-003-01
	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов
	100 м2
	0,91
	1
	0,91
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=91 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 444,17

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 393,99

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 154,59

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 101,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 263,74
	 
	5 700,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ГЭСН10-01-092-01
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном
	100 м2
	1,5912
	1
	1,5912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=159,12 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 236,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 897,02

	 
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108
	0,9
	97,2
	
	
	
	
	5 731,90

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	2 756,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 254,03
	 
	14 725,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ФСБЦ-14.2.06.01-0103
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	14,63904
	1
	14,63904
	183,13
	1,85
	338,79
	 
	4 959,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 959,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,064
	1
	0,064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6,4 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 816,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 125,98

	 
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	89
	
	89
	
	
	
	
	5 452,12

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	2 695,43

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	233 815,78
	 
	14 964,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Оконных откосов)
	100 м2
	0,0128
	1
	0,0128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,28 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,38

	 
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	129,57

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	74,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 030,47
	 
	345,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0,0128
	1
	0,0128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,28 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 797,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 543,40

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	1 389,06

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	642,83

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299 171,88
	 
	3 829,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ГЭСНр62-02-007-01
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	1,5912
	1
	1,5912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=159,12 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 738,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 839,01

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 555,11

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 305,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 661,24
	 
	10 599,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ГЭСНр62-02-007-07
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	1,5912
	1
	1,5912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=159,12 / 100

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 002,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 784,55

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	15 106,10

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	7 720,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 742,64
	 
	64 829,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ГЭСН15-04-013-02
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная
	100 м2
	1,5912
	1
	1,5912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=159,12 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 216,34

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 208,95

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	11 888,06

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	5 501,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 633,69
	 
	37 605,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ФСБЦ-14.3.02.05-0104
	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент A (основа), цветная
	т
	0,071604
	1
	0,071604
	102 683,42
	1,35
	138 622,62
	 
	9 925,93

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 925,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 ФАСАД :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	112 679,36

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	59 945,43

	 
	
	               Эксплуатация машин
	513,79

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	389,38

	 
	
	               Материалы
	51 830,76

	 
	
	     Строительные работы
	194 387,99

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	59 945,43

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	513,79

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	389,38

	 
	
	               материалы
	51 830,76

	 
	
	               накладные расходы
	54 666,09

	 
	
	               сметная прибыль
	27 042,54

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	60 334,81

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	54 666,09

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	27 042,54

	 
	
	  Итого по разделу 2 ФАСАД
	194 387,99

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	113,8706112
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0,662426
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора

	34
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	1,45
	1
	1,45
	 
	 
	1 300,99
	 
	1 886,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 886,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	1,45
	1
	1,45
	 
	 
	354,96
	 
	514,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Полигон
	Прием и размещение отходов
	м3
	1,21
	1
	1,21
	 
	 
	700,00
	 
	847,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	847,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора :
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 248,13

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Перевозка
	3 248,13

	 
	
	     Строительные работы
	3 248,13

	 
	
	          Перевозка
	3 248,13

	 
	
	  Итого по разделу 3 Погрузка и вывоз мусора
	3 248,13

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	256 933,34

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	161 607,96

	 
	
	               Эксплуатация машин
	5 760,82

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	2 463,69

	 
	
	               Материалы
	83 852,74

	 
	
	               Перевозка
	3 248,13

	 
	
	     Строительные работы
	486 028,36

	 
	
	          Строительные работы
	482 780,23

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	159 526,41

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	5 634,22

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	2 431,34

	 
	
	                    материалы
	83 455,74

	 
	
	                    накладные расходы
	151 578,32

	 
	
	                    сметная прибыль
	80 154,20

	 
	
	          Перевозка
	3 248,13

	 
	
	     Монтажные работы
	5 766,07

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 081,55

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	126,60

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	32,35

	 
	
	               материалы
	397,00

	 
	
	               накладные расходы
	2 050,48

	 
	
	               сметная прибыль
	1 078,09

	 
	
	     Всего
	491 794,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	164 071,65

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	153 628,80

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	81 232,29

	 
	
	     НДС 22%
	108 194,77

	 
	
	ВСЕГО по смете
	599 989,20

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	 

	 
	
	  Справочно
	 

	 
	
	       затраты труда рабочих
	296,446588
	
	 

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3,2210071
	
	 


