Контракт № __________

на выполнение работ по демонтажу и обратной установке систем АПС в групповых помещениях № 6,7 и прачечной в здании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 86 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году.

Санкт – Петербург								«___» __________ 2026 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 86 Красногвардейского района Санкт-Петербурга), в лице Заведующего Чернега Елены Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________, в лице _______________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом Контракта является: Выполнение работ по демонтажу и обратной установке систем АПС в групповых помещениях № 6,7 и прачечной (далее – работы) в здании Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 86 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году.
1.2 Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту), локальной ресурсной сметой (Приложение №2 к Контракту).
1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является п.5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупку товаров, работ, услуг для обсечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон).
1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 262780604295478060100100010000000244.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по «31» декабря 2026 года.
2.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
2.3. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
2.4. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.
2.5. Местом выполнения работ является: 195030, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 41, корп. 2, лит. А (далее – Объект). 
2.6. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2026. Объект передается Заказчиком Подрядчику в течение 3 дней с даты заключения Контракта.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ________ руб. _____коп., в том числе НДС _________ руб. _____коп. (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается» и основание).
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, цена товаров (материалов), при выполнении закупаемых работ, транспортные расходы, расходы на заработную плату персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
Цена по настоящему Контракту не может быть изменена в одностороннем порядке.
3.3. Оплата за выполненных работы осуществляется в безналичной форме.
Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. 
Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.
3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных работ:
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком  по факту выполненных работ в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта(-ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Контракту на основании представленных Подрядчиком Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС), документов, подтверждающих возмещение Подрядчиком коммунальных и эксплуатационных расходов Заказчика, понесенных в связи с представлением Подрядчику коммунальных и эксплуатационных услуг.
Днем исполнения обязательства Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком работ может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте о приемке выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.
3.8. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить для выполнения работ Подрядчику Объект, указанный в пункте 2.5 настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи Объекта для выполнения работ.
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор специализированной сторонней организацией в установленном порядке либо своими силами в случае наличия специалистов по техническому надзору.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством строительных товаров и иных товаров, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку выполненных Работ по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.
4.1.7. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту Объект, указанный в пункте 2.5 настоящего Контракта, для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом.
Вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии на право осуществления видов деятельности по предмету Контракта (лицензия на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений) и иных необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.
4.2.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.6. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 
4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых строительных товаров и иных товаров, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, документацию.
4.2.8. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.9. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, подписать акт выполненных работ.
4.2.10. До сдачи результатов работ вывезти из территории, где проводились работы, принадлежащие ему оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.11. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.
4.2.12. Предоставлять Заказчику после завершения работ надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны акт о приемке выполненных работ (форма КС- 2), справку о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3), счет, счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС) и иные документы, связанные с исполнением Контракта.
4.2.13. Производить оплату предоставленных коммунальных услуг: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения в соответствии с выставленными Заказчиком счетами на коммунальные услуги по тарифам потребителя, утвержденные действующим законодательством.
4.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.
4.3.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, а также качеством материалов и иных товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.3.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3.6. Для проверки соответствия качества выполняемых, выполненных работ привлекать независимых экспертов.
4.3.7. Ссылаться на недостатки выполняемых, выполненных работ, в том числе в части количества, и стоимости этих работ.
4.3.8. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
4.3.9. При обнаружении несоответствия количества и стоимости выполненных работ условиям Контракта требовать от полномочных представителей Подрядчика представления разъяснений в отношении соответствия выполненных работ условиям Контракта.
4.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае исполнения обязательств 
в соответствии с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
4.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполненные субподрядчиком работы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(ОБЪЕМУ) РАБОТ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
5.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, указаны в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Контракту.
5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
5.3. При сдаче выполненных Работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество выполненных работ в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям. 
5.4. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работы.
5.5. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
6.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ:
- Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст);
- «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст).
6.2 Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта ремонта.
6.3. Подрядчик доставляет на Объект необходимые строительные товары и иные товары, используемые при выполнении работ по Контракту, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
6.4. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.
6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком, владельцем сетей, к которым осуществляется подключение.
  6.6 За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ 
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы.
7.2. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии со СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, и сметной документацией Заказчика. 
7.3. Приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования (в случае необходимости проведения таких испытаний), проводимые Подрядчиком при участии Заказчика.
Приемка Заказчиком Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
7.4. При приемке выполненных работ (отдельного этапа) Заказчик проводит экспертизу результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ и подписание акта (-ов) 
о приемке выполненных работ (форма КС-2) осуществляется в течение 5 рабочих дней.
7.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненных работах, Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 7.4 Контракта, направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с указанием перечня недостатков и сроков их устранения Подрядчиком (далее – мотивированный отказ).
7.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
7.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
7.8. Приемка Заказчиком Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.
7.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (включая объемы) работы, некомплектность или недостатки Товара, используемого для выполнения Работ, которые могли быть установлены при приемке.
7.10. Подрядчик представляет Заказчику всю, определенную нормативными требованиями, документацию, а также документы, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего Контракта.
7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и/или иных документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Контракта, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
7.12. Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным обеими Сторонами.
7.13. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.
7.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, указанных в мотивированном отказе.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.
8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

8.5. Ответственность Заказчика:
8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Ответственность Подрядчика:
8.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением, случаев, предусмотренных п. 8.6.5. настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.7 Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).
8.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и(или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или)  документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9. ТРЕБОВАНИЯ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.
9.1. Срок предоставления гарантии качества работ 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны обеими сторонами.
10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.4. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.
10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 
в) в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение № 1: «Локальный сметный расчет № ЛС-01».
11.2. Приложение № 2: «Локальная ресурсная смета».
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Адрес: 195030, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 41, корп. 2, лит. А
Тел.: 8 (812) 246-06-76
e-mail: gbdoy86@yandex.ru
ОКЦ № 1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН 7806042954 КПП 780601001
Номер счета банка получателя: 40102810945370000005,
Номер казначейского счета: 03224643400000007200,
БИК банка получателя: 014030106. Получатель платежа: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ детский сад № 86 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, л/с 0541063)

Заведующий

__________________ Е.Н. Чернега
(ПОДПИСАНО ЭП)
	ПОДРЯДЧИК:

__________________ 
(ПОДПИСАНО ЭП)



Приложение № 1
к контракту № _________
от «__» _______ 2026 года

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-01


	Выполнение работ по демонтажу и обратной установке систем АПС в групповых помещениях № 6,7 и прачечной в здании ГБДОУ детский сад № 86 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 41, корп. 2, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ВОР Заявка № 626 от 12.05.2026г

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	70,53
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	19,76
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	0,05
	тыс. руб.

	   строительных работ
	13,94
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	32,0156
	чел.-ч

	   монтажных работ
	47,92
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0904
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	6,93
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. АПС и СОУЭ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНм10-08-002-01
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.2_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,04
	 
	 
	 
	 
	3 020,07

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,84
	0,6
	5,04
	 
	 
	599,22
	 
	3 020,07

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 020,07

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	0,6
	60,4

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 020,07

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	2 718,06

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	1 389,23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	718,78
	 
	7 187,76

	2
	ГЭСНм10-08-002-01
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,4
	 
	 
	 
	 
	5 033,45

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,84
	 
	8,4
	 
	 
	599,22
	 
	5 033,45

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182,48

	 
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0002
	 
	0,002
	284,15
	1,58
	448,96
	 
	0,9

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0312
	 
	0,312
	 
	 
	8,5
	 
	2,65

	 
	[01.7.15.07-0012]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,01
	 
	0,1
	978,09
	1,24
	1 212,83
	 
	121,28

	 
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	 
	0,0001
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	 
	0,69

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,002
	 
	0,02
	 
	 
	1 497,38
	 
	29,95

	 
	[14.1.04.02-0002]
	Клей, марка 88-СА
	кг
	0,005
	 
	0,05
	303,48
	1,78
	540,19
	 
	27,01

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 215,93

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	100,67

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 033,45

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	4 530,11

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	2 315,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 216,21
	 
	12 162,1

	3
	Материал заказчика
	Извещатель пожарный дымовой Б/У
	шт
	10
	 
	10
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	4
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
V=40/100
	100 м
	0,4
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,856
	 
	 
	 
	 
	1 879,53

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	 
	3,856
	 
	 
	487,43
	 
	1 879,53

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 
	2,13

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,004
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,23

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,004
	 
	 
	532,14
	 
	2,13

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 881,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 881,66

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	 
	91%
	 
	 
	 
	 
	1 712,31

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	 
	48%
	 
	 
	 
	 
	903,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 243,5
	 
	4 497,4

	5
	Справочно
	Строительный мусор
V=40*0,147/1000
	т
	0,00588
	 
	0,00588
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	6
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=20/100
	100 м
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,258
	 
	 
	 
	 
	1 930,4

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	 
	3,258
	 
	 
	592,51
	 
	1 930,4

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,002
	 
	 
	 
	 
	1,06

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,002
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,12

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	532,14
	 
	1,06

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,71

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	 
	1,31328
	 
	 
	8,5
	 
	11,16

	 
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	 
	0,04
	261,09
	1,24
	323,75
	 
	12,95

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	 
	0,0002
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	 
	24,6

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 980,29

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	38,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 931,46

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	1 873,52

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	985,04

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 387,3
	 
	4 877,46

	7
	[20.2.05.05-1050]
	Прим. Кабель-канал ККМО 25х15
V=20/100
	100 м
	0,2
	 
	0,2
	9 476,61
	1,28
	12 130,06
	 
	2 426,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 426,01

	8
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=20/100
	100 м
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,564
	 
	 
	 
	 
	330,4

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	 
	0,564
	 
	 
	585,81
	 
	330,4

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,66

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 
	2,81

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	1 670,09
	 
	3,34

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	804,92
	 
	1,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	660,72
	 
	1,32

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	599,22
	 
	1,2

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,25

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	2,666
	5,87
	0,9
	5,28
	 
	14,08

	 
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	 
	0,1
	37,71
	1,58
	59,58
	 
	5,96

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	 
	0,01
	79,88
	1,52
	121,42
	 
	1,21

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359,12

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	6,61

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	333,21

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	323,21

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	169,94

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 294,4
	 
	858,88

	9
	[21.1.08.01-0142]
	Прим. FRLSLTx. Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,75
V=(20*1,02)/1 000
	1000 м
	0,0204
	 
	0,0204
	21 679,1
	1,12
	24 280,59
	 
	495,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,32

	10
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=20/100
	100 м
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,12
	 
	 
	 
	 
	1 724,9

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,004
	 
	 
	487,43
	 
	1,95

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	 
	2,15
	 
	 
	532,14
	 
	1 144,1

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	 
	0,966
	 
	 
	599,22
	 
	578,85

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,32

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,002
	 
	 
	 
	 
	1,2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	660,72
	 
	1,32

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	599,22
	 
	1,2

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,61

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	 
	0,884
	 
	 
	8,5
	 
	7,51

	 
	[01.7.15.07-0152]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	 
	0,418
	52,34
	1,33
	69,61
	 
	29,1

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 764,03

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	34,5

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 726,1

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	1 674,32

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	880,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 765,8
	 
	4 353,16

	11
	[24.3.01.02-0042]
	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
V=20*1,02
	м
	20,4
	 
	20,4
	25,16
	1,11
	27,93
	 
	569,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,77

	12
	[20.2.05.02-1088]
	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм
V=(20*2,09)/100
	100 шт
	0,418
	 
	0,418
	784,77
	1,34
	1 051,59
	 
	439,56

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	439,56

	13
	ГЭСНм08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
V=20/100
	100 м
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,898
	 
	 
	 
	 
	526,06

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	4,49
	 
	0,898
	 
	 
	585,81
	 
	526,06

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,66

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 
	2,81

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	1 670,09
	 
	3,34

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	804,92
	 
	1,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	660,72
	 
	1,32

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,002
	 
	 
	599,22
	 
	1,2

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,75

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	2,666
	5,87
	0,9
	5,28
	 
	14,08

	 
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00043
	 
	0,000086
	43 821,53
	1,44
	63 103
	 
	5,43

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	 
	0,004
	79,88
	1,52
	121,42
	 
	0,49

	 
	[20.2.01.05-0001]
	Гильзы кабельные медные 2,5 мм
	100 шт
	0,05
	 
	0,01
	412,93
	1,24
	512,03
	 
	5,12

	 
	[20.2.02.01-0011]
	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
	1000 шт
	0,0122
	 
	0,00244
	1 481,45
	1,28
	1 896,26
	 
	4,63

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	563,28

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	10,52

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	528,87

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	513

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	269,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 782,6
	 
	1 356,52

	14
	[21.1.08.01-0142]
	Прим. FRLSLTx. Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,75
V=(20*1,02)/1 000
	1000 м
	0,0204
	 
	0,0204
	21 679,1
	1,12
	24 280,59
	 
	495,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	495,32

	15
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	1 216,32

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	 
	2
	 
	 
	608,16
	 
	1 216,32

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,41

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00004
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	 
	4,92

	 
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	 
	0,0002
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	 
	1,38

	 
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00004
	87 245,7
	0,89
	77 648,67
	 
	3,11

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 225,73

	15.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	24,33

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 216,32

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	1 094,69

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	559,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	726,07
	 
	2 904,26

	16
	[20.5.02.01-0003]
	Прим. Коробка монтажная КМ-О (4к)-IP41
	шт
	4
	 
	4
	317,16
	0,91
	288,62
	 
	1 154,48

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 154,48

	17
	ГЭСН46-03-001-02
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
V=4/100
	100 отверстий
	0,04
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,728
	 
	 
	 
	 
	436,23

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	18,2
	 
	0,728
	 
	 
	599,22
	 
	436,23

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,65

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,072
	 
	 
	 
	 
	43,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	 
	0,072
	 
	 
	660,72
	 
	47,57

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,8
	 
	0,072
	 
	 
	599,22
	 
	43,14

	 
	[91.21.20-013]
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	17,2
	 
	0,688
	26,1
	1,23
	32,1
	 
	22,08

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,32

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,653
	 
	0,02612
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	1,32

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550,34

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,37

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	 
	103%
	 
	 
	 
	 
	493,75

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	 
	59%
	 
	 
	 
	 
	282,83

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 173
	 
	1 326,92

	18
	ГЭСН46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	<Коэффициент> (Км=0)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	0,5516
	 
	 
	 
	 
	278,73

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	55,16
	 
	0,5516
	 
	 
	505,31
	 
	278,73

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,63

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0024
	 
	 
	 
	 
	1,44

	 
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,44
	 
	0,0044
	6,62
	1,5
	9,93
	 
	0,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,24
	 
	0,0024
	 
	 
	660,72
	 
	1,59

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,24
	 
	0,0024
	 
	 
	599,22
	 
	1,44

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	281,8

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,17

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	 
	103%
	 
	 
	 
	 
	288,58

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	 
	59%
	 
	 
	 
	 
	165,3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 568
	 
	735,68

	19
	[23.3.06.04-0024]
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	1
	 
	1
	101,29
	0,83
	84,07
	 
	84,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,07

	20
	14.5.01.10-1003
	Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	4 773,86
	 
	4 773,86

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 773,86

	21
	ГЭСНп02-02-005-01
	Комплексная наладка АС: I категории сложности
	система
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.76
	Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования (Кот=0,8; Кзт=0,8)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,6
	 
	 
	 
	 
	3 381,65

	 
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1,46
	0,8
	1,168
	 
	 
	961,44
	 
	1 122,96

	 
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	1,17
	0,8
	0,936
	 
	 
	876,47
	 
	820,38

	 
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	1,87
	0,8
	1,496
	 
	 
	961,44
	 
	1 438,31

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 381,65

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 381,65

	 
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	 
	74%
	 
	 
	 
	 
	2 502,42

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	 
	36%
	 
	 
	 
	 
	1 217,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 101,46
	 
	7 101,46

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. АПС и СОУЭ
	 
	 
	30 938,16

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	19 757,74

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	82,27

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	54,59

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	11 043,56

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	19 812,33

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	17 723,97

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	9 137,86

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. АПС и СОУЭ
	 
	 
	57 799,99

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	32,0156

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,0904

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Строительный мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	22
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,00588
	 
	0,00588
	 
	 
	1 300,99
	 
	7,65

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,65

	23
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,00588
	 
	0,00588
	 
	 
	387,05
	 
	2,28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,28

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. Строительный мусор
	 
	 
	9,93

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	0

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	0

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	0

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	0

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	9,93

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 2. Строительный мусор
	 
	 
	9,93

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	11 427,86

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	7 581,89

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	2 594,49

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	71,51

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	46,71

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	4 859,25

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	9,93

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	2 641,2

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	2 494,64

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	1 351,33

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО монтажные работы
	 
	 
	39 280,6

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	19 984,55

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	13 781,6

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	10,76

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	7,88

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	6 184,31

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	13 789,48

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	12 726,91

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	6 569,14

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО прочие затраты
	 
	 
	5 681,17

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   прочие работы
	 
	 
	5 681,17

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      Всего прямые затраты
	 
	 
	2 705,32

	 
	 
	         в том числе
	 

	 
	 
	         оплата труда (ОТ)
	 
	 
	2 705,32

	 
	 
	      Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	2 705,32

	 
	 
	      Всего накладные расходы
	 
	 
	2 001,94

	 
	 
	      Всего сметная прибыль
	 
	 
	973,91

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	57 809,92

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	30 948,09

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	19 757,74

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	82,27

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	54,59

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	11 043,56

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	9,93

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	19 812,33

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	17 723,97

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	9 137,86

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	32,0156

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,0904

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   ПНР «вхолостую»
	 
	 
	5 681,17

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6
	      Пусконаладочные работы "вхолостую" Автоматизированные системы управления
	80%
	 
	5 681,17

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	   ПНР «под нагрузкой»
	 
	 
	1 420,29

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      
	20%
	 
	1 420,29

	 
	 
	Итого
	 
	 
	57 809,92

	 
	 
	НДС
	(57 809,92*22%) = 12 718,18
	22%
	12 718,18

	 
	 
	Итого
	 
	 
	70 528,10



Начальная (максимальная) цена контракта (Цн): ____________ руб.
Цена контракта, установленная в ходе электронного магазина – предложение подрядчика (Цп): _______ руб.
Коэффициент снижения (Ксн = Цп/Цн): ____________
(отношение цены, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) цене контракта с НДС)
Коэффициент перехода (Кп = Цн/Цн без НДС):   1,2
(отношение начальной (максимальной) цены контракта к начальной (максимальной) цене контракта без НДС)
(указывается только для Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения)

Для подрядчика, работающего с НДС:
Цена контракта (Цн *К сн): ______________ 

Для подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения:
Цена контракта (Цн без ндс*К сн*К п.): ______________


	ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ГБДОУ детский сад № 86 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

______________________ Е.Н. Чернега
(ПОДПИСАНО ЭП)
	ПОДРЯДЧИК:




____________________ 
(ПОДПИСАНО ЭП) 




Приложение № 2
к контракту № _________
от «__» _______ 2026 года


	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА


	Выполнение работ по демонтажу и обратной установке систем АПС в групповых помещениях № 6,7 и прачечной в здании ГБДОУ детский сад № 86 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 41, корп. 2, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	 

	Основание:
	ВОР Заказчика Заявка № 641 от 15.05.2026г

	Сметная стоимость:
	30,67
	тыс. руб.

	Средства на оплату труда:
	19,81
	тыс. руб.

	Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на:
	1 квартал 2026 г.

	 

	№ п/п
	Шифр
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость
	Группа груза
	Масса
	Удельный вес

	
	
	
	
	
	Единицы
	Общая
	
	Единицы
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Трудозатраты рабочих

	1
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,856
	487,43
	1 879,53
	 
	 
	 
	9,51

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	0,5516
	505,31
	278,73
	 
	 
	 
	1,41

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	1,462
	585,81
	856,46
	 
	 
	 
	4,33

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	3,258
	592,51
	1 930,4
	 
	 
	 
	9,77

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	14,168
	599,22
	8 489,75
	 
	 
	 
	42,97

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	2
	608,16
	1 216,32
	 
	 
	 
	6,16

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,004
	487,43
	1,95
	 
	 
	 
	0,01

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	2,15
	532,14
	1 144,1
	 
	 
	 
	5,79

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	0,966
	599,22
	578,85
	 
	 
	 
	2,93

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	2,664
	961,44
	2 561,27
	 
	 
	 
	12,96

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	0,936
	876,47
	820,38
	 
	 
	 
	4,15

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу трудозатраты рабочих
	19 757,74
	 
	 
	 
	64,42

	Трудозатраты машинистов

	1
	4-100-030
	Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,006
	 
	3,19
	 
	 
	 
	5,84

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	4-100-040
	Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,0804
	 
	48,18
	 
	 
	 
	88,26

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	4-100-060
	Средний разряд машинистов 6,0
	чел.-ч
	0,004
	 
	3,22
	 
	 
	 
	5,9

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу трудозатраты машинистов
	54,59
	 
	 
	 
	0

	Машины

	1
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,004
	1 670,09
	9,9
	 
	 
	 
	7,23

	
	 
	
	
	
	0
	3,22
	
	
	
	

	2
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,0044
	9,93
	0,04
	 
	 
	 
	0,03

	
	 
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	3
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,006
	57,85
	3,54
	 
	 
	 
	2,59

	
	 
	
	
	
	0
	3,19
	
	
	
	

	4
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,0804
	660,72
	101,3
	 
	 
	 
	74,02

	
	 
	
	
	
	0
	48,18
	
	
	
	

	5
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	0,688
	32,1
	22,08
	 
	 
	 
	16,13

	
	 
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу машины
	136,86
	 
	 
	 
	0,45

	Материалы

	1
	01.3.05.17-0002
	Канифоль сосновая
	кг
	0,002
	448,96
	0,9
	0
	0
	0
	0,01

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,02612
	50,71
	1,32
	0
	0
	0
	0,01

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,50928
	8,5
	21,32
	0
	0
	0
	0,2

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	5,332
	5,28
	28,16
	0
	0
	0
	0,26

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,1
	59,58
	5,96
	0
	0
	0
	0,06

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,000086
	63 103
	5,43
	0
	0
	0
	0,05

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	01.7.15.07-0012
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,1
	1 212,83
	121,28
	0
	0
	0
	1,13

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,04
	323,75
	12,95
	0
	0
	0
	0,12

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	0,418
	69,61
	29,1
	0
	0
	0
	0,27

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00024
	122 996,79
	29,52
	0
	0
	0
	0,27

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,0003
	6 897,85
	2,07
	0
	0
	0
	0,02

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00004
	77 648,67
	3,11
	0
	0
	0
	0,03

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,02
	1 497,38
	29,95
	0
	0
	0
	0,28

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	14.1.04.02-0002
	Клей, марка 88-СА
	кг
	0,05
	540,19
	27,01
	0
	0
	0
	0,25

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,014
	121,42
	1,7
	0
	0
	0
	0,02

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	14.5.01.10-1003
	Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл
	шт
	1
	4 773,86
	4 773,86
	0
	0
	0
	44,33

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	20.2.01.05-0001
	Гильзы кабельные медные 2,5 мм
	100 шт
	0,01
	512,03
	5,12
	0
	0
	0
	0,05

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	20.2.02.01-0011
	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм
	1000 шт
	0,00244
	1 896,26
	4,63
	0
	0
	0
	0,04

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	20.2.05.02-1088
	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм
	100 шт
	0,418
	1 051,59
	439,56
	0
	0
	0
	4,08

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	20.2.05.05-1050
	Прим. Кабель-канал ККМО 25х15
	100 м
	0,2
	12 130,06
	2 426,01
	0
	0
	0
	22,53

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	20.5.02.01-0003
	Прим. Коробка монтажная КМ-О (4к)-IP41
	шт
	4
	288,62
	1 154,48
	0
	0
	0
	10,72

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	21.1.08.01-0142
	Прим. FRLSLTx. Кабель парной скрутки КПСнг(A)-FRHF 1х2х0,75
	1000 м
	0,0408
	24 280,59
	990,64
	0
	0
	0
	9,2

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	23.3.06.04-0024
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	1
	84,07
	84,07
	0
	0
	0
	0,78

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	24.3.01.02-0042
	Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	20,4
	27,93
	569,77
	0
	0
	0
	5,29

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Материал заказчика
	Извещатель пожарный дымовой Б/У
	шт
	10
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Справочно
	Строительный мусор
	т
	0,00588
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу материалы
	10 767,92
	 
	 
	 
	35,11

	Перевозка

	1
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,00588
	387,05
	2,28
	 
	 
	 
	100

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу перевозка
	2,28
	 
	 
	 
	0,01

	Погрузка/разгрузка

	1
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,00588
	1 300,99
	7,65
	 
	 
	 
	100

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу погрузка/разгрузка
	7,65
	 
	 
	 
	0,02

	 
	 
	Итого
	30 672,45
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего
	30 672,45
	 
	 
	 
	 







	ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ГБДОУ детский сад № 86 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

______________________ Е.Н. Чернега
(ПОДПИСАНО ЭП)
	ПОДРЯДЧИК:




____________________ 
(ПОДПИСАНО ЭП) 



