

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № ТЦ002-2026
на выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027 гг. в здании

ИКЗ 262780113636678010100100020000000244

	Санкт-Петербург
	___.___.2026 г.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Позднякова Е.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить работы по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027 гг. в здании (далее – Работы) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 32, корп. 2, лит. А (далее - объект) в объеме, установленном Дефектной ведомостью, являющейся приложением № 2 к Контракту (далее – Дефектная ведомость), в соответствии с Локальной сметой, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Локальная смета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отказаться от принятия и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения Работ информацию в соответствии с условиями Технического задания, содержащего основные требования к Работам;
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
- оплатить выполненные Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3.Подрядчик вправе:
- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Контракта;
- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование
3.1. Цена Контракта составляет ___________ рублей ________ копеек (______), в том числе НДС ________________ рублей _________копеек (______) / НДС не облагается, согласно Локальной смете.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.3. Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному расчету.
3.4. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата выполненных Работ производится в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанные Сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика», а также акт допуска теплоцентра к отопительному сезону, полученный в установленном порядке от теплоснабжающей организации.
Оплата за выполненные Подрядчиком Работы производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта. 
3.6.Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7.Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8.Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусмотрено.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).
[bookmark: _Toc285715831]4.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 32, корп. 2, лит. А.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
4.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
4.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.4. Окончание выполнения работ – через 30 дней с момента начала выполнения работ, но не позднее 01.08.2026 г. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.
5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. По завершении всех Работ по Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика» о готовности сдать результат выполненных Работ.
5.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», получившие уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных Работ.
5.3. Сдача Подрядчиком результата Работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию, подписанным Сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». При приемке Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
5.4. При сдаче выполненных Работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении Работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
5.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных Работ недостатков в выполненных Работах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных Работ может быть несоответствие объемов предъявленных Работ фактически выполненным, некачественно выполненные Работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
5.7. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 5.3 Контракта, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных Работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных Работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.
5.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения Работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
5.10. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.12. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной документации, участвует в оформлении актов по форме КС-3 и КС-2. 
Ответственный представитель Заказчика, представитель СПб ГБУ «Служба заказчика» имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
5.13. Все права на результат Работ, в том числе промежуточный, созданный по Контракту, переходят к Заказчику с момента полной оплаты соответствующих Работ. Заказчик осуществляет использование результата Работ в любой форме и любым, не противоречащим закону, способом по своему усмотрению. 
5.14. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения Работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены Контракта (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.9 Контракта).
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.15. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.16. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7. Гарантия качества Работ
7.1. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12-ти (двенадцати) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат Работ, с иными недостатками, которые делают объект Работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
7.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
7.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2026.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, но не свыше срока действия Контракта.
Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
8.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
8.5. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 
8.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.8. Контракт может быть расторгнут на основании:
8.8.1. письменного соглашения Сторон;
8.8.2. решения суда;
8.8.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.10. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
[bookmark: _GoBack]8.11. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляет его Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. 
8.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
8.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.19. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
8.20. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех документов, подтверждающих обоснованность претензии, или иным способом, позволяющим удостовериться в получении претензии другой Стороной.
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Дефектная ведомость.
12.3. Приложение № 3. Сводный сметный расчет.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2)

199226, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 32, корп. 2, лит. А
Тел.: (812) 356-29-64
ИНН 7801136366 / КПП 780101001
л/сч № 0491039
Наименование банка:	ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г.Санкт-Петербургу,  г.Санкт-Петербург
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Сч. 03224643400000007200Лицевой счет:	0491039
Тип лицевого счета:	
	
	ПОДРЯДЧИК:


	____________________ / Е.В.Поздняков /
	
	____________________ / _________________ /

	Подписано ЭЦП
	
	Подписано ЭЦП




Приложение № 1
к Контракту от __.__.2026 г. № ТЦ002-2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена Контракта.
1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. для нужд Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целями данной закупки является выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг.

3. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ
3.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
3.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, подписанные сторонами, представителем СПб ГБУ ««Служба заказчика администрации Василеостровского района».
3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

4. Место, условия и сроки выполнения работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района»).
4.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А.
4.3. Условия и сроки выполнения работ:
4.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
4.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.
4.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.
4.3.4. Окончание выполнения работ – через 30 дней с момента начала выполнения работ, но не позднее 01.08.2026. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.


5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
5.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметами заказчика и Дефектной ведомостью, являющейся Приложением № 1 к настоящей технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническому заданию.

6. Требования к качеству и безопасности работ
Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.
6.1 Выполнение работ необходимо осуществлять в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами действующими на территории РФ в том числе: 
· Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;
· Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящей технической документации.

7. Требования к техническим характеристикам работ
7.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящей технической документации, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 
Если при выполнении работ предполагается использовать товары, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в приложениях к настоящей технической документации.
7.2. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
7.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах.
	7.4. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.
7.5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
7.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
7.7. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
7.8. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
7.9. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
7.10. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
7.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
7.12. На период производства работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных и т.п.) должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико - экономическими показателями.

8. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)
8.1. По завершении работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» о готовности сдать результат выполненных работ.
8.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района», получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.
8.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района». При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.
8.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
8.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.
8.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
8.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.
8.8. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
8.9. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
9.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
9.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2
	
	

	____________________ / Е.В.Поздняков /
	
	_______________________ / _________________ /

	Подписано ЭЦП
	
	Подписано ЭЦП



Приложение
к Техническому заданию

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

АКТ о приемке выполненных работ

	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20 
	
	г.



Заказчик ______________________________________________________________________, в лице представителя____________________________________________ с одной стороны и Подрядчик в лице представителя _____________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком в соответствии с условиями контракта от ___________________ № _______________________, заключенному с Заказчиком, выполнены и предъявлены к приемке работы по_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .
2. Работы выполнены надлежащим образом/ненадлежащим образом. При приемке работ выявлены следующие нарушения (недоделки, недостатки):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые должны быть устранены в срок до _____________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
3. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме, а именно:
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
4. Работы выполнены с соблюдением срока выполнения работ./Работы выполнены с нарушением срока выполнения работ, о чем Заказчиком был составлен акт о нарушении обязательств от _________ № _________ и рассчитана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере ______________________________. 
5. Расчет суммы неустойки является приложением к настоящему акту.
6. Общая стоимость работ по контракту составляет __________________________.
7. По окончанию выполнения работ с учетом _____________________________________________
							(рассчитанной неустойки, нарушения обязательств и т.д.)
подлежит	оплате _________________ руб. ____ коп.
8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон. 


	От Заказчика
	От Подрядчика




	____________________    ( _______________ )
	__________________  ( _________________ )

	подпись                                   ФИО
	подпись                             ФИО




М.П.							М.П.


«Согласовано»    _________________________________________   ( _______________________ )
		(наименование должности ответственного представителя 	  расшифровка подписи
СПБ ГБУ «Служба заказчика» и подпись 

Приложение к Акту о
приемке выполненных работ

РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ

	№пп
	Предмет контракта
	Цена контракта (руб.)
	Размер неустойки, %, руб./день
	Количество дней просрочки 
	Сумма неустойки (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	 ______ дней.
Срок выполнения работ) по контракту  – 
______ г.
Фактический срок, выполнения работ -  _____________

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	





Сумма неустойки по контракту составляет -------------(------------------------------------------) рублей.



Приложение № 2 к Контракту от __.__.2026 г. № ТЦ002-2026
ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. в ГБОУ СОШ №2
по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-20-003
	элеватор
	1
	Промывка системы центрального отопления (трубопровода и отопительных приборов) гидропневматическим способом в зданиях 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-19-001
	шт
	78
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-17-004
	стояк
	23
	Проверка на прогрев стояков отопления

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-25-001
	шт
	26
	Ликвидация воздушных пробок в радиаторах

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-25-002
	шт
	23
	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-26-001
	10 м
	132,4
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-17-06-002
	1000 м2 площади осматриваемых помещений
	2,4
	Осмотр системы центрального отопления в помещениях чердачных и подвальных

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-17-002
	1000 м3 объема здания
	3,98
	Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-23-001
	шт
	1
	Установка термометра

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-12-004
	шт
	1
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-10-001
	шт
	2
	Смена воздушных кранов радиаторов

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-16-002
	10 м2
	0,35
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-10-002
	шт
	1
	Смена пробко-спускных кранов

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-20-002
	100 м3
	39,8
	Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

	
	
	
	
	
	



	Составил: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Ведущий инженер 
технического надзора               Н.Б. Шаймердинов





СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:				                                 Подрядчик: 


	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2
Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. (пусконаладочные работы) в ГБОУ СОШ №2
по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ГЭСНп07-10-011-01
	система
	1
	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	



	Составил: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Ведущий инженер 
технического надзора               Н.Б. Шаймердинов






СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:				                                 Подрядчик: 





                                                                  Приложение № 3
 к Контракту от __.__.2026 г. № ТЦ002-2026
	Согласовано:
	
	
	
	          Утверждаю:

	_______________ 
	
	
	
	
	______________ 

	 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ 








Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

	Согласовано:
	
	
	
	          Утверждаю:

	_______________ 
	
	
	
	
	______________ 

	 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ 

	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	
	
	

	№ лок. сметы
	Наименование локальной сметы
	Сметная стоимость,  руб.

	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования
	Прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	 
	5
	6
	7

	1
	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг.в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А
	299 321,17  
	 
	 
	 
	299 321,17

	2
	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. (пусконаладочные работы) в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А 
	 
	 
	 
	42 424,13
	42 424,13

	 
	 
	 
	ВСЕГО 
	341 745,30



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова

Составил:


Проверил:



24

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	(
	Январь 2022 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	299,32
	(
	169,03
	)
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	104,93
	(
	59,35
	)
	тыс. руб.

	   в том числе:
	

	   строительных работ
	298,29
	(
	169,03
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	168,4828
	
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	4,78
	
	чел.-ч

	   оборудования
	1,03
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	   прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-20-003
	Промывка системы центрального отопления (трубопровода и отопительных приборов) гидропневматическим способом в зданиях 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм
	элеватор
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 548,84
	
	1 548,84
	1,768
	2 738,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	319,4
	
	319,4
	1,39
	443,97

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1 600,49
	
	1 600,49
	1,768
	2 829,67

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,9
	
	4,9
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,78
	
	4,78
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 868,24
	
	1 868,24
	
	3 182,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 149,33
	
	5 568,02

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	2 771,41
	
	4 899,86

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	1 511,68
	
	2 672,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 151,33
	
	10 754,83

	2
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-19-001
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
	шт
	78
	
	78
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	47,58
	
	3 711,24
	1,768
	6 561,47

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,16
	
	12,48
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	47,58
	
	3 711,24
	
	6 561,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 711,24
	
	6 561,47

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	3 265,89
	
	5 774,09

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	1 781,4
	
	3 149,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 758,53
	
	15 485,07

	3
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-17-004
	Проверка на прогрев стояков отопления
	стояк
	23
	
	23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	46,88
	
	1 078,24
	1,768
	1 906,33

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,14
	
	3,22
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	46,88
	
	1 078,24
	
	1 906,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 078,24
	
	1 906,33

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	948,85
	
	1 677,57

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	517,56
	
	915,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 544,65
	
	4 498,94

	4
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-25-001
	Ликвидация воздушных пробок в радиаторах
	шт
	26
	
	26
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	71,36
	
	1 855,36
	1,768
	3 280,28

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,24
	
	6,24
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	71,36
	
	1 855,36
	
	3 280,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 855,36
	
	3 280,28

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: демонтаж и разборка (2022)
	%
	63%
	
	63%
	
	
	1 168,88
	
	2 066,58

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: демонтаж и разборка (2022)
	%
	40%
	
	40%
	
	
	742,14
	
	1 312,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 766,38
	
	6 658,97

	5
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-25-002
	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления
	шт
	23
	
	23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	208,15
	
	4 787,45
	1,768
	8 464,21

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,7
	
	16,1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	208,15
	
	4 787,45
	
	8 464,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 787,45
	
	8 464,21

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: демонтаж и разборка (2022)
	%
	63%
	
	63%
	
	
	3 016,09
	
	5 332,45

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: демонтаж и разборка (2022)
	%
	40%
	
	40%
	
	
	1 914,98
	
	3 385,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 718,52
	
	17 182,34

	6
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-26-001
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения
	10 м
	132,4
	
	132,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	234,49
	
	31 046,48
	1,768
	54 890,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,78
	
	368,07
	1,327
	488,43

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,58
	
	76,792
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	237,27
	
	31 414,55
	
	55 378,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31 046,48
	
	54 890,18

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	27 320,9
	
	48 303,36

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	14 902,31
	
	26 347,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	73 637,76
	
	130 029,26

	7
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-17-06-002
	Осмотр системы центрального отопления в помещениях чердачных и подвальных
	1000 м2 площади осматриваемых помещений
	2,4
	
	2,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 339,32
	
	3 214,37
	1,768
	5 683,01

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4
	
	9,6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 339,32
	
	3 214,37
	
	5 683,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 214,37
	
	5 683,01

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Осмотры (2022)
	%
	42%
	
	42%
	
	
	1 350,04
	
	2 386,86

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Осмотры (2022)
	%
	15%
	
	15%
	
	
	482,16
	
	852,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 046,57
	
	8 922,32

	8
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-17-002
	Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы
	1000 м3 объема здания
	3,98
	
	3,98
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	108,9
	
	433,42
	1,768
	766,29

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,41
	
	1,6318
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	108,9
	
	433,42
	
	766,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	433,42
	
	766,29

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	381,41
	
	674,34

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	208,04
	
	367,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 022,87
	
	1 808,45

	9
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-23-001
	Установка термометра
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	114,57
	
	114,57
	1,768
	202,56

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	114,57
	
	114,57
	
	202,56

	9.1
	63.4.05.01-0002
	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)
	компл
	1
	
	1
	846,85
	
	0
	0
	846,85

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,57
	
	202,56

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	100,82
	
	178,25

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	54,99
	
	97,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	270,38
	
	1 324,89

	10
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-12-004
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 568,68
	
	1 568,68
	1,768
	2 773,43

	
	4
	М
	
	
	
	
	219,73
	
	219,73
	1,616
	355,08

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,21
	
	5,21
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 788,41
	
	1 788,41
	
	3 128,51

	10.1
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,3
	
	0,3
	117,42
	
	21,8
	1,616
	35,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 568,68
	
	2 773,43

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	1 380,44
	
	2 440,62

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	752,97
	
	1 331,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 943,62
	
	6 935,61

	11
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-10-001
	Смена воздушных кранов радиаторов
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	68,39
	
	136,78
	1,768
	241,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	5,85
	
	11,7
	1,203
	14,08

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,23
	
	0,46
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	74,24
	
	148,48
	
	255,91

	11.1
	18.1.10.14-0001
	Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1
	
	2
	44,89
	
	74,63
	1,203
	89,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	136,78
	
	241,83

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	120,37
	
	212,81

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	65,65
	
	116,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	409,13
	
	674,58

	12
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-16-002
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	10 м2
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 275,74
	
	796,51
	1,768
	1 408,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	198,85
	
	69,6
	1,69
	117,62

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,06
	
	2,821
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 474,59
	
	866,11
	
	1 525,85

	12.1
	14.4.02.04-0114
	Краска масляная МА-025, цветная
	т
	0,00161
	
	0,0005635
	84 555,7
	
	28,2
	1,69
	47,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	796,51
	
	1 408,23

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Малярные работы (2022)
	%
	68%
	
	68%
	
	
	541,63
	
	957,6

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Малярные работы (2022)
	%
	40%
	
	40%
	
	
	318,6
	
	563,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 754,54
	
	3 094,39

	13
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-10-002
	Смена пробко-спускных кранов
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	124,89
	
	124,89
	1,768
	220,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	11,7
	
	11,7
	1,203
	14,08

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,42
	
	0,42
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	136,59
	
	136,59
	
	234,89

	13.1
	18.1.10.13-0003
	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1
	
	1
	172,14
	
	143,09
	1,203
	172,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,89
	
	220,81

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	109,9
	
	194,31

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	59,95
	
	105,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	449,53
	
	707,33

	14
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-20-002
	Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм
	100 м3
	39,8
	
	39,8
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	224,42
	
	8 931,92
	1,768
	15 791,63

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,71
	
	28,258
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	224,42
	
	8 931,92
	
	15 791,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8 931,92
	
	15 791,63

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	7 860,09
	
	13 896,63

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	4 287,32
	
	7 579,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 079,33
	
	37 268,24

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	60 616,67
	
	106 706,67

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	59 348,75
	
	104 928,61

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	1 600,49
	
	2 829,67

	
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	60 949,24
	
	107 758,28

	
	
	Итого накладные расходы
	
	50 336,72
	
	88 995,33

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	27 599,75
	
	48 796,37

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	846,85

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	846,85

	
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	138 553,14
	
	245 345,22

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   справочно
	
	
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	168,4828
	
	168,4828

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	4,78
	
	4,78

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	138 553,14
	
	244 498,37

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	60 616,67
	
	106 706,67

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	59 348,75
	
	104 928,61

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	1 600,49
	
	2 829,67

	
	
	      материальные ресурсы
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	60 949,24
	
	107 758,28

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	50 336,72
	
	88 995,33

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	27 599,75
	
	48 796,37

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	0
	
	846,85

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	846,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	138 553,14
	
	245 345,22

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	60 616,67
	
	106 706,67

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	59 348,75
	
	104 928,61

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	1 600,49
	
	2 829,67

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	60 949,24
	
	107 758,28

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	50 336,72
	
	88 995,33

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	27 599,75
	
	48 796,37

	
	
	   Всего оборудование
	
	0
	
	846,85

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	846,85

	
	
	      дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	168,4828
	
	168,4828

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	4,78
	
	4,78

	
	
	Итого
	
	138 553,14
	
	245 345,22

	
	
	НДС
	(245 345,22*22%) = 53 975,95
	30 481,69
	22%
	53 975,95

	
	
	Всего
	
	169 034,83
	
	299 321,17



Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова
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	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	2
	

	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. (пусконаладочные работы) в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	42,42
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	16,56
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	18,7
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Пусконаладочные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНп07-10-011-01
	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч
	система
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,7
	
	
	
	
	16 558,99

	
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	9,35
	
	9,35
	
	
	949,55
	
	8 878,29

	
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	4,675
	
	4,675
	
	
	865,63
	
	4 046,82

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	4,675
	
	4,675
	
	
	777,3
	
	3 633,88

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 558,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 558,99

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	12 253,65

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	5 961,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 773,88

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Пусконаладочные работы
	
	
	16 558,99

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	16 558,99

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	16 558,99

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	12 253,65

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 961,24

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Пусконаладочные работы
	
	
	34 773,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	18,7

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	34 773,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	16 558,99

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	16 558,99

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	16 558,99

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	12 253,65

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 961,24

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	18,7

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «под нагрузкой»
	
	
	34 773,88

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.10
	      Пусконаладочные работы "вхолостую" Теплоэнергетическое оборудование
	100%
	
	34 773,88

	
	
	Итого
	
	
	34 773,88

	
	
	НДС
	(34 773,88*22%) = 7 650,25
	22%
	7 650,25

	
	
	Всего
	
	
	42 424,13



Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова

Проверил:
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