КОНТРАКТ № __

г. Санкт-Петербург                                                                     « ___  » _______ года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» (СПб ГБПОУ «АМК»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании __________ с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п.5, ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

[bookmark: _GoBack]1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по строительному (техническому) контролю за выполнением работ по ремонту зданий и помещений (выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А) (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
1.2. Работы подлежащие строительному (техническому) контролю:
– Выполнение работ по ремонту зданий и помещений (выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А) (контракт № 0083 от 02.06.2026).
1.3. Услуги исполняются с даты подписания контракта, до выполнения работ по текущему ремонту, указанных в п. 1.2 Контракта, в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Контракта. 
1.4. При оказании услуг Исполнитель осуществляет строительный контроль за выполнением ремонтных работ по контрактам, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком.
1.5. ИКЗ _____

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества.
2.1.2. Перед началом оказания услуг принять от Заказчика проектно-сметную документацию по соответствующим контрактам.
2.1.3. Оказать услуги по Контракту без привлечения третьих лиц.
2.1.4. Назначить своего представителя для осуществления полномочий по контролю за выполнением Подрядчиком ремонтно-строительных работ по Контрактам. 
Ответственными за строительный контроль могут быть специалисты строительного профиля со стажем практической работы в строительстве не менее 3 лет – для лиц с высшим образованием и не менее 5 лет – для лиц со средним специальным образованием, прошедшие профессиональную аттестацию в системе «Стройкачество» и по уровню профессиональных знаний соответствующих требованиям, предъявляемым к специалистам, осуществляющим строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющие действующее удостоверение о повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строительства объектов и уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства. Предоставить Заказчику заверенные копии данных документов.
2.1.5. Оказать Услуги в полном объёме и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом. 
2.1.6. Осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ весь период выполнения работ, приемки и ввода в эксплуатацию законченных объектов, а также в пределах гарантийных сроков, установленных Контрактами. Начало и окончание услуг по осуществлению технического надзора регламентируются началом выполнения комплекса работ по подготовке к выполнению работ на объекте и вводом объекта в эксплуатацию.
2.1.7. Контролировать проведение входного контроля материалов и оборудования до момента применения их в процессе производства работ, включая проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
2.1.8. Контролировать соответствие выполняемых строительно-монтажных работ (далее – СМР) утверждённой проектно-сметной документации, требованиям нормативных документов, соблюдение технологии выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ. 
2.1.9. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком последовательности и состава технологических операций. Совместно с Заказчиком давать предписания Подрядчику об устранении и выявленных нарушений.
2.1.10. Осуществлять совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения, фиксировать результаты путем составления акта, подтверждая выполнение работ фотофиксацией.
2.1.11. Следить за своевременным ведением журнала учета выполненных работ, оформлением исполнительной документации, а также выполнением предписаний и указаний, внесенных в журнал производства работ.
2.1.12. Осуществлять контроль за соответствием объемов ремонтно-строительных работ, предъявляемых Подрядчиком к оплате Заказчику, фактически выполненным объемам работ.
2.1.13. Принимать и производить проверку представленных Подрядчиком акта о приемке выполненных ремонтно-строительных работ по форме КС-2 (далее – КС-2) и Акта о приемке в эксплуатацию в течение 2-х рабочих дней.
2.1.14. Осуществлять приемку результатов, выполненных Подрядчиком ремонтно-строительных работ. Проверять комплектность документации, подлежащей представлению Подрядчиком приемочной комиссии, согласно установленному правилами приемки перечню документации, представляемой для назначения приемочной комиссии к акту приемки законченного ремонта объекта.
2.1.15. Осуществлять контроль за подготовкой и представлением Заказчику от подрядной организации необходимой исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП и действующими нормативными документами, проверять ее комплектность и качество. Не допускать приемку работ без соответствующей исполнительной документации.
2.1.16. Осуществлять иные действия в соответствии с условиями Контракта или в соответствии с письменным поручением Заказчика.
2.1.17. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках Контракта.
2.1.18. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы. 
2.1.19. Совместно с Заказчиком участвовать в разрешении споров с подрядными организациями, в том числе в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2.1.20. Нести ответственность за оказанные Услуг, в соответствие с законодательством Российской Федерации.
2.1.21. В случае изменения реквизитов Исполнитель обязан в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Контракте реквизиты Исполнителя, несет Исполнитель.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Беспрепятственного доступа на объект для контроля всех видов ремонтно-строительных работ в течение всего периода их выполнения.
2.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.2.3. Давать предписания подрядной организации в ходе выполнения работ по устранению несоответствий требованиям строительных норм, правил и других регламентирующих документов действующего законодательства РФ. В случаях невыполнения подрядной организацией предписаний представителя Исполнителя по исправлению допущенных несоответствий, самостоятельно приостанавливать производство работ, с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня.
2.2.4. Письменно известить Заказчика о необходимости приостановить производство работ до решения возникших по ходу ремонта вопросов.
2.2.5. В случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и действующих нормативов в РФ, с незамедлительным информированием Заказчика и составлением соответствующего акта. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Исполнитель выдает только после устранения выявленных отклонений Подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно в общем журнале работ.
2.2.6. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Передать Исполнителю всю документацию, необходимую для оказания услуг по Контракту.
2.3.2. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на объект.
2.3.3. Производить приемку и оплатить Услуги Исполнителя в размере и сроки, указанные в настоящем Контракте и в порядке, предусмотренные п.3 настоящего Контракта.
2.3.4. Принять у Исполнителя оказанные им услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг по каждой выполненной ремонтно-строительной работе.
2.3.5. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять исполнение и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. В случае выявления некачественного выполнения установленных Контрактом обязанностей представителем Исполнителя предупредить об этом руководство последнего или требовать его замены на более квалифицированного работника.
2.4.3. Формировать комиссию по приемке в эксплуатацию завершенного ремонта объекта по видам работ, в состав которой входит: Заказчик, Исполнитель, Подрядчик.

[bookmark: _Ref419281155]3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Контракту составляет _______ руб. ____ коп., в т.ч. НДС/НДС не облагается.
Стоимость услуг включает стоимость оборудования, его доставки, применение необходимых инструментов и техники, все расходы, в том числе расходы на заработную плату персонала, материалы, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей. 
Стоимость подлежащих оказанию Исполнителем Услуг является твердой и увеличению не подлежит на весь период выполнения Контракта.
3.1.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.2. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.
3.3. Источник финансирования - внебюджетные средства:
Код целевой статьи - 0000000000 «Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». Код раздела/подраздела 0704 - Среднее профессиональное образование. Код вида расходов (КВР) 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг. 
3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании подписанного сторонами акта сдачи - приемки оказанных услуг, при условии отсутствия замечаний и претензий со стороны Заказчика по качеству и количеству, оказанных услуг.
3.5. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований действующих нормативно-правовых актов и условий Контракта или иными недостатками, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
3.6. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта и (или) предъявления требования о возмещении убытков оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, по истечению 5 (пяти) дней со дня получения Исполнителем соответствующего уведомления.
3.7. Авансирование не предусмотрено. 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок исполнения услуг исчисляется с момента предоставления Заказчиком документации необходимой для исполнения обязательств по Контракту.
4.2. Услуги оказываются Исполнителем в период с момента заключения Контракта и до подписания формы КС-2 на этапе окончательной приемки выполненных работ, указанных в п. 1.2 Контракта.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания Контракта, Исполнитель и Заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласование всех вопросов по данному Контракту.
5.2. Заказчик представляет Исполнителю всю документацию, необходимую для оказания Услуг не менее чем за 3 дня до начала производства ремонтно-строительных работ.
5.3. В случаи возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению услуг по настоящему Контракту, которые делают невозможным исполнение обязательств по Контракту, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

6.1. Приёмка оказанных услуг осуществляется по окончании выполнения работ по ремонту зданий и помещений (выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А).
6.2.	Заказчик проверяет соответствие качества и объёма оказанных Исполнителем Услуг требованиям Контракта.
6.3. По факту оказания Услуг, указанных в разделе 1 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт оказания услуг в двух экземплярах по одному для каждой из сторон (УПД), счет-фактуру (в случае если Исполнитель является плательщиком НДС) (нарочно или при помощи электронного документооборота), в случае, направления документов с использованием ЭДО. предоставление УПД является обязательным. 
Акт составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к оформлению первичных учетных документов. В соответствии с приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» Стороны также оформляют Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 (далее - Акт) в следующем порядке: Заказчик по результатам приемки Товара а формирует Акт в электронном виде, подписывает его ответственным лицом Заказчика за приемку Товара направляет Акт Поставщику посредством системы электронного документооборота для его подписания Поставщиком. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика Акта подписывает Акт электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика.
В случае отсутствия у Сторон организационно-технической возможности подписания Акта посредством электронного документооборота, Заказчик передает Поставщику на подписание копию электронного документа Акт, сформированную на бумажном носителе. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заказчика Акта подписывает его от имени уполномоченного представителя Поставщика и направляет Заказчику на бумажном носителе
6.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта оказания услуг.
6.5. Акт оказания услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента окончания срока оказания услуг.
6.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Акта оказания услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемой услуги и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. Для проверки предоставленной услуги, предусмотренной Контрактом, в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза проводится Заказчиком своими силами либо привлеченными им экспертами, экспертными организациями. Для приемки оказанной услуги Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
6.7. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
6.8. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт оказания услуг, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке. 
6.9. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта оказания услуг Исполнитель по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и направления этого документа, вправе составить односторонний Акт оказания услуг.
С момента оформления данного акта и составления экспертного заключения услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании такого документа.
Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента составления одностороннего Акта оказания услуг обязан направить его копию Заказчику.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены Контракта.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
7.5. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.11. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим разделом, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
7.12. В указанном случае оплата оказанных Услуг Исполнителем осуществляется на основании акта (уведомления-требования об удержании неустойки), составленного Заказчиком и направленного Исполнителю, в котором указываются: цена Контракта; размер пени и/или штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета пени и/или штрафа; сумма, причитающаяся к выплате по Контракту.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
8.3. Документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026, а в части исполнения Сторонами своих взаимных обязательств – до полного их исполнения.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
· на адрес электронной почты, указанный в п. 13 Контракта;
· заказным письмом с уведомлением о вручении;
· курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам. 
Претензия считается доставленной, если она:
· поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
· доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.
10.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
[bookmark: P86]10.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
10.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.4 Контракта, спор передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами
 в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.
11.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа с использованием подсистемы «Электронный магазин» АИС ГЗ и подписан Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
12.1. Техническое задание (Приложение № 1);
12.2. Расчет стоимости оказания услуг по строительному контролю (Приложение № 2).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
СПБ ГБПОУ «АМК»
	ПОСТАВЩИК 


	Адрес юридический/почтовый:
192174, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бабушкина, д. 119, литера А
ИНН: 7811034620, 
КПП: 781101001,
ОГРН: 1027806073811, 
ОКТМО: 40380000000,
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(СПБ ГБПОУ «АМК», л/сч. 0821018), 
Банк плательщика: ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГУ БАНКА РОССИИ// УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
р/сч: 03224643400000007200,
к/сч: 40102810945370000005, 
Лицевой счёт: 0821018, 
БИК: 014030106. 
Тел.: (812) 362-40-78
Эл. Почта: info@academykotin.ru 
	

	Директор

___________________ Платонов Е.В. Подписано ЭЦП
	

___________________ 
Подписано ЭЦП





Приложение № 1 
к Контракту № ___  от ________ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по строительному (техническому) контролю
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	Место оказания услуг
	1. г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А

	2. 
	ИКЗ
ОКПД2
	________________________________
74.90.19.190 Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

	3. 
	Заказчик, Исполнитель, Подрядчик
	Заказчик - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»
Исполнитель – организация, с которой заключен контракт на оказание услуг по строительному (техническому) контролю
Подрядчик – организация, непосредственно выполняющая работы 

	4. 
	Вид услуг
	Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ в 2026 г.

	5. 
	Перечень ремонтных работ
(не являющийся исчерпывающим и подлежащий корректировке и доработке в процессе исполнения контракта)
	Выполнение работ по ремонту зданий и помещений (выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А)

	6. 
	Сроки
	Срок оказания Услуг исчисляется с момента предоставления Заказчиком документации необходимой для исполнения обязательств по Контракту. Услуги оказываются Исполнителем с момента заключения Контракта и до подписания формы КС-2 на этапе окончательной приемки выполненных работ по ремонтно-строительной работе (отдельно заключаемые Заказчиком контракты, до полного исполнения обязательств по каждому контракту).

	7. 
	Задачи исполнителя
	Услуги по контролю качества за соответствием выполняемых работ проекту осуществляются постоянно, на всем протяжении выполнения работ, по каждому виду и комплексу работ на Объектах с оформлением соответствующих документов, подтверждающих факт строительного контроля и его результатов.
Строительный контроль проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых работ проектной и сметной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий в течение всего периода работ.
Представитель организации, осуществляющей строительный контроль, контролирует (проверяет):
- проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество строительных материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование, результатов лабораторных анализов и испытаний;
- требует от Подрядчика своевременного и правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов производства работ, качества и приёмки материалов рассматривает текущие вопросы по организации строительного контроля и подготавливает документацию к сдаче объекта в эксплуатацию;
- участвует в проводимых Подрядчиком испытаниях и экспертизах
- проверяет качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых при выполнении работ;
- проверяет готовность Подрядчика к проведению работ;
- проводит контроль исполнения и приемку завершаемых или завершенных работ, участие в приемке готового объекта и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной и сметной документации;
- подтверждает наличие фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение дефектов и выявленных несоответствий;
- предоставляет своевременную информацию Заказчику обо всех отклонениях, допущенных на любом этапе выполнения работ.
Исполнитель в течение всего периода проведения Работ по Контракту контролирует график производства работ и ежемесячно вносит достоверные данные о ходе выполняемых им работ относительно графика.
Ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяцем, отдельно по каждому контракту Подрядчиков Исполнитель предоставляет Заказчику технический отчет о результатах строительного контроля по непосредственно выполняющимся работам, с приложением документов, который должен содержать следующие разделы: 
Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
1. Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период.
2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиком в отчетный период:
- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
- Дана оценка достоверности испытаний Подрядчика;
- В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение Подрядчиком графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ, включенных в действующий график производства работ.
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
- Рассмотреть причины отставания;
- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Подрядчиком ремонтных работ;
- Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта
- В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения ремонтных работ; предложены возможные способы устранения этих проблем;
- Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период);
Раздел 5. Сведения о проводимых на объектах проверках.
- Копии актов проверок, переданных Исполнителю Заказчиком;
- Сведения об устранении замечаний (относящихся к выполнению работ по актам проверок.
Раздел 6. Сведения об изменениях на Объектах.
- Перечень измененных технических решений с приложением копий обосновывающих материалов;
- Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе ремонтных работ с копиями обосновывающих материалов;
- Сведения об изменениях графика производства работ. 
В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.
В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета с выводом о соответствии выполняемых работ условиям контракта и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. 
Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.
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	Общие требования к оказанию услуг
	Все оказываемые услуги по строительному (техническому) контролю должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов, а именно: 
 - Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;
 - Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;
- Требование об отсутствии в РНП;
- Постановлению правительства РФ №468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Федеральному закону от 23.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
- СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр)»;
- СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 126/пр);
- СП 70.13330.2012 «Несущий и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП3.03.01-87»;
- ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы конструкции и замеры».
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	Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг, безопасность оказываемых услуг 

	Исполнитель обязан:
1. Контролировать наличие и ведение общего и специальных журналов (журнал работ по монтажу строительных конструкций, журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ, журнал укладки материалов, журнал сварочных работ, журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций, журнал входного контроля и приемки изделий, материалов и конструкций). 
1.1. Контролировать своевременное и правильное ведение общего и специальных журналов работ, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 г. № 1026 /пр. 
1.2. Контролировать своевременное и качественное выполнение Подрядчиком требований, изложенных, в общем и специальных журналах работ, предписаниях контролирующих органов, заполнение журналов производства работ. 
2. Контролировать проведение Подрядчиком входного контроля строительных материалов, конструкций, оборудования, изделий, конструктивных элементов (далее по тексту - Продукции) и иного оборудования, а также не допускать использования Продукции, не прошедшей входной контроль.
2.1. Контролировать наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование.
2.2. Контролировать наличие у Подрядчика документации, регламентирующей требования к Продукции, средствам измерений, необходимых для проведения инструментального входного контроля Продукции, а также их соответствие требованиям метрологии, классу точности и методам измерения.
2.3. Контролировать своевременное оформление соответствующей документации по результатам входного контроля Продукции Подрядчиком.
2.4. Контролировать применение в производстве работ Продукции, соответствующей требованиям проектно-сметной и нормативно-технической документации.
2.5. Контролировать своевременное применение в производстве работ Продукции с ограниченным сроком хранения.
2.6. Контролировать учет и хранение оборудования на складах и площадках для хранения, соблюдение при этом требований нормативно-технической документации к условиям хранения.
2.7. Контролировать отдельное хранение забракованных материалов и оборудования.
2.8. Контролировать наличие правильно заполненных ярлыков, маркировки и сопроводительных документов (паспортов, сертификатов), результатов лабораторных испытаний, замеров изготовителя и т. д., подтверждающих качество используемых на строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение их регистрации в установленном порядке и сохранности до передачи Заказчику.
2.9. Контролировать проведение входного контроля вновь применяемых видов материалов и оборудования.
2.10. Знать потребность в оборудовании и материалах, следить за их своевременным поступлением на объекты, участвовать в составлении рекламационных актов по качеству материалов, конструкций, оборудования.
3. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии проведения ремонтных работ, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера ремонта.
3.1. Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе выполнения работ;
3.2. Проверять правильность и полноту проведения индивидуальных испытаний, и комплектность оборудования;
3.3. Контролировать качество проводимого ремонта с учетом выполняемых этапов, подлежащих освидетельствованию;
3.4. Контролировать проведение работ, возложенных нормативной и проектной документацией в рамках операционного и входного контроля (при необходимости);
4. Осуществлять контроль за соответствием выполняемых Подрядчиком работ и соответствие объемов выполненных работ по Объекту утвержденной проектной и сметной документации и фактическому объему выполненных работ, в том числе соблюдение сроков выполнения работ. 
5. Проводить визуальное и инструментальное освидетельствование выполненных работ.
5.1. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией работ на основе проектной и сметной документации.
5.2. При обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНИП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные контрактом на выполнение работ санкций.
5.3. При предъявлении Подрядчиком к оплате объёмов работ: проверять полноту комплекта исполнительной документации, сверять соответствие выполненных объемов работ объемам, подлежащим выполнению согласно контракту о выполнении работ по строительным, специальным строительным, монтажным и инженерным работам.
5.4. Визировать акты о приемке выполненных работ, путем проставления на каждом экземпляре подписи и штампа уполномоченного лица и руководителя организации, осуществляющей строительный контроль, подтверждая тем самым объем и качество выполненных работ, их соответствие проектно-сметной документации, условиям контракта на выполнение работ, соответствие исполнительной документации. Предъявленной Подрядчиком Заказчику, требования нормативно-технической документации.
6. Проводить проверку совместно с Подрядчиком соблюдения установленного порядка приемки отдельных видов работ, освидетельствование поступающего оборудования, его приемку и составление актов по передаче его в монтаж.
6.1. Проводить фото фиксацию и своевременное освидетельствование совместно с Подрядчиком и проектной организацией выполненных работ и конструктивных элементов с оформлением актов освидетельствования, запрещать производство последующих работ до устранения дефектов.
6.2. Фиксировать в общем журнале работ результаты приемки работ.
7. Участвовать совместно с Заказчиком, в приемке выполненных работ.
8. Организовывать совместно с Заказчиком приемку-сдачу выполненных работ.
9. Сообщать Заказчику обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля над выполнением работ на Объектах в течение суток с момента их выявления.
9.1. Оформлять Актом все случаи выявления дефектов, нарушений, отклонений, несоблюдения требований законодательства, регламентирующего требования в сфере контроля над его выполнением.
9.2. Контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и Объектов в целом.
9.3. Информировать Заказчика о необходимости приостановки производства работ в случаях: выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, выявления дополнительных объемов работ, иных обстоятельств, в том числе, срывающих сроки выполнения работ.
9.4. Участвовать в проводимых Заказчиком на Объектах производственных совещаниях, инспекционных проверках.
10. Вести отчетную документацию и журнал строительного контроля и предоставлять журнал строительного контроля по требованию Заказчика.
11. Осуществлять строительный контроль на Объектах не реже 4 дней в неделю.
12. Производить проверку поступившей документации от Подрядчика, в частности КС-2.
13. Осуществлять приемку результатов, выполненных Подрядчиком работ. Проверять комплектность исполнительной, рабочей и иной документации, актов, паспортов и сертификатов, подлежащих передаче Заказчику по окончанию выполнения работ. Учувствовать в передачи Объектов в эксплуатацию.
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	Организация и управление 
	Исполнитель обеспечивает соответствие профессионально-квалификационного уровня специалистов, привлекаемых к проведению работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
Ответственными за строительный контроль привлекаются специалисты строительного профиля со стажем практической работы в строительстве не менее 3 лет – для лиц с высшим образованием и не менее 5 лет – для лиц со средним специальным образованием, прошедшие профессиональную аттестацию в системе «Стройкачество» и по уровню профессиональных знаний соответствующих требованиям, предъявляемым к специалистам, осуществляющим строительный контроль в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющие действующее удостоверение о повышении квалификации специалистов, осуществляющих контроль за качеством строительства объектов. Предоставить Заказчику заверенные копии данных документов.
Решение о конкретно необходимом на Объектах числе специалистов строительного контроля и их специализации принимается руководством организации Исполнителя, осуществляющей строительный контроль, в зависимости от организационно-технологических условий и специфики выполнения работ. 
Специалисты, отвечающие за строительный контроль, должны быть закреплены за Объектом приказом Исполнителя. Указанный приказ передается Заказчику в двухдневный срок с даты заключения Контракта.
Специалисты Исполнителя должны быть экипированы спецодеждой, защитными средствами, оснащены современными поверенными инструментами, оборудованием и принадлежностями, а также расходными материалами, позволяющими проводить контроль качества выполняемых Подрядчиком работ.





Приложение № 1
к Техническому заданию

Наименование и сметная стоимость объекта для оказания услуг строительного (технического) контроля
	№
	Наименование 
	Сметная стоимость ремонтных работ, руб.

	1. 
	Выполнение работ по ремонту зданий и помещений (выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А)
	3 312 000,00 



2

Приложение № 2
к Контракту № ___ от ________ 

Расчет стоимости оказания услуг по строительному контролю

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во.
	Цена итого, руб. 

	1.
	Оказание услуг по строительному (техническому) контролю за выполнением работ по ремонту зданий и помещений (выполнение работ по ремонту кабельной линии 0,4 кВ питающей здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.15, лит. А)
	шт
	1
	

	Итого
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