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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №    /МА-2026
на выполнение работ по замене электрической проводки, силового и осветительного оборудования на 2-ом этаже здания
ИКЗ 263780632828778060100100020000000244
	г. Санкт-Петербург
	«___» _______ 2026 года




Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Местной администрации Каркавина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в собственном лице, действующий на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
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1.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по замене электрической проводки электрической проводки, силового и осветительного оборудования на 2-ом этаже в здании Местной администрации МО Большая Охта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тарасова, дом 9 (далее – Работы, работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Контракта. 
1.2 Информация о составе, объеме и единице измерения (при наличии) закупаемых работ указана в описании объекта закупки, являющимся приложением № 1 к настоящему Контракту (далее – Описание объекта закупки), в том числе в локально-сметном расчете (приложение А к Описанию объекта закупки). 
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2.1 Цена Контракта составляет ___________ (_____________) рублей _ копеек (в т. ч. НДС или НДС не облагается на основании ___ Налогового кодекса Российской Федерации).
2.2 Цена Контракта, включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, а также иные затраты, издержки и расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим, полным, своевременным выполнением работ по Контракту. 
2.3 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта, изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 
2.5 Финансирование по Контракту осуществляется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта на 2026 год, КБК 933 0104 0020000032 244.
2.6 Выплата аванса по Контракту не предусмотрена.
2.7 Валютой платежа Контракта является российский рубль.
2.8 Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено. 
2.9 [bookmark: пункт_2_11_Контракта_Расчеты_между_Заказ]Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (их результат) производятся в течение семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.
2.10 Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня, с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.11 Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика для их перечисления на расчетный счет Подрядчика в размере, подлежащем оплате в соответствии с условиями Контракта.
2.12 Работы, выполненные Подрядчиком с отступлением от условий Контракта, не подлежат приемке и оплате Заказчиком. Заказчик вправе произвести повторную приемку и оплатить результаты таких работ в установленном Контрактом порядке, в случае устранения Подрядчиком недостатков, указанных в мотивированном отказе.
2.13 В случае привлечения Подрядчиком к исполнению Контракта субподрядчиков, взаиморасчеты с такими субподрядчиками Подрядчик осуществляет самостоятельно.
2.14 При уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств, Заказчик несет расходы по оплате исполненных Подрядчиком обязательств по Контракту до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств на период исполнения Контракта, направленного Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом, для направления уведомлений. Расходы по оплате выполненных работ без согласия Заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Заказчиком, возлагаются на Подрядчика.
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3.1 Сроки и место выполнения работ: указаны в Описании объекта закупки.
3.2 Срок исполнения Контракта: 31.12.2026 года.
[bookmark: _Hlk211253763]
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4.1 Исполнение Контракта осуществляется иждивением Подрядчика - его силами и средствами, в соответствии с условиями Контракта, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга, правовых актов, технических норм, общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-технических и других нормативных документов, регламентирующих порядок организации выполнения работ, действующими в Российской Федерации.
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5.1. Сдача-приемка работ по Контракту оформляется документом о приемке, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.
5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документа о приемке, направляет ему подписанный документ о приемке или мотивированный отказ от приемки работ.
5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки несоответствий выполненных работ условиям Контракта, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень таких несоответствия (недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. 
При отказе Подрядчика от подписания акта, об делается отметка в указанном акте, и он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае замечаний и претензий к ним. 
5.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ он направляет Исполнителю в срок, установленный п.5.2 Контракта, письменный мотивированный отказ с указанием причин отказа. Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки в пятидневный срок со дня получения мотивированного отказа и после их устранения письменно уведомить Заказчика, предоставив новый документ о приемке. Недостатки и замечания, выявленные заказчиком, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет. 
5.6. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания им документа о приемке.

6 [bookmark: _Toc56515781]Гарантийные обязательства
6.1 Заказчиком, в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе, установлены требования к гарантийному сроку на результаты выполненных работ.
6.2 Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Описанием объекта закупки и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке результатов выполненной работы и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока.
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7.1 Подрядчик вправе:
7.1.1 Привлекать на договорной основе к исполнению Контракта субподрядчиков, уведомляя об этом Заказчика. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, совершенные ими в рамках исполнения Контракта, как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий Контракта.
7.1.2 Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для исполнения Контракта информацию.
7.1.3 Требовать своевременной оплаты принятой Заказчиком работы (ее результата), поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.
7.1.4 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.2 Подрядчик обязан:
7.2.1 Получить у Заказчика необходимую для выполнения работ информацию и документацию.
7.2.2 Исполнить Контракт в сроки, предусмотренные Контрактом.
7.2.3 Выполнить работы надлежащим образом и надлежащего качества, строго в соответствии с условиями Контракта, в том числе Описания объекта закупки.
7.2.4 Предоставить к установленному Контрактом сроку результаты выполнения работ.
7.2.5 Исполнять полученные от Заказчика или его представителя указания и предписания, если такие указания и предписания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. В случае, когда Подрядчик считает распоряжения Заказчика или его представителя противоречащими действующим нормативным правовым актам, нормативным документам или условиям Контракта, он обязан направить Заказчику запрос на разъяснение по данному обстоятельству со ссылкой на положение Контракта, нормативного правового акта или нормативного документа оспаривающего целесообразность распоряжения Заказчика или его представителя. 
7.2.6 Устранять безвозмездно и своими силами, не нарушая конечного срока сдачи результатов работ, допущенные недостатки, в том числе обнаруженные уполномоченным представителем Заказчика;
7.2.7 Неукоснительно и добросовестно исполнять обязательства и обязанности Подрядчика, предусмотренные Контрактом.
7.2.8 Подрядчик в течение всего срока исполнения Контракта, должен соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки.
7.2.9 Предоставлять Заказчику по его требованию достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракт по форме, в объеме и в сроки, указанные в соответствующем требовании.
7.2.10 В случае прекращения своего соответствия требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки к участникам закупки, в течение одного рабочего дня с момента прекращения такого соответствия, сообщить об этом Заказчику.
7.2.11 В течение одного рабочего дня с момента подписания Заказчиком документа о приемке вернуть Заказчику в надлежащем виде документацию, переданную им для исполнения Контракта.
7.2.12 Передавать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта, в случае запроса экспертами, экспертными организациями, привлеченными на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе, для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
7.2.13 Обеспечить выполнение работ с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, а также пожарной безопасности и экологической безопасности, предусматривающей предотвращение возможности оказания вредных воздействий на окружающую среду: флору, фауну, воздушный и водный бассейны, почву, недра, ионосферу и т.п.
7.2.14 Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2.15 После завершения работ с нарушением элементов благоустройства обеспечить восстановление элементов благоустройства.
7.2.16 Обеспечить доступ к зоне производства работ представителей ГАТИ в случае выполнения работ, требующих получения ордера Государственной административно-технической инспекции.
7.2.17 Обеспечить безопасность пешеходов и безопасность пешеходного движения при производстве работ.
7.2.18 Не допускать начала производства работ до полного обустройства зоны производства работ в соответствии с условиями действующего законодательства Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
7.2.19 Выполнять работы в соответствии с установленными нормативными правовыми актами и (или) нормативными документами, требованиями по обеспечению безопасности.
7.2.20 Содержать зону производства работ в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга.
7.2.21 Своевременно получить требуемые согласования, необходимые для выполнения работ в соответствии с условиями Контракта, а также действующим законодательством Санкт-Петербурга и Российской Федерации, в случае если получение таких согласований в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом возложено на Подрядчика.
7.2.22 Обеспечить наличие на объекте документации, необходимой для выполнения работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации Представителям Заказчика.
7.2.23 Обеспечить представителю Заказчика, возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством используемых и поставляемых при выполнении таких работ материалов, изделий, конструкций и оборудования.
7.2.24 Не позднее трех дней со дня окончание всех работ на объекте - освободить участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов производства и потребления, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.
7.2.25 Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при:
7.2.25.1 Обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
7.2.25.2 Возникновении событий, угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе в случаях возникновения несчастных случаев, аварий, пожаров, катастроф, чрезвычайных происшествий, нарушений технологического режима, загрязнении окружающей среды.
7.2.26 Осуществить по письменному требованию Заказчика возврат Заказчику излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх объемов фактически выполненных работ, иных несоответствий результата выполненной работы либо ее части.
7.2.27 Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика Контрактом и действующим законодательством.
7.3 Заказчик вправе:
7.3.1 Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком и его субподрядчиками условий настоящего Контракта без вмешательства в их оперативно-хозяйственную деятельность, в том числе - назначить своего представителя, наделенного полномочиями на выдачу указаний или предписаний в случае несоответствия работ условиям Контракта, в том числе Описания объекта закупки.
7.3.2 Удержать обеспечение исполнения Контракта без обращения в суд, в соответствии с условиями Контракта. 
7.3.3 Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.
7.3.4 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также Контрактом.
7.3.5 Запрашивать у Подрядчика в письменной и устной форме информацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении настоящего Контракта.
7.3.6 Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков работ.
7.3.7 Отказаться от приемки и оплаты выполненных работ (их результатов) если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
7.3.8 Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таким обязанностей.
7.3.9 Привлекать экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы выполненных работ, поставленного товара.
7.3.10 Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику в соответствии с законодательством и Контрактом.
7.4  Заказчик обязан:
7.4.1 Обеспечить приемку выполненных работ (их результатов) в соответствии с условиями Контракта.
7.4.2 Оплатить принятые работы (их результаты) в размере и в сроки, установленные Контрактом.
7.4.3 Передавать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию.
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8.1  Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом. Окончание срока действия Контракта, не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной настоящим Контрактом. 
8.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
8.3 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 
8.4 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в порядке. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
8.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере из расчета 1 процента цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
8.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
8.7.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8  Возмещение убытков, а также уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
8.9 Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
8.10 Предусмотренная Контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной характер (штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафов, пеней).
8.11 Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков работ, товара не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной Контрактом, иной ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации.
8.12 Подрядчик несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации за убытки и вред, причиненные жизни, здоровью и имуществу физических лиц, а также за причинение им физических и нравственных страданий при исполнении Контракта. В случае нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе отступления от Контракта при его исполнении, Подрядчик возмещает понесенный такими физическими лицами ущерб, вследствие причинения им убытков и вреда жизни, здоровью и имуществу, а также компенсирует моральный вред вследствие причинения физических и нравственных страданий.
8.13 Подрядчик несет ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации за убытки и вред, причиненные имуществу юридических лиц при исполнении Контракта. В случае нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе отступления от Контракта при его исполнении, Подрядчик возмещает понесенный такими юридическими лицами ущерб, вследствие причинения им убытков и вреда имуществу.
8.14 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон условий Контракта, в том числе обязательств, предусмотренных Контрактом, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. Убытки возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также Контракта.
8.15 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
8.16 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

9 [bookmark: _Toc506460580][bookmark: _Toc506461134][bookmark: _Toc506475374][bookmark: _Toc508018990][bookmark: _Toc523072723][bookmark: _Toc56515784]Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2.  Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, действия или бездействия исполнительных органов власти при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, включая их продолжительность.
9.3. Сторона, которая не может исполнить обязательства по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах не позднее пяти рабочих дней со дня их возникновения с приложением проекта дополнительного соглашения к Контракту (проекта соглашения о расторжении Контракта) и документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона, получившая уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней со дня его получения рассмотреть проект дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) и прилагаемые документы и при отсутствии замечаний подписать его.
9.4. При наличии у Стороны замечаний к проекту дополнительного соглашения (проекту соглашения о расторжении Контракта) или к прилагаемым документам, такая Сторона в течение пяти рабочих дней, обязана направить свои замечания Стороне, подготовившей проект такого соглашения. Уведомившая о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обеспечивает доработку проекта дополнительного соглашения к Контракту (соглашения о расторжении Контракта) или получение документов, подтверждающих факт наличия обстоятельств непреодолимой силы и (или) их продолжительности, и повторно направляет его второй Стороне в сроки, установленные настоящим пунктом для подписания. Дополнительное соглашение к Контракту считается заключенным после его подписания Сторонами.
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10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 
10.2. В том случае, если спор не разрешен после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию, он передается на разрешение в Арбитражный Суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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11.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2026.
11.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
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13 Порядок изменения и расторжения Контракта
13.1. Соглашение об изменении или о расторжении Контракта совершаются в той же форме, что и Контракт, если из закона, иных правовых актов, Контракта или обычаев не вытекает иное. Соглашение об изменении Контракта становится неотъемлемой частью Контракта с момента его заключения.
13.2. Изменение несущественных условий Контракта возможно и действительно лишь по соглашению сторон при условии, что соглашение о таком изменении соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
13.3. Изменение существенных условий Контракта при его заключении и исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
13.4. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе. 
13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
13.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
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14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
14.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Контракта (об отказе от исполнения Контракта).
14.5. За совершение коррупционных правонарушений Стороны несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.6. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к Стороне, как к юридическому лицу, не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.
15 [bookmark: _Toc506460586][bookmark: _Toc506461140][bookmark: _Toc506475380][bookmark: _Toc508018996][bookmark: _Toc523072729][bookmark: _Toc56515792]Юридически значимые сообщения
15.1. Стороны Контракта руководствуются правилами обмена юридически значимыми сообщениями, установленными настоящим разделом за исключением случаев, когда в тексте контракта, в том числе Описания объекта закупки предусмотрен иной порядок обмена юридически значимыми сообщениями, в таком случае Стороны Контракта руководствуются установленным для таких конкретных случаев порядком обмена юридически значимых сообщений. 
15.2. Уведомления, требования или иные юридически значимые сообщения по настоящему Контракту, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Указанные уведомления направляются по адресу, указанному в Контракте или в уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 0 настоящего Контракта.
15.3. Юридически значимые сообщения по настоящему Контракту направляются Сторонами в письменной форме почтовым заказным отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по месту нахождения Стороны (адресата) или передается лично уполномоченному представителю Стороны (адресату) под расписку с описью вложения, или направляются телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления.
15.4. [bookmark: Применение_мер_ответственности]В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий Контракта в отношении Контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Закона о контрактной системе), такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
15.5. Датой доставки юридически значимого сообщения, направленного по электронным каналам связи, считается рабочий день, следующий за днем направления такого сообщения.
15.6. Срок ответа на юридически значимое сообщение три рабочих дня со дня получения такого сообщения.
15.7. Стороны Контракта несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Контракте или в уведомлении направленном в соответствии с пунктом 0 настоящего Контракта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующая Сторона не находится по указанному адресу.
15.8. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

16 [bookmark: _Toc56515793]Представители сторон и сотрудники Подрядчика
[bookmark: _Toc506460587][bookmark: _Toc506461141][bookmark: _Toc506475381][bookmark: _Toc508018997][bookmark: _Toc523072730]16.1. Сведения, известные уполномоченному Представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.
 16.2. Представитель Заказчика имеет право в общем журнале работ, в котором Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, информацию о нарушениях требований Контракта с указанием сроков их устранения.
16.3. Представители Подрядчика обязаны принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Контракту, представлять необходимую информацию в объеме, необходимом для проведения совещаний.
16.4. Сотрудники Подрядчика должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям к лицам, выполняющим такие работы.

17 [bookmark: _Toc56515794]Заключительные положения
17.1. Настоящий Контракт составлен в рамках Закона о контрактной системе в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон и направленного через оператора электронной площадки.
17.2. Вся переписка, документы, в том числе являющиеся частью документа о приемке, а также совещания, переговоры по Контракту должны быть на русском языке.
17.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга заблаговременно о любых будущих обстоятельствах, либо незамедлительно о произошедших обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
[bookmark: Изменение_реквизитов]17.4. В случае изменения статуса налогоплательщика, в том числе размера ставки НДС, местонахождения, контактных данных (в том числе телефона (факса) и электронной почты) одной из Сторон, ее наименования и (или) реквизитов счета, изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате ликвидации, реорганизации одной из Сторон или признания одной из Сторон несостоятельной (банкротом), такая Сторона обязана в течение одного рабочего дня со дня наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности. Стороны стремятся заранее письменно уведомлять друг друга о предстоящих изменениях.
17.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18 [bookmark: _Toc506460588][bookmark: _Toc506461142][bookmark: _Toc506475382][bookmark: _Toc508018998][bookmark: _Toc523072731][bookmark: _Toc56515795] Перечень приложений
Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Описание объекта закупки;
Приложение А к Описанию объекта закупки – локальный сметный расчет. 

19 [bookmark: _Toc56515796]Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Местная администрация
внутригородского муниципального
образования города федерального
значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Большая Охта

Юридический адрес: Российская Федерация,195027, г. Санкт-Петербург, ул. Тарасова, д. 9, 
тел./факс: 224-19-07, 
E-Mail: munokrug@bohta.ru
по вопросам заключения, изменения, расторжения Контракта, телефон +7 8122241531, 
E-Mail: zakupki@bohta.ru 
ИНН 7806328287, КПП 780601001,
УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО МО Большая Охта л/с 03723002720)
Банк: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург
БИК: 014030106
Расчетный счет 03231643403490007200
Казначейский счет (КОР СЧЕТ) 40102810945370000005

Глава Местной администрации
________ А.Н. Каркавин

	


Сметный Калькулятор


Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика
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Приложение № 1
к муниципальному контракту 
№__/МА-2026 от «__» _________ 2026 г. 
Описание объекта закупки
Раздел 1. Общие требования

Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Большая Охта
Объект закупки: выполнение работ по замене электрической проводки, силового и осветительного оборудования на 2-ом этаже здания
Коды ОКПД2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – с даты заключения контракта.
Окончание выполнения работ – 30.11.2026.г.
[bookmark: _Hlk99033363]Место выполнения работ: на 2-ом этаже в здании местной администрации МО Большая Охта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тарасова, дом 9.

Раздел 2. Требования к качеству и безопасности выполнения работ

2.1. Во время выполнения работ необходимо обеспечить соблюдение норм техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности и общий порядок на объектах, не создавать помех для транспорта, проезжающего по дорогам. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.
2.2. Работы должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным следующими актами законодательства Российской Федерации:
- Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Закону Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
- Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
- Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- Национальных стандартов и сводам правил, указанным в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил);
2.3. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство».
2.4. В целях снижения загазованности зоны выполнения работ, сокращения продолжительности нахождения строительной техники на территориях дворов, снижения вредного воздействия на почвенный слой территорий с растительным покрытием транспортные средства, используемые для вывоза мусора, должны по своим габаритам быть способны к маневрированию в пределах территорий дворов без заезда на газоны и повреждения дворового благоустройства и сооружений.
2.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст. 714 Гражданского кодекса РФ.
2.6. При производстве работ необходимо обеспечить своевременный вывоз и утилизацию мусора и отходов.
2.7. В случае причинения действиями (бездействием) Подрядчика ущерба имуществу третьих лиц всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Подрядчик.

3. Перечень приложений к настоящему Описанию объекта закупки

Приложение А– локально-сметный расчет.

	Заказчик
Глава Местной администрации


__________________ Каркавин А.Н.
	Подрядчик


____________________ 








Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика
	
Приложение А к Описанию объекта закупки 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на выполнение работ по замене электрической проводки, силового и осветительного оборудования на 2-ом этаже в здании местной администрации МО Большая Охта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тарасова, дом 9.


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена электрической проводки, силового и осветительного оборудования на 2-ом этаже здания

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	390,30
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	1,01
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	115,13
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	408,80
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,34
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	10,52
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	197,77
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,51
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Монтажные работы
	

	1
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	4,96
	1
	4,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(300+196) / 100
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0992
	
	
	487,43
	
	48,35

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	53,32
	
	
	532,14
	
	28 373,70

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	23,9568
	
	
	599,22
	
	14 355,39

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0496
	
	
	660,72
	
	32,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0496
	
	
	599,22
	
	29,72

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	21,9232
	
	
	8,50
	
	186,35

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	10,3664
	52,34
	1,33
	69,61
	
	721,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 747,89

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	855,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 807,16

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	41 522,95

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	21 831,65

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 765,73
	 
	107 958,04

	1.1
	ФСБЦ-24.3.01.02-0021
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм
	м
	300
	1
	300
	9,14
	1,11
	10,15
	 
	3 045,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 045,00

	1.2
	ФСБЦ-23.8.03.02-0001
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм
	10 шт
	100
	1
	100
	31,73
	1,33
	42,20
	 
	4 220,00

	 
	
	Объем=1000 / 10
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 220,00

	1.3
	ФСБЦ-24.3.01.02-0001
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	196
	1
	196
	12,11
	1,11
	13,44
	 
	2 634,24

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 634,24

	1.4
	ФСБЦ-23.8.03.02-0002
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
	10 шт
	60
	1
	60
	31,73
	1,33
	42,20
	 
	2 532,00

	 
	
	Объем=600 / 10
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 532,00

	2
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	4,843
	1
	4,843
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((300+194)/1,02) / 100
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	26,10377
	
	
	585,81
	
	15 291,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,09686
	
	
	1 670,09
	
	161,76

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,09686
	
	
	804,92
	
	77,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,09686
	
	
	660,72
	
	64,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,09686
	
	
	599,22
	
	58,04

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	64,55719
	5,87
	0,9
	5,28
	
	340,86

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,0029058
	43 821,53
	1,44
	63 103,00
	
	183,36

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,09686
	79,88
	1,52
	121,42
	
	11,76

	 
	20.2.01.05-0003
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,24215
	696,63
	1,24
	863,82
	
	209,17

	 
	20.2.02.01-0012
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,0590846
	1 610,33
	1,28
	2 061,22
	
	121,79

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 520,55

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	305,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 427,85

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	14 965,01

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	7 868,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 189,06
	 
	39 659,60

	2.1
	ФСБЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,3
	1
	0,3
	47 048,63
	1,18
	55 517,38
	 
	16 655,21

	 
	
	Объем=300 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 655,21

	2.2
	ТЦ_21.1.06.09_78_7806541495_08.05.2026_02_1.1
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,РЕ)-0,66
	м
	194
	1
	194
	 
	 
	95,08
	 
	18 445,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 445,52

	3
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=100 / 100
	

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	16,29
	
	
	592,51
	
	9 651,99

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,58

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	532,14
	
	5,32

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	6,5664
	
	
	8,50
	
	55,81

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,2
	261,09
	1,24
	323,75
	
	64,75

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,001
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	123,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 901,45

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	193,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 657,31

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	9 367,59

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 925,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 387,31
	 
	24 387,31

	3.1
	ТЦ_20.2.05.04_78_7806541495_08.05.2026_02_3.1
	Кабель-канал 25/1x17 TMC IN-Liner DKC
	м
	100
	1
	100
	 
	 
	69,67
	 
	6 967,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 967,00

	4
	ГЭСНм08-02-390-03
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100
	

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	20,33
	
	0,8132
	
	
	592,51
	
	481,83

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0004
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	532,14
	
	0,21

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	8,2404
	
	0,329616
	
	
	8,50
	
	2,80

	 
	01.7.15.07-0022
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,4
	
	0,016
	261,09
	1,24
	323,75
	
	5,18

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0014
	
	0,000056
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	6,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	496,93

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	482,04

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	467,58

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	245,84

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 499,75
	 
	1 219,99

	4.1
	ТЦ_20.2.05.04_78_7806541495_08.05.2026_02_2.1
	Кабель-канал 120х80 ТА-GN IN-Liner DKC
	м
	4
	1
	4
	 
	 
	1 299,18
	 
	5 196,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 196,72

	5
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	1,02
	1
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((100+4)/1,02) / 100
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	
	2,8764
	
	
	585,81
	
	1 685,02

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0102
	
	
	1 670,09
	
	17,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0102
	
	
	804,92
	
	8,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0102
	
	
	660,72
	
	6,74

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0102
	
	
	599,22
	
	6,11

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	13,5966
	5,87
	0,9
	5,28
	
	71,79

	 
	01.7.06.07-0002
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,51
	37,71
	1,58
	59,58
	
	30,39

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,051
	79,88
	1,52
	121,42
	
	6,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 831,48

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	33,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 699,34

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 648,36

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	866,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 294,31
	 
	4 380,20

	5.1
	ФСБЦ-21.1.06.09-0151
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,1
	1
	0,1
	47 048,63
	1,18
	55 517,38
	 
	5 551,74

	 
	
	Объем=100 / 1000
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 551,74

	5.2
	ТЦ_21.1.06.09_78_7806541495_08.05.2026_02_1.1
	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,РЕ)-0,66
	м
	4
	1
	4
	 
	 
	95,08
	 
	380,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,32

	6
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	40
	1
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	
	20
	
	
	608,16
	
	12 163,20

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,0004
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	49,20

	 
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,002
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	13,80

	 
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,0004
	87 245,70
	0,89
	77 648,67
	
	31,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 257,26

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	243,26

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 163,20

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	10 946,88

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	5 595,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	726,06
	 
	29 042,47

	6.1
	ФСБЦ-20.5.02.06-0001
	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм
	10 шт
	4
	1
	4
	351,98
	0,91
	320,30
	 
	1 281,20

	 
	
	Объем=40 / 10
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 281,20

	7
	ГЭСНм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(14+6+4+6) / 100
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	34,56
	
	10,368
	
	
	617,11
	
	6 398,20

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	1 670,09
	
	15,03

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,009
	
	
	804,92
	
	7,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,006
	
	
	660,72
	
	3,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,006
	
	
	599,22
	
	3,60

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,132
	
	0,6396
	
	
	8,50
	
	5,44

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	9,17
	
	2,751
	5,87
	0,9
	5,28
	
	14,53

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1,02
	
	0,306
	41,71
	1,24
	51,72
	
	15,83

	 
	01.7.15.14-0161
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
	т
	0,00016
	
	0,000048
	214 135,65
	1,24
	265 528,21
	
	12,75

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0003
	
	0,00009
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	11,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 487,65

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	127,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 409,04

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	6 216,77

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 268,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 669,97
	 
	16 100,99

	7.1
	ФСБЦ-20.4.03.05-1053
	Розетка открытого монтажа, четырехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	14
	1
	14
	401,29
	0,91
	365,17
	 
	5 112,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 112,38

	7.2
	ФСБЦ-20.4.03.05-1051
	Розетка открытого монтажа, трехместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	6
	1
	6
	280,20
	0,91
	254,98
	 
	1 529,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 529,88

	7.3
	ФСБЦ-20.4.03.05-1049
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	4
	1
	4
	125,67
	0,91
	114,36
	 
	457,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457,44

	7.4
	ФСБЦ-20.4.03.05-1045
	Розетка открытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	6
	1
	6
	97,16
	0,91
	88,42
	 
	530,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	530,52

	8
	ГЭСНм08-03-591-01
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	31,6
	
	2,528
	
	
	617,11
	
	1 560,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0024
	
	
	1 670,09
	
	4,01

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0024
	
	
	804,92
	
	1,93

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	660,72
	
	1,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0016
	
	
	599,22
	
	0,96

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,132
	
	0,17056
	
	
	8,50
	
	1,45

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	9,17
	
	0,7336
	5,87
	0,9
	5,28
	
	3,87

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1,02
	
	0,0816
	41,71
	1,24
	51,72
	
	4,22

	 
	01.7.15.14-0161
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
	т
	0,00016
	
	0,0000128
	214 135,65
	1,24
	265 528,21
	
	3,40

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0003
	
	0,000024
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	2,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 583,90

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	31,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 562,94

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 516,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	797,10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 103,13
	 
	3 928,25

	8.1
	ФСБЦ-20.4.01.01-1049
	Выключатель открытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44
	шт
	8
	1
	8
	148,10
	1,47
	217,71
	 
	1 741,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 741,68

	9
	ГЭСНм08-03-591-04
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	35,13
	
	0,7026
	
	
	617,11
	
	433,58

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	1 670,09
	
	1,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0006
	
	
	804,92
	
	0,48

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0004
	
	
	660,72
	
	0,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0004
	
	
	599,22
	
	0,24

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,132
	
	0,04264
	
	
	8,50
	
	0,36

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1,02
	
	0,0204
	41,71
	1,24
	51,72
	
	1,06

	 
	01.7.15.14-0161
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
	т
	0,00016
	
	0,0000032
	214 135,65
	1,24
	265 528,21
	
	0,85

	 
	01.7.15.14-0165
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0003
	
	0,000006
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	0,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	438,57

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	434,30

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	421,27

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	221,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 500,00
	 
	1 090,00

	9.1
	ФСБЦ-20.4.01.01-1050
	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP44
	шт
	2
	1
	2
	149,76
	1,47
	220,15
	 
	440,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440,30

	10
	ГЭСНм08-03-608-01
	Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами
	100 шт
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100
	

	 
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,41
	
	0,082
	
	
	447,18
	
	36,67

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	14,33
	
	2,866
	
	
	599,22
	
	1 717,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,28
	
	0,056
	
	
	660,72
	
	37,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	
	0,056
	
	
	599,22
	
	33,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 824,59

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	35,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 787,59

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 733,96

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	911,67

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 526,50
	 
	4 505,30

	10.1
	Материл Заказчика
	Люминисцентные светильники в потолок Армстронг
	шт
	20
	1
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2
	ФСБЦ-20.5.04.10-0012
	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	3
	1
	3
	1 044,81
	1,28
	1 337,36
	 
	4 012,08

	 
	
	Объем=300 / 100
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 012,08

	Электротехническое оборудование
	

	11
	ГЭСНм08-03-599-02
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	3,01
	
	3,01
	
	
	617,11
	
	1 857,50

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	1 670,09
	
	16,70

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	804,92
	
	8,05

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	660,72
	
	6,61

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,01
	
	
	599,22
	
	5,99

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,048
	
	0,048
	
	
	8,50
	
	0,41

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1,67
	
	1,67
	5,87
	0,9
	5,28
	
	8,82

	 
	01.7.15.07-0014
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	41,71
	1,24
	51,72
	
	2,07

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,2
	
	0,2
	79,88
	1,52
	121,42
	
	24,28

	 
	20.1.02.23-0082
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	 
	20.5.04.09-0002
	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	1 991,74
	1,28
	2 549,43
	
	101,98

	 
	24.3.01.01-0005
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,144
	
	0,144
	196,41
	1,33
	261,23
	
	37,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 196,62

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	37,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 871,54

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	1 815,39

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	954,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 003,65
	 
	5 003,65

	11.1
	ТЦ_20.4.04.02_78_7806541495_08.05.2026_02_5.1
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140 IP54 белый IEK
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	11 311,48
	 
	11 311,48

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 311,48

	12
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	26
	1
	26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10+5+8+1+1+1
	

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	26,78
	
	
	617,11
	
	16 526,21

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,52
	174,93
	1,07
	187,18
	
	97,33

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 623,54

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	330,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 526,21

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	16 030,42

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	8 428,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 592,80
	 
	41 412,85

	12.1
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1242
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	10
	1
	10
	159,24
	1,16
	184,72
	 
	1 847,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 847,20

	12.2
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1243
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	5
	1
	5
	160,83
	1,16
	186,56
	 
	932,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	932,80

	12.3
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1244
	Выключатель автоматический 1P, 20 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	8
	1
	8
	178,63
	1,16
	207,21
	 
	1 657,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 657,68

	12.4
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1245
	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	1
	1
	1
	165,29
	1,16
	191,74
	 
	191,74

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,74

	12.5
О
	ФСБЦ-62.1.01.09-1277
	Выключатель автоматический 3P, 63 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	1
	1
	1
	756,37
	1,16
	877,39
	 
	877,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	877,39

	12.6
О
	ТЦ_62.1.01.09_69_7704844420_08.05.2026_02_1.3
	Выключатель автоматический 3п 63А 25кА ВА 88-32 KARAT IEK SVA10-3-0063
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	5 016,00
	 
	5 016,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 016,00

	12.7
	ТЦ_20.5.03.03_78_7806541495_08.05.2026_02_4.1
	Шина комплектная 3ф 12 модулей 63А PS3/12 (PS3/12) ABB
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	688,52
	 
	1 377,04

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 377,04

	13
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	
	0,005
	
	
	487,43
	
	2,44

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	
	2,6875
	
	
	532,14
	
	1 430,13

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	
	1,2075
	
	
	599,22
	
	723,56

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	660,72
	
	1,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0025
	
	
	599,22
	
	1,50

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	
	1,105
	
	
	8,50
	
	9,39

	 
	01.7.15.07-0152
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	
	0,5225
	52,34
	1,33
	69,61
	
	36,37

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 205,04

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	43,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 157,63

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 092,90

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 100,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 765,80
	 
	5 441,45

	13.1
	ФСБЦ-24.3.01.02-0024
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 32 мм
	м
	25
	1
	25
	32,76
	1,11
	36,36
	 
	909,00

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	909,00

	13.2
	ФСБЦ-23.8.03.02-0003
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 32 мм
	10 шт
	5
	1
	5
	63,46
	1,33
	84,40
	 
	422,00

	 
	
	Объем=50 / 10
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	422,00

	14
	ГЭСНм08-02-412-06
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100
	

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	14,4
	
	3,6
	
	
	585,81
	
	2 108,92

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,05
	
	
	1 670,09
	
	83,50

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,05
	
	
	804,92
	
	40,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,05
	
	
	660,72
	
	33,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,2
	
	0,05
	
	
	599,22
	
	29,96

	 
	01.7.06.05-0041
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	33,33
	
	8,3325
	5,87
	0,9
	5,28
	
	44,00

	 
	01.7.07.20-0002
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00137
	
	0,0003425
	43 821,53
	1,44
	63 103,00
	
	21,61

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,005
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,61

	 
	20.2.01.05-0011
	Гильзы кабельные медные 120 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0125
	11 574,95
	1,24
	14 352,94
	
	179,41

	 
	20.2.02.01-0016
	Втулки полипропиленовые, диаметр 69 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,00305
	6 904,76
	1,28
	8 838,09
	
	26,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 568,26

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	42,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 179,13

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97
	
	97
	
	
	
	
	2 113,76

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	1 111,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 342,24
	 
	5 835,56

	14.1
	ТЦ_21.1.06.09_78_7806541495_08.05.2026_02_6.1
	Кабель  ВВГнг(A) -LS 5х16 ок(N,PE)-0,66
	м
	25
	1
	25
	 
	 
	963,11
	 
	24 077,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 077,75

	Вертикальные проходки
	

	15
	ГЭСН46-03-001-04
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм
	100 отверстий
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100
	

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	20,5
	
	0,41
	
	
	599,22
	
	245,68

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,8
	
	0,036
	
	
	660,72
	
	23,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,8
	
	0,036
	
	
	599,22
	
	21,57

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	19,3
	
	0,386
	26,10
	1,23
	32,10
	
	12,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,18
	
	0,0236
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,20

	П,Н
	01.7.17.09-0065
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	304,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	267,25

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	275,27

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	157,68

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 879,00
	 
	737,58

	15.1
	ФСБЦ-01.7.17.09-0065
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	0,0416
	1
	0,0416
	719,14
	1,24
	891,73
	 
	37,10

	 
	
	Объем=2,08/100*2
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,10

	16
	ГЭСН46-03-001-20
до глубины 100 мм
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-04
	100 отверстий
	-0,02
	1
	-0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-2 / 100
	

	 
	до глубины 100
	До глубины 100 мм - к= (200-100)/10=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
	

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,55
	10
	-0,11
	
	
	599,22
	
	-65,91

	 
	91.21.20-013
	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм
	маш.-ч
	0,97
	10
	-0,194
	26,10
	1,23
	32,10
	
	-6,23

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,059
	10
	-0,0118
	35,71
	1,42
	50,71
	
	-0,60

	П,Н
	01.7.17.09-0065
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	0
	10
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-72,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-65,91

	 
	Пр/812-040.1-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	-67,89

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	
	
	-38,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 976,00
	 
	-179,52

	16.1
	ФСБЦ-01.7.17.09-0065
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм
	шт
	-0,00208
	1
	-0,00208
	719,14
	1,24
	891,73
	 
	-1,85

	 
	
	Объем=-0,104/100*2
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,85

	Установка гильз для кабельных проходок
	

	17
	ГЭСН16-02-012-02
	Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100
	

	 
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,08
	1,38
	0,002208
	
	
	487,43
	
	1,08

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	3,4
	1,38
	0,09384
	
	
	599,22
	
	56,23

	 
	91.05.13-003
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,5
	0,0015
	735,21
	1,39
	1 021,94
	
	1,53

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	1,5
	0,0015
	
	
	599,22
	
	0,90

	 
	91.21.19-013
	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок
	маш.-ч
	2,2
	1,5
	0,066
	7,35
	1,55
	11,39
	
	0,75

	 
	01.7.17.06-0104
	Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм
	шт
	0,28
	
	0,0056
	233,10
	1,24
	289,04
	
	1,62

	П,Н
	23.5.02.02-0028
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,11

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58,21

	 
	Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	73
	0,9
	65,7
	
	
	
	
	38,24

	 
	Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок
	%
	34
	0,85
	28,9
	
	
	
	
	16,82

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 858,50
	 
	117,17

	17.1
	ТЦ_23.3.06.02_78_7806541495_08.05.2026_02_7.1
	Труба жесткая оцинкованная D=40х1,2х3000мм DKC
	м
	0,2
	1
	0,2
	 
	 
	860,66
	 
	172,13

	 
	
	Объем=0,1*2
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,13

	18
	ГЭСН16-02-002-05
Применительно
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м
	0,002
	1
	0,002
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,1*2) / 100
	

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	33,7
	1,15
	0,07751
	
	
	599,22
	
	46,45

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,0002
	
	
	1 047,97
	
	0,21

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,0002
	
	
	804,92
	
	0,16

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,06
	1,25
	0,00015
	
	
	1 670,09
	
	0,25

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,00015
	
	
	804,92
	
	0,12

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,4
	1,25
	0,001
	
	
	660,72
	
	0,66

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,4
	1,25
	0,001
	
	
	599,22
	
	0,60

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,19
	1,25
	0,002975
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,02

	 
	01.3.02.03-0012
	Ацетилен растворенный технический, марка Б
	т
	0,00019
	
	0,0000004
	416 065,60
	1,74
	723 954,14
	
	0,29

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,342
	
	0,000684
	
	
	154,28
	
	0,11

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,76
	
	0,00352
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,18

	 
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	0,05
	
	0,0001
	128,40
	1,44
	184,90
	
	0,02

	 
	01.7.11.04-0072
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,0004
	
	0,0000008
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	0,09

	 
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0063
	
	0,0000126
	59,41
	1,6
	95,06
	
	0,00

	 
	14.4.02.04-0142
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,44
	
	0,00088
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,11

	 
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00053
	
	0,0000011
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,09

	П,Н
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	18.2.07.01
	Трубопроводы с гильзами
	м
	100
	
	0,2
	
	
	
	
	 

	П,Н
	23.1.02.07
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,33

	 
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121
	0,9
	108,9
	
	
	
	
	51,54

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	
	
	28,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64 935,00
	 
	129,87

	 
	
	Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	240 361,88
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	115 129,48
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	520,09
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	342,68
	

	 
	
	               Материалы
	124 369,63
	

	 
	
	     Строительные работы
	1 012,48
	

	 
	
	          Строительные работы
	895,31
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	226,22
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	31,09
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	22,45
	

	 
	
	                    материалы
	208,87
	

	 
	
	                    накладные расходы
	258,92
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	147,76
	

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	117,17
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	57,31
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2,28
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	0,90
	

	 
	
	                    материалы
	1,62
	

	 
	
	                    накладные расходы
	38,24
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	16,82
	

	 
	
	     Монтажные работы
	408 796,16
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	114 845,95
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	486,72
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	319,33
	

	 
	
	               материалы
	124 159,14
	

	 
	
	               накладные расходы
	110 858,89
	

	 
	
	               сметная прибыль
	58 126,13
	

	 
	
	     Оборудование
	10 522,81
	

	 
	
	          Инженерное оборудование
	10 522,81
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	115 472,16
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	111 156,05
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	58 290,71
	

	 
	
	Всего по разделу 1 Монтажные работы
	420 331,45
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	67 927,96
	

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	5 016,00
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	197,769528
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,51147
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	240 361,88
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	115 129,48
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	520,09
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	342,68
	

	 
	
	               Материалы
	124 369,63
	

	 
	
	     Строительные работы
	1 012,48
	

	 
	
	          Строительные работы
	895,31
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	226,22
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	31,09
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	22,45
	

	 
	
	                    материалы
	208,87
	

	 
	
	                    накладные расходы
	258,92
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	147,76
	

	 
	
	          Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
	117,17
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	57,31
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2,28
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	0,90
	

	 
	
	                    материалы
	1,62
	

	 
	
	                    накладные расходы
	38,24
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	16,82
	

	 
	
	     Монтажные работы
	408 796,16
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	114 845,95
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	486,72
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	319,33
	

	 
	
	               материалы
	124 159,14
	

	 
	
	               накладные расходы
	110 858,89
	

	 
	
	               сметная прибыль
	58 126,13
	

	 
	
	     Оборудование
	10 522,81
	

	 
	
	          Инженерное оборудование
	10 522,81
	

	 
	
	Всего
	420 331,45
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	115 472,16
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	111 156,05
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	58 290,71
	

	 
	
	Понижающий коэффициент  0,88433613
	371 714,29
	

	 
	
	     НДС 5%
	18 585,71
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	390 300,00
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	67 927,96
	

	 
	
	          Оборудование, отсутствующее в ФРСН
	5 016,00
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	197,769528
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,51147
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	



