ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ 
	
Санкт-Петербург
	
                                   «___»  _________ 2026г.

	
	


[bookmark: Par686][bookmark: Par688]Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени Санкт-Петербурга, в лице директора Мацарина А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны» и каждый в отдельности  «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
[bookmark: Par690]1.1.	Подрядчик обязан осуществить выполнение работ по устройству переходов подземных, методом горизонтального прокола на светофорном объекте по адресу: Средний пр. В.О. — 1-я линия В.О. — Кадетская линия В.О, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в объеме, установленном в Расчете цены контракта (Приложение №2 к Контракту) (далее – сметной документации), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. ИКЗ: 262780114580478110100100020000000000.

[bookmark: Par692]2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
[bookmark: Par694]2.1. Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек/ НДС не облагается (далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.1.1. Источник финансирования закупки: Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 N 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» код раздела 0409, код целевой статьи 055009Д881 «Расходы на создание и модернизацию светофорных объектов и иных технических средств организации дорожного движения», КОСГУ 310, КВР 244.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.
[bookmark: Par697]2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом, объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. 
2.5. Возможно изменение условий Контракта, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
2.6. Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 15 Контракта, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на основании надлежаще оформленных и предоставленных документов в порядке и сроки, согласно условий Контракта (раздел 4 Контракта), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке (акта выполненных работ). 
2.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по объему работ, предусмотренных Контрактом. 
2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, а также осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки. 
2.9. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Контракту).
3.3. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с даты заключения контракта.
3.4. Конечный срок выполнения работ по настоящему Контракту: не позднее 5 дней с даты заключения контракта. 
3.5. Место выполнения работ:
· Средний пр. В.О. — 1-я линия В.О. — Кадетская линия В.О.
[bookmark: Par712]3.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[bookmark: Par714]4.1. По завершении работ, в течении 2-х рабочих дней Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче и передает Заказчику исполнительную документацию в 3-х полных экземплярах, одном экземпляре для оформления платёжных документов (без схем выполненных работ) и одном экземпляре на электронном носителе информации, составленную в строгом соответствии со стандартами ЕСКД (Единой Системой Конструкторской Документации), в соответствии с выполненными работами:
— акты ввода и передачи в эксплуатацию технических средств организации дорожного движения, согласно утвержденной форме;
— сводный акт ввода и передачи в эксплуатацию технических средств организации дорожного движения, согласно утвержденной форме;
— сертификаты соответствия на поставляемые материалы.
— акты по форме КС-2, КС-3, счет, счет фактура, товарная накладная;
— паспорта или ТУ на продукцию с инструкциями производителя по применению;
— свидетельства на поставляемые материалы о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; 
4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о завершении работ и исполнительную документацию, в срок не позднее 2-х рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.
4.3. Заказчик, в течение 3-х дней с начала приёмки результата работ, организовывает экспертизу предъявленных результатов на соответствие их условиям Контракта. Результат экспертизы оформляется в виде Заключения в 2 (двух) экземплярах. При отсутствии замечаний заключение экспертизы является основанием для принятия выполненных работ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта, Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.
4.4. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими сторонами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1.	Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2.	Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.
5.1.4.	Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
5.1.5.	Осуществлять контроль за объемами и сроками выполнения работ в соответствии с Контрактом.
5.1.6.	Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1.	Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2.	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.3.	При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и документу о приемке (акту выполненных работ) вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2.4.	Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.
5.3.2. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Контракту. 
5.3.3. Самостоятельно осуществлять деятельность по обращению с отходами при наличии соответствующих лицензий, либо с привлечением субподрядной организации, имеющей соответствующие лицензии.
[bookmark: _GoBack]5.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.4 Подрядчик обязан:
[bookmark: Par770]5.4.1.	Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.4.2.	Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
5.4.3.	Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4.	В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.
5.4.5.	Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. До момента предоставления уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.4.6.	Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.7.	В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет в срок, установленный действующими нормативными документами
5.4.8.	Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах.
5.4.9. Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н, а также обеспечивать безопасность выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства по исключению травматизма при производстве работ.  
5.4.10. Подрядчик при выполнении работ обязан обеспечить сохранность геодезических пунктов на период проведения работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" (вместе с "Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети").
5.4.11. Исполнить обязательства по срокам выполнения результатов работ согласно Кондрату. В случае нарушения сроков выполнения результатов работ, Подрядчик несет ответственность в соответствии с разделом 7 Контракта.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок эксплуатации отдельных элементов объекта установлен в Техническом задании.
6.2.	Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.
6.3.	Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы устанавливается в соответствии с Техническим заданием, но не менее 1 (одного) года с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
6.4.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

[bookmark: Par776]7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
7.4. 	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.6 настоящего Контракта):
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.9. Уплата Подрядчиком неустоек (штрафа/пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.10. Неустойка (пени, штрафы) начисляются за каждое нарушение в отдельности.
7.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах несет Подрядчик.
7.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения (невыполнения, неоказания) объема работ и/или их стоимости, изменений способа выполнения работ (в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком) и отступлений от смет, Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его уведомления.
7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, на основании ст. 313 Гражданского кодекса РФ, исполнение обязательств Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика, при этом на основании ст. 308 Гражданского кодекса РФ, Заказчик вправе по Контракту прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на величину неустойки (штрафа, пени). В этом случае Заказчик осуществляет перечисление суммы неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки.
7.14. Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный третьим лицам (личности или имуществу), при производстве работ по настоящему Контракту.
7.15. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения им работ на объектах в соответствии с Контрактом.


8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
8.2.1.	При существенном нарушении Контракта Подрядчиком, в том числе:
8.2.1.1 задержки Подрядчиком выполнения работ по его вине более чем на 10 (десяти) рабочих дней.
8.2.1.2 допущения Подрядчиком отступления при выполнении работ от условий Контракта, повлекшего неустранимые недостатки результата работ;
8.2.1.3 отказа от устранения или неустранение допущенных Подрядчиком ошибок в исполнительной документации в срок, указанный Заказчиком, либо фактическое неисполнение предписаний Заказчика;
8.2.1.4 отказа от устранения/неустранение недостатков в выполненной работе, установленных в рекламационном акте.
8.2.2. если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
8.2.3. если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику 10 дневной срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта в одностороннем порядке, а также потребовать возмещения убытков.
[bookmark: Par818]8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:
[bookmark: p2]8.3.1. поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
8.3.2. при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в пункте 8.3.1, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
8.3.3. Если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
 8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.5. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.6. При расторжении Контракта, по соглашению Сторон, расчеты между Сторонами за выполненные по Контракту работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
8.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы собственными силами и (или) с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 8.2 Контракта.
8.8. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.


9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
[bookmark: Par837]9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
9.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4.	Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
10.1.	До подписания Заказчиком документа о приемке (акта выполненных работ) по каждому Объекту риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
10.2.	Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения настоящего Контракта, а также имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
10.3.	Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов на каждом Объекте от момента начала производства работ до момента подписания документа о приемке (акта выполненных работ) и освобождения Объекта от своего имущества.
10.4. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения им работ на объектах в соответствии с Контрактом.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1.	В случае возникновения любых противоречий, претензий 
и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2.	Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
11.3.	До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.2.	 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются                               не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставлять иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным                               с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон                              по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих                    по Контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставлять иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13.	СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: Par855]13.1.	Контракт вступает в силу с даты его заключения 
и действует до 25.12.2026 года.
13.2.	Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
[bookmark: Par857]13.3.	Контракт, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, считается заключенным с момента его размещения в единой информационной системе. 
13.4.	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. При получении Подрядчиком претензий (рекламаций, писем и т.п.) Заказчика Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок направить мотивированный ответ Заказчику, либо совершить действия, указанные в претензиях (рекламациях, письмах и т.п.), если иной срок не указан в самом документе.
14.2. Все Акты, составляемые в ходе выполнения Контракта, являются обязательными для исполнения Подрядчиком. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика для составления Акта либо отказа от подписания Акта, данный Акт составляется Заказчиком. Акт направляется Подрядчику по адресу, указанному в Контракте. В случае несогласия с Актом Подрядчик обязан в 3-х дневный срок заявить об этом Заказчику с приложением опровергающих документов, в противном случае Акт считается принятым без замечаний.
14.3. При исполнении и заключении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, перечисленных статье 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта и связанные с ним, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
14.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов в течение 10 дней с момента таких изменений.
14.6. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.
14.7. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ.
14.8. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение № 2. Расчёт цены контракта.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК: 

	ПОДРЯДЧИК:

	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»
	

	Место нахождения: 
192029, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д. 22, лит. А, Б.

	Место нахождения:

	Почтовый адрес: 
192029, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная д. 22, лит. Б 

ИНН 7801145804
КПП 781101001
ОГРН 1037800052180
ОКПО 53247054
 
	Почтовый адрес:



ИНН ______________________
КПП ______________________
ОГРН _____________________


	Банковские реквизиты:
л/сч 0240004 в Комитете Финансов 
Санкт-Петербурга
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу,  
г. Санкт-Петербург
БИК 014030106
Счет 03221643400000007200
Кор.счет 40102810945370000005
	Банковские реквизиты:


	
	


	Тел.: (812) 241-25-72
Факс: (812) 241-25-71
E-mail: info@gudodd.ru

	Тел.: ___________________________
Факс: __________________________
E-mail: _________________________


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
________________ (__________)
	
_________________ (_____________)
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Приложение № 1
к Контракту № ___ от «___» _____ 2026г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание объекта закупки

1.1. Выполнение работ по устройству переходов подземных, методом горизонтального прокола на светофорном объекте по адресу: Средний пр. В.О. — 1-я линия В.О. — Кадетская линия В.О.
1.2. Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим разделом и Контрактом.
Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ. 
1.3. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
1.3.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями строительных норм, правил технической эксплуатации, с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и благоустройства.
1.3.2. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ.
1.3.3. Выполнять работы в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и условиями Контракта. Все поставляемые Подрядчиком материалы при выполнении закупаемых работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.  
1.3.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, а также в указанный в них срок устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и (или) иные отступления от условий Контракта. Предоставлять Заказчику по его требованию необходимое оборудование для проверки выполнения работ.
1.3.5. Своевременно оформлять акты выполненных работ. При производстве работ вести их поэтапную фотофиксацию, предоставлять материалы фотофиксации по требованию Заказчика при их приёмке.
1.3.6. Вести работы по Контракту при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.7. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
1.3.8. Отслеживать изменения в строительных нормах и правилах. В случае таких изменений, связанных с производством работ, в течение 3-х дней письменно сообщить об этом Заказчику.
1.3.9. Не позднее, чем через 3 суток после подписания Контракта, представить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц за осуществление работ с указанием их контактных телефонов, доверенности на сотрудников, имеющих право подписи документов связанных с исполнением работ по Контракту, а также доверенности на сотрудников, имеющих право вести документооборот (доставка документации, её корректировка и пр.).

2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с даты заключения контракта. 
2.2.  Конечный срок выполнения работ по настоящему Контракту: не позднее 5 дней с даты заключения контракта.
2.3. Место выполнения работ:
Средний пр. В.О. — 1-я линия В.О. — Кадетская линия В.О

3. Требования к качеству и безопасности работ.

3.1 Требования к качеству работ

3.1.1	В течение 2-х дней с даты заключения контракта, Подрядчик обязан подготовить и представить документы (список, приказы) определяющие ответственных сотрудников Подрядчика (с обязательным указанием их контактных телефонов) за производство работ.
3.1.2	При выполнении работ вести учет производимых работ, вызывать Заказчика для освидетельствования скрытых работ.

3.2 Требования к безопасности работ.

3.2.1	При производстве работ должны быть обеспечены безопасные условия труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
3.2.2	Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н, а также обеспечивать безопасность выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства по исключению травматизма при производстве работ.  
3.2.3	Оборудовать места производства работ (траншеи) ограждениями по периметру зоны производства работ. Высота защитных ограждений участков производства работ не менее 1,2 м. (ОДМ 218.6.019-2016.). 
3.2.4	Обеспечить безопасный проход пешеходов при помощи пешеходных настилов шириной не менее 1,5 м. (Постановление Правительства Санкт-Петербурга №875 от 06.10.2016г.).
3.2.5	Обеспечить беспрепятственный доступ к зданиям, сооружениям и коммуникациям смежных земель.
3.2.6	Исключить загрязнение проезжей части отработанным грунтом или строительными мусором путем выноса за пределы места производства работ колесами техники и автотранспорта, задействованных в производстве работ.
3.2.7	Элементы дороги за пределами строительной площадки не использовать под складирование либо стоянку машин или механизмов.
3.2.8	Обеспечить вывоз грунта со строительной площадки в течении суток с момента его выборки.

4. Требования к техническим характеристикам работ.

Технические характеристики проектных работ должны удовлетворять требованиям:
· ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (раздел № 5, № 7, № 8);
· ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
· В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.).



5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика (приемка работ).

5.1. По завершении работ, в течении 2-х рабочих дней Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче и передает Заказчику исполнительную документацию в 3-х полных экземплярах, одном экземпляре для оформления платёжных документов (без схем выполненных работ) и одном экземпляре на электронном носителе информации, в соответствии с выполненными работами:
— сертификаты соответствия на поставляемые материалы.
— акты по форме КС-2, КС-3, счет, счет фактура, товарная накладная;
— паспорта или ТУ на продукцию с инструкциями производителя по применению;
— свидетельства на поставляемые материалы о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; 
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о завершении работ и исполнительную документацию, в срок не позднее 2-х рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.
5.3. Заказчик, в течение 3-х дней с начала приёмки результата работ, организовывает экспертизу предъявленных результатов на соответствие их условиям Контракта. Результат экспертизы оформляется в виде Заключения в 2 (двух) экземплярах. При отсутствии замечаний заключение экспертизы является основанием для принятия выполненных работ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 
В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта, Подрядчик в течение 2 (двух) дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.
5.4. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими сторонами. 

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
________________ (__________)
	
_________________ (_____________)
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Приложение № 2
к Контракту № ___ от «___» _____ 2026г.

Расчёт цены контракта*
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	1
	

	Выполнение работ по устройству кабельной канализации на светофорном объекте по адресу: Средний пр. В.О. — 1-я линия В.О. — Кадетская линия В.О.

	(наименование работ и затрат)

	Составлена
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлена в текущем (базисном) уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	(
	Январь 2022 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	507,34
	(
	4,19
	)
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	36,26
	(
	0,31
	)
	тыс. руб.

	   в том числе:
	

	   строительных работ
	175,81
	(
	4,19
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	25,83375
	
	чел.-ч

	   монтажных работ
	290,18
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	22,194
	
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	   прочих затрат
	41,35
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Прокладка труб в траншеях

	1
	ТСНэ-ТЕРэ1.01-10-66-010
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
V=6/10
	10 м3
	0,6
	
	0,6
	
	
	
	
	

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	323,76
	
	194,26
	1,428
	277,4

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	227,03
	
	136,22
	1,79
	243,83

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	
	0,354
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	550,79
	
	330,48
	
	521,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	136,22
	
	243,83

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.1)
	НР Содержание дорог и дорожных сооружений (2022)
	%
	113%
	
	113%
	
	
	153,93
	
	275,53

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.1)
	СП Содержание дорог и дорожных сооружений (2022)
	%
	20%
	
	20%
	
	
	27,24
	
	48,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	511,65
	
	845,53

	2
	ТССЦпг03-21-01-025
	Расстояние перевозки: до 25 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
V=6*1,8
	т
	10,8
	
	10,8
	423,32
	
	0
	
	4 571,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	4 571,86

	Засыпка траншей щебнем

	3
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-01-11-002
	Засыпка грунта вручную
	м3
	1,125
	
	1,125
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	279,39
	
	314,31
	1,79
	562,61

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,07
	
	1,20375
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	279,39
	
	314,31
	
	562,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	314,31
	
	562,61

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Фундаменты и подвалы (2022)
	%
	79%
	
	79%
	
	
	248,3
	
	444,46

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Фундаменты и подвалы (2022)
	%
	60%
	
	60%
	
	
	188,59
	
	337,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	751,2
	
	1 344,64

	4
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	1,26
	
	1,26
	2 098,93
	
	2 167,75
	1,22
	2 644,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 167,75
	
	2 644,65

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Строительные работы
	
	2 812,54
	
	8 300,35

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	314,31
	
	562,61

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	194,26
	
	277,4

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	136,22
	
	243,83

	
	
	   материальные ресурсы
	
	2 167,75
	
	2 644,65

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	2 167,75
	
	2 644,65

	
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	4 571,86

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	450,53
	
	806,44

	
	
	Итого накладные расходы
	
	402,23
	
	719,99

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	215,83
	
	386,34

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Строительные работы
	
	3 430,6
	
	9 406,68

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   справочно
	
	
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	1,20375
	
	1,20375

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,354
	
	0,354

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Трубопроводы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5
	ГЭСН34-02-003-01
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
V=30/1000
	канал.км
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,99
	
	
	
	
	2 105,4

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	133
	
	3,99
	
	
	527,67
	
	2 105,4

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,89

	
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,0008
	
	0,000024
	
	
	63 292,43
	
	1,52

	
	[11.1.03.01-0067]
	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,0024
	16 655
	0,96
	15 988,8
	
	38,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 145,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 105,4

	
	Пр/812-028.0-1
	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	98%
	
	98%
	
	
	
	
	2 063,29

	
	Пр/774-028.0
	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
	%
	58%
	
	58%
	
	
	
	
	1 221,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	180 990,33
	
	5 429,71

	6
	24.3.03.11-0054
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм
	м
	30
	
	30
	
	
	161,69
	
	4 850,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 850,7

	Устройство песчаного основания для трубопровода

	7
	[02.3.01.02-1116]
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
V=0,75*1,1
	м3
	0,825
	
	0,825
	616,2
	1,71
	1 053,7
	
	869,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	869,3

	Засыпка траншей песком

	8
	[02.3.01.02-1116]
	Песок природный для строительных работ II класс, мелкий
V=3,5625*1,1
	м3
	3,91875
	
	3,91875
	616,2
	1,71
	1 053,7
	
	4 129,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 129,19

	Прокол

	9
	ГЭСН04-01-085-02
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м
	м
	10
	
	10
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,2
	
	
	
	
	8 736,16

	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	1,32
	
	13,2
	
	
	661,83
	
	8 736,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51 833,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	21,54
	
	
	
	
	14 840,17

	
	[91.04.02-031]
	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
	маш.-ч
	0,59
	
	5,9
	4 758,67
	1,27
	6 043,51
	
	35 656,71

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	1,18
	
	11,8
	
	
	688,66
	
	8 126,19

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,004
	
	0,04
	
	
	1 670,09
	
	66,8

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,004
	
	0,04
	
	
	804,92
	
	32,2

	
	[91.07.06-001]
	Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3
	маш.-ч
	0,59
	
	5,9
	1 459,28
	1,34
	1 955,44
	
	11 537,1

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,59
	
	5,9
	
	
	688,66
	
	4 063,09

	
	[91.10.05-004]
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
	маш.-ч
	0,29
	
	2,9
	994,01
	1,12
	1 113,29
	
	3 228,54

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,29
	
	2,9
	
	
	688,66
	
	1 997,11

	
	91.13.03-041
	Автоцистерны, объем 8 м3
	маш.-ч
	0,05
	
	0,5
	
	
	1 513,87
	
	756,94

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	
	0,5
	
	
	599,22
	
	299,61

	
	[91.19.01-001]
	Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
	маш.-ч
	0,04
	
	0,4
	1 002,48
	1,4
	1 403,47
	
	561,39

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	
	0,4
	
	
	804,92
	
	321,97

	
	91.19.12-081
	Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,5
	
	
	51,75
	
	25,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	941,41

	
	[01.3.01.06-0034]
	Смазка медно-графитовая
	кг
	0,038
	
	0,38
	496,41
	2,01
	997,78
	
	379,16

	
	01.3.05.23-0171
	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
	т
	0,00054
	
	0,0054
	
	
	39 324,19
	
	212,35

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,69
	
	6,9
	35,71
	1,42
	50,71
	
	349,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	76 351,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 576,33

	
	Пр/812-004.0-1
	НР Скважины
	%
	106%
	
	106%
	
	
	
	
	24 990,91

	
	Пр/774-004.0
	СП Скважины
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	10 609,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 195,14
	
	111 951,36

	10
	24.3.03.11-0024
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
V=10*3
	м
	30
	
	30
	
	
	248,98
	
	7 469,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 469,4

	11
	ГЭСНм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
V=75/100
	100 м
	0,75
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,44
	
	
	
	
	4 358,43

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	9,92
	
	7,44
	
	
	585,81
	
	4 358,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	378,49

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3
	
	
	
	
	210,62

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,15
	
	
	1 670,09
	
	250,51

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	
	0,15
	
	
	804,92
	
	120,74

	
	[91.06.01-003]
	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
	маш.-ч
	2,4
	
	1,8
	1,75
	1,59
	2,78
	
	5

	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	2,4
	
	1,8
	8,84
	1,5
	13,26
	
	23,87

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,15
	
	
	660,72
	
	99,11

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,15
	
	
	599,22
	
	89,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	571,51

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,096
	
	0,072
	37,71
	1,58
	59,58
	
	4,29

	
	[10.3.02.03-0011]
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
	кг
	0,5
	
	0,375
	931,11
	1,61
	1 499,09
	
	562,16

	
	[14.4.03.03-0002]
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00006
	
	0,000045
	82 698,14
	1,36
	112 469,47
	
	5,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 519,05

	11.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	87,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 569,05

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	4 431,98

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	2 330,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	16 491,23
	
	12 368,42

	12
	[21.1.08.03-0363]
	Кабель контрольный КВВГ 10х1,5
V=40/1 000
	1000 м
	0,04
	
	0,04
	142 213,73
	1,11
	157 857,24
	
	6 314,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 314,29

	13
	[21.1.08.03-0373]
	Кабель контрольный КВВГ 19х1,5
V=35/1 000
	1000 м
	0,035
	
	0,035
	261 824,22
	1,11
	290 624,88
	
	10 171,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 171,87

	14
	ТЦ_59.1.22.01_78_7802873877_05.12.2025_02_40.2
	Коммутационный шкаф для ДК Спектр КДСФ МШ2 двухсекционный
	шт.
	1
	
	1
	
	
	209 000
	
	209 000

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	209 000

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Трубопроводы, пластиковые колодцы
	
	
	326 907,36

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	15 199,99

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	52 211,85

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15 050,79

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	244 444,73

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	30 250,78

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	31 486,18

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	14 160,7

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Трубопроводы, пластиковые колодцы
	
	
	372 554,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	209 000

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	24,63

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	21,84

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. Прочие затраты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	15
	Счет № 21131 от 19 мая 2026 г.
	Допуск к работам и надзор за производством работ в охранной зоне (1 допуск) для работ по реконструкции светофорных объектов по адресу Средний пр. В.О. - 1-я Кадетская линия
	шт.
	1
	
	1
	
	
	33 889,73
	
	33 889,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 889,73

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Прочие затраты
	
	
	0

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	33 889,73

	
	
	Итого по разделу 3. Прочие затраты
	
	
	33 889,73

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	144 106,34

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	104 115,33

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	11 404,17

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	52 110,76

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15 084

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	20 944,54

	
	
	      перевозка
	
	
	4 571,86

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	26 488,17

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	27 774,19

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 216,82

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	237 854,58

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	231 092,38

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	4 358,43

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	378,49

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	210,62

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	226 144,84

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	4 569,05

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	4 431,98

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 330,22

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	33 889,73

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие затраты
	
	
	33 889,73

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	415 850,65

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	335 207,71

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 762,6

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	52 489,25

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15 294,62

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	247 089,38

	
	
	      перевозка
	
	
	4 571,86

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	31 057,22

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	32 206,17

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	14 547,04

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	33 889,73

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	209 000

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	25,83375

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	22,194

	
	
	Итого возвратных материальных ресурсов
	
	
	(0)

	
	
	Итого 
	
	
	415 850,65

	
	
	НДС 
	(415 850,65*22%) = 91 487,14
	22%
	91 487,14

	
	
	Всего 
	
	
	507 337,79

	



*Пересчитывается согласно предложению Подрядчика.


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
________________ (__________)
	
_________________ (_____________)
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