Проект 
Государственный контракт № __/ЭМ-2026  
Выполнение работ по восстановлению отделки в помещениях по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Фонарный пер., д. 18, лит. А, пом. 3-Н (S = 19,4 м2) 
(Идентификационный код закупки № __________________________________________)


	Санкт-Петербург
	«__» ____________ 202_ года



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", действующее от имени                  Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании _________, с одной стороны и ____________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
[bookmark: _Hlk156928056]1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы по восстановлению отделки в помещениях Заказчика (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Контракту, Локальным сметным расчетом, являющимся Приложением № 2 к Контракту, Графиком выполнения работ в соответствии с пп. 4.1.2.1. Контракта.
Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень, объем работ и применяемые материалы, указанные в сметной документации.
1.3. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что:
1.3.1. Несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту, в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.
1.3.2. Полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен и согласен с условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением объектов, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ. Подрядчик принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.
1.3.3. Получил и изучил все положения Контракта, включая все Приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены договора (п. 2.1 Контракта) для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и (или) ответственности, связанных с его недостаточной информированностью.
1.3.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Контракту.

2. Цена Контракта, условия оплаты и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ____ рублей ______ копеек (____), в том числе НДС  ___ %, ________ рублей ___ копеек (___________________________ )/ НДС не облагается на основании _________________.
Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", код раздела/подраздела 0501, код целевой статьи 0950083140, КВР 244, КОСГУ 225. 
2.2. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 44-ФЗ и иным действующим законодательством Российской Федерации.
При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по Контракту, затрат на транспортировку, складирование, хранение материалов, вывоз строительного мусора, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.
2.4. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком на основании счета, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком или лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, документа о приемке, к которому в качестве дополнительных документов Подрядчиком приложены документы, указанные в пункте 5.1 Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.
Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от локального сметного расчета (Приложение №2 к Контракту), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
2.5. Авансирование не предусмотрено.
2.6. Банковское сопровождение не осуществляется.
2.7. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.8. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с законом 44-ФЗ и Контрактом, могут быть удержаны Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3. Место, условия и сроки выполнения работ
3.1. Место выполнения работ: 
г. Санкт-Петербург, Фонарный пер., д. 18, лит. А, пом. 3-Н (S = 19,4 м2).
3.2. Сроки выполнения работ: 
Начало фактического выполнения работ: с даты подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. При подписании акта передачи объекта для выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица.             
Подписание Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий для выполнения работ на объекте.
Окончание выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента подписания сторонами акта передачи объекта  для выполнения работ.
Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.
Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки выполненных работ в соответствии с Контрактом.
3.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения работ в соответствии с пп. 4.1.2.1. Контракта.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. В счет стоимости, установленной в пункте 2.1 Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Обеспечить соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Контрактом.
4.1.2. Принять от Заказчика объект для выполнения работ, указанный в пункте 1.1. Контракта по акту передачи объекта для выполнения работ. 
4.1.2.1. В течение 2 (двух) дней с даты заключения Контракта представить Заказчику на согласование и утверждение в 2 (двух) экземплярах График выполнения работ по отдельным видам работ и технологическим этапам видов работ по адресу нахождения объекта. График выполнения работ с момента его утверждения Заказчиком становится неотъемлемой частью Контракта и подлежит обязательному исполнению Сторонами. 1 (один) экземпляр утвержденного Заказчиком Графика передается Подрядчику.
4.1.3. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Гарантировать качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. 
Сертификаты или копии сертификатов на материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах.
4.1.4. Обеспечить наличие на строительной площадке технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему контроль за выполнением работ. Вести журнал производства работ и предъявлять его Заказчику. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
4.1.5. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.1.6. Формировать и направлять Заказчику документ о приемке с приложением документов, указанных в пункте 5.1. Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных работ условиям Контракта.
4.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта.
4.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на объекте.
Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами в части электрической энергии, водоснабжения, водоотведения в период выполнения ремонтных работ.
Подрядчик возмещает Заказчику затраты за пользование ресурсами в части электрической энергии в период выполнения ремонтных работ с использованием имеющихся нормативов потребления или по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета. 
В случае использования энергоресурсов Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику затраты любым из нижеперечисленных способов: 
1) с использованием имеющихся нормативов потребления ресурсов;
2) по фактическому расходу ресурсов с выделением отдельной точки подключения 
к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета;
3) иными способами.
4.1.9. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
4.1.10.  Обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала работ до их завершения.
4.1.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
4.1.12. Самостоятельно нести ответственность перед государственными, муниципальными надзорными и иными уполномоченными органами за нарушения правил и порядка проведения работ как самим Подрядчиком, так и привлеченными им субподрядными организациями.
4.1.13. Исполнять требования по устранению нарушений действующего законодательства и условий контракта, выявленных по результатам проверок, проведенных Заказчиком и/или уполномоченными контрольными органами.
4.1.14. Предоставлять разъяснения в отношении выполненных работ при обнаружении проверкой Заказчика и/или уполномоченных контрольных органов несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ документации, актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат.
Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.15. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный в ходе выполнения работ на объекте(ах), а также в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, Заказчику и (или) третьим лицам.
4.1.16. В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности, только на основании действующей лицензии.
4.1.17. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти.
 4.1.18. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа 
о приемке выполненных работ вывезти с рабочей площадки мусор, металлолом, а также принадлежащее ему имущество. 
4.1.19. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии со статьями 313 и 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.1.20. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ.
При производстве работ предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем 2 (два) рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.1.21. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 
4.1.22. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.1.23. При сдаче результата выполненных работ передать Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.1.24. При выполнении работ Подрядчик должен нести ответственность перед Заказчиком, 
за соблюдение требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления», а так же других законодательных актов и нормативных документов в области охраны окружающей среды при выполнении работ по контракту.
- Не допускается слив жидких строительных отходов в канализационную систему, раковины, унитазы и санузлы в здании.
4.1.25. Не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту, принимает на себя и освобождает Заказчика от ответственности и (или) обязанности нести какие-либо расходы, связанные с потерями, ущербом, исками, претензиями или судебными разбирательствами, которые могут возникнуть вследствие травмы или гибели любого лица (персонала Заказчика, Подрядчика, Субподрядчика, посетителей и третьих лиц), произошедших вследствие или в ходе производства работ (ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих»).
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. 
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Работ Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
4.2.4. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Закона 44-ФЗ).
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передать Подрядчику до начала производства работ объект, указанный в пункте 1.1. Контракта, по акту передачи объекта Подрядчику для выполнения работ (далее – акт передачи объекта для выполнения работ) и утвердить График выполнения работ, предоставляемый Подрядчиком в соответствии с пп. 4.1.2.1. Контракта.
4.3.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.3.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществлять приемку их результата.
4.3.5. Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего выполнения Подрядчиком работ в рамках Контракта.
4.3.6. Обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные в Контракте.
4.3.7. Незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению сторонами своих обязательств. 
4.3.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные контрактом.
4.3.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности. 
4.4.3. В любое время осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.4.5. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.4.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями Контракта, причиненных по вине Подрядчика.
4.4.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполняемых Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом 44-ФЗ.
4.4.8. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта.
4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Законом 44-ФЗ. 
4.4.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом 44-ФЗ. 

5. Порядок приемки работ
5.1. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объектов к сдаче в эксплуатацию и предоставляет Заказчику документ о приемке.
К документу о приемке прилагаются документы:
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- счет, (счет-фактура при наличии);
- акт приема-передачи сопутствующих документов/сопроводительное письмо о предоставлении сопутствующих документов.
Сопутствующие документы: акты на скрытые работы, сертификаты/декларации соответствия на строительные материалы и изделия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, журнал производства работ (по форме КС-6), трех стадийную фото-фиксацию всех этапов производства работ (на электронном носителе), Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе за                      3 (три) дня до формирования документа о приемке.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке, осуществляет приемку выполненных работ (их результатов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
5.4. Для проверки результатов выполненных работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) в части соответствия результатов выполненных работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии), или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44.
По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта).
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных работ, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия выполненных работ условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных работ и устранено Подрядчиком.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.2. Контракта Заказчик на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 5.1. Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.4. Контракта, и принимает одно из следующих решений:
а) в случае, если представленные результаты работ в полной мере соответствуют обязательствам, предусмотренным Контрактом, а также требованиям ГОСТ и СНиП, принятым Подрядчиком по Контракту, Заказчик принимает результаты работ, подписывает и направляет Подрядчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акты сдачи-приемки работ (форма КС-2);
б) в случае, если представленные результаты работ содержат существенные отклонения от условий Контракта, Заказчик не принимает результаты работ, о чем составляется двухсторонний акт. В случае отказа Подрядчика в подписании указанного акта он подписывается комиссией Заказчика и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
5.6. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых работах в документе о приемке.
5.7. Результаты работ, выполненные с существенным отклонением от условий Контракта, подлежат доработке Подрядчиком в порядке и сроки, установленные Заказчиком в двухстороннем акте или, если такие сроки не установлены, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания двухстороннего акта. Доработка результатов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком. 
5.8. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ (форма КС-2). 
5.9. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в справках по форме КС-3, актах выполненных работ по форме КС-2, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 3 (три) рабочих дня.
5.10. Повторная приемка работ после устранения замечаний Подрядчиком осуществляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты устранения Подрядчиком замечаний и получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика об устранении замечаний. Датой окончания повторной (сдачи) работ после устранения замечаний считается дата получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика об устранении замечаний и дата составления новых актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.11. Подписание Заказчиком документа о приемке выполненных работ не освобождает Подрядчика от выполнения любого из обязательств, принятых Подрядчиком по Контракту, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания вышеуказанного документа, о чем в нем будет сделана соответствующая запись.
5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик (ст.705 ГК РФ).
5.13. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.14. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или являются неустранимыми.

6. Производство работ, их качество и безопасность 
6.1. Работы выполняются с соблюдением действующих требований нормативных правовых актов, в том числе экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.
 При отмене или изменении нормативных документов следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. Кроме того, при производстве работ следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.
Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным.
6.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей (ответственных лиц). 
Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 
6.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 
В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.
6.4. Все работы должны выполняться рабочими соответствующих специальностей и квалификации.
6.5. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по контракту.
6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.
6.7. Качество и безопасность работ и товаров должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов, устанавливающих требования для качества работ соответствующего вида) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.
6.9. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
6.10. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
6.11. За 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее. 
6.12. Подрядчик в ходе производства работ ведет трех стадийную фото-фиксацию всех этапов производства работ (включая скрытые работы). Фото-фиксация является неотъемлемой частью исполнительной документации. 
6.13. Подрядчик в ходе выполнения работ ежедневно осуществляет уборку строительной площадки и прилегающей территории, смежной с зоной производства работ, и вывоз строительного мусора.
Любой строительный мусор, который образовывается во время выполнения работ по Контракту, подлежат вывозу с объекта Заказчика силами Подрядчика незамедлительно с момента его образования. Сброс (выброс) любого мусора на прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен.
6.14. Подрядчик обязан иметь действующий (заключить в случае отсутствия) со специализированной организацией договор на вывоз и размещение на полигоне отходов строительного производства. 

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
7.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 рублей.
7.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 5.1. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 7.4 - 7.5 Контракта.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены Контракта.
7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафов, пени) Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки (штрафов, пени). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (штрафов, пени).
7.15. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
                                     
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
8.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3(трех) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
8.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9. Антикоррупционная оговорка.
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10. Расторжение Контракта
10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: Par2]10.3. Если в процессе выполнения Контракта выясняется невозможность его надлежащего исполнения Подрядчиком и/или нецелесообразность его дальнейшего выполнения, в том числе в следующих случаях:
неоднократного нарушения условий Контракта, зафиксированных Заказчиком;
неоднократного неустранения несоответствий, зафиксированных Заказчиком;
выполнения работ с несоответствиями, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок и/или являются существенными и/или неустранимыми;
полного и/или частичного невыполнения работ, в том числе в рамках сроков, предусмотренных Контрактом;
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.8. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 
10.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

11. Рассмотрение и разрешение споров
11.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.
11.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
11.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 14.3 Контракта.
11.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих  дней с даты получения претензии.
11.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
11.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
11.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
12.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 
Требования к гарантийному сроку результата работы и (или) объему предоставления гарантий его качества: 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийный срок на результат выполненных работ наступает с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
12.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
12.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов (товаров, поставленных для выполнения работ) не соответствует требованиям Контракта, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
12.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

13. Срок действия Контракта
13.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по «30» сентября 2026 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. 
13.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.


14. Прочие условия 
        	14.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней  с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик.
14.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 15 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 15 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.
14.4.  При исполнении Контракта не допускается:
- перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.
14.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
14.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
14.7. Подразделение Заказчика, осуществляющее технический надзор за производством работ по Контракту: (812) 409-70-64. 
14.8. Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего Контракта:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Расчет цены контракта. Локальный сметный расчет.
                        
16. Юридические адреса и банковские реквизиты
	«Заказчик»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Местонахождение: 190000, Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова д. 83
ИНН 7826683829 КПП 783801001 
Наименование банка получателя – ОКЦ №1 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106
Номер счета банка получателя – 40102810945370000005
Номер казначейского счета – 
032 216 434 000 000 072 00
Получатель – Комитет Финансов Санкт-Петербурга (Адмиралтейское РЖА, лиц.счет 0480149)
Электронная почта: info@guzhaadm.gov.spb.ru
________________/__________/
подписано ЭЦП

	«Подрядчик»




Приложение № 1 
к Контракту №__/ЭМ-2026 от _________________2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки
(Техническое задание)

1. Общие требования
[bookmark: _Hlk145680700][bookmark: _Hlk150448997]1.1. Наименование закупки: Выполнение работ по восстановлению отделки в помещениях по адресу: г. Санкт-Петербург, Фонарный пер., д. 18, лит. А, пом. 3-Н (S = 19,4 м2)  (далее – работы).
1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующий объекту закупки:
[bookmark: _Hlk121403097]43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.
КТРУ: 43.39.10.000-00000002 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие. Обязательное применение с 01.01.2027.  
1.3. Основанием для закупки является: план-график закупок Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Адмиралтейского района                  Санкт-Петербурга» на 2026 год.

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
2.1. Место выполнения работ: 
- г. Санкт-Петербург, Фонарный пер., д. 18, лит. А, пом. 3-Н (S = 19,4 м2).
2.2. Сроки выполнения работ: 
Начало фактического выполнения работ: с даты подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект  Подрядчику по акту, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта. При подписании акта передачи объекта для выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица.             
Подписание Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий для выполнения работ на объекте.
Окончание выполнения работ: в течение 14 календарных дней с момента подписания сторонами акта передачи объекта  для выполнения работ.
Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.
Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки выполненных работ в соответствии с Контрактом.

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.
3.1. Требования к количественным характеристикам (объему) выполняемых работ.
3.1.1 Работы, являющиеся предметом закупки, их объем, и содержание, выполняются в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту), Графиком выполнения работ и Контрактом. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанных в сметной документации.
3.1.2. Сертификаты или копии сертификатов на материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах.
3.1.3. Товары (материалы) (комплектующие и оборудование), требуемые при производстве работ должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, а также другим требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ.
3.1.4. Все оборудование и материалы должны быть новыми (ранее не находившиеся в использовании у Подрядчика и (или) у третьих лиц), не подвергавшиеся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
3.1.5. Все содержащиеся в техническом задании и иных документах, являющихся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки, товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». 

4. Требования к выполняемым работам.
[bookmark: _Hlk122520262]4.1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), при выполнении работ, должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической и методической документации, в том числе:
- Гражданский и Градостроительный кодекса РФ;
- Федеральный закон № 184 – ФЗ от 27.12.2002г «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон № 71-ФЗ от 01.05.2019г. «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- «Правилами противопожарного режима в РФ» утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;
- Постановление № 80 от 23.07.2001г. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
- Постановление № 123 от 17.09.2002г. «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Приказ № 883н от 11.12.2020г. «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- СП 48.13330.2019 Организация строительства;
- СП 51.13330.2011 Защита от шума;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
- иные правила, требования, нормативы, а также законодательство Российской Федерации, регламентирующие проведение и выполнение подобного вида работ.
Примечание: при отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.
4.2. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд, разрешения и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
[bookmark: P5763][bookmark: P6201]5.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 
Требования к гарантийному сроку результата работы и (или) объему предоставления гарантий его качества: 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийный срок на результат выполненных работ наступает с даты подписания Заказчиком документа о приемке (по завершении всего объема работ по настоящему Контракту), сформированного в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
5.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов (товаров, поставленных для выполнения работ) не соответствует требованиям Контракта, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


   
	«Заказчик»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

________________/__________/
подписано ЭЦП

	«Подрядчик»





                           


Приложение № 2 
к Контракту № __/ЭМ-2026 от «___» ________ 2026 г.


Расчет цены контракта. 
	№
	Наименование работ 
	Характеристики объекта закупки
	Ед. изм.
	Ставка НДС
	Количество
	Цена за единицу, руб. 
	Стоимость позиции, руб, 

	1
	Выполнение работ по восстановлению отделки в помещениях по адресу: г. Санкт-Петербург, Фонарный пер., д. 18, лит. А, пом. 3-Н (S = 19,4 м2)
	Виды, объемы, характеристики работ: В соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом и контрактом.
	усл. ед.
	Без НДС
	1
	
	

	ИТОГО:
	




	«Заказчик»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

________________/__________/
подписано ЭЦП

	«Подрядчик»












Локальный сметный расчет.
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС- 1
	

	выполнение работ по восстановлению отделки в помещениях по адресу: г. Санкт-Петербург, Фонарный пер., д. 18, лит. А, пом. 3-Н (S = 19,4 м2) 

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	439 489,96
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	126 079,5
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	833,93
	руб.

	   строительных работ
	365 903,29
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	223,09
	чел.-ч

	   монтажных работ
	73 586,67
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,48
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-003-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
V=24,5/100
	100 м
	0,245
	
	0,245
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,92365
	
	
	
	
	448,25

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3,77
	
	0,92365
	
	
	485,3
	
	448,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	448,25

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,027
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	448,25

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	398,94

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	219,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 354,41
	
	1 066,83

	2
	ГЭСНр57-01-002-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
V=5,7/100
	100 м2
	0,057
	
	0,057
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,64923
	
	
	
	
	315,07

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	11,39
	
	0,64923
	
	
	485,3
	
	315,07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00741
	
	
	
	
	3,93

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,13
	
	0,00741
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,43

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,13
	
	0,00741
	
	
	529,82
	
	3,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	319,43

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,0268
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	319

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	283,91

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	156,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 327,19
	
	759,65

	3
	ГЭСНр56-01-011-01
	Снятие наличников
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,421
	
	
	
	
	208,06

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	4,21
	
	0,421
	
	
	494,21
	
	208,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,06

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,4
	
	0,04
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	208,06

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	187,25

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	97,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 931
	
	493,1

	4
	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=1/100
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3628
	
	
	
	
	179,3

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	36,28
	
	0,3628
	
	
	494,21
	
	179,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,3

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,18
	
	0,0118
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,3

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	161,37

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	84,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	42 494
	
	424,94

	5
	ГЭСНр56-01-009-04
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,674
	
	
	
	
	333,1

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	67,4
	
	0,674
	
	
	494,21
	
	333,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	333,1

	5.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,34
	
	0,0134
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	333,1

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	299,79

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	156,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	78 945
	
	789,45

	6
	ГЭСНр56-01-011-01
	Снятие наличников (с сохранением)
V=5,8/100
	100 м
	0,058
	
	0,058
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,24418
	
	
	
	
	120,68

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	4,21
	
	0,24418
	
	
	494,21
	
	120,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,68

	6.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,4
	
	0,0232
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,68

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	108,61

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	56,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 931,21
	
	286,01

	7
	ГЭСН15-07-015-01
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона / Демонтаж
V=48/10
	10 м
	4,8
	
	4,8
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Коб=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,9888
	
	
	
	
	3 889,55

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	1,82
	0,8
	6,9888
	
	
	556,54
	
	3 889,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0384
	
	
	
	
	22,91

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,8
	0,0384
	
	
	570,54
	
	21,91

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	0,8
	0,0384
	
	
	596,61
	
	22,91

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,29
	0
	0
	
	
	8,51
	
	0

	
	[01.7.15.07-0082]
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт
	0,23059
	0
	0
	178,64
	1,22
	217,94
	
	0

	
	01.7.17.09
Уд
	Сверла, буры
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	11.3.03.10
Уд
	Отбойник объемный из ПВХ
	м
	10,1
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	11.3.03.15
Уд
	Элементы из ПВХ для отбойника
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 934,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 912,46

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	3 521,21

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 629,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 892,73
	
	9 085,12

	8
	ГЭСНр63-02-001-01
	Снятие обоев: простых и улучшенных
V=83,6/100
	100 м2
	0,836
	
	0,836
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8,6944
	
	
	
	
	4 219,39

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	10,4
	
	8,6944
	
	
	485,3
	
	4 219,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 219,39

	8.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,0251
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 219,39

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	3 797,45

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	1 898,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 860,73
	
	9 915,57

	9
	ГЭСНр67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3578
	
	
	
	
	178,42

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	17,89
	
	0,3578
	
	
	498,66
	
	178,42

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,09

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	
	0,85

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0016
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,09

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0016
	
	
	529,82
	
	0,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,27

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	163,14

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	86,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 427,5
	
	428,55

	10
	ГЭСН20-06-018-01
	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт  /прим/Демонтаж
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сетей инженерно-технического обеспечения (Кот=0,6; Кэм=0,6; Котм=0,6; Км=0; Коб=0; Кзт=0,6; Кзтм=0,6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,14
	
	
	
	
	634,46

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	1,9
	0,6
	1,14
	
	
	556,54
	
	634,46

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,23
	0
	0
	
	
	8,51
	
	0

	
	[01.7.14.01-0002]
Уд
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	21.1.05.04
Уд
	Кабель для систем кондиционирования
	1000 м
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	634,46

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	634,46

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	690,93

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	388,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 713,68
	
	1 713,68

	11
	ГЭСНр65-02-008-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг  (с сохранением)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1
	
	
	
	
	538,73

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	110
	
	1,1
	
	
	489,75
	
	538,73

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0224
	
	
	
	
	11,87

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,24
	
	0,0224
	37,32
	1,57
	58,59
	
	1,31

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	2,24
	
	0,0224
	
	
	529,82
	
	11,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	551,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	550,6

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	479,02

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	242,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127 319
	
	1 273,19

	12
	ГЭСН15-07-023-01
	Установка рулонных штор, жалюзи/Демонтаж 
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,09429
	
	
	
	
	55,87

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,49
	0,7
	0,00343
	
	
	485,3
	
	1,66

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	12,98
	0,7
	0,09086
	
	
	596,61
	
	54,21

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,56

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00098
	
	
	
	
	0,58

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,14
	0,7
	0,00098
	
	
	570,54
	
	0,56

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,14
	0,7
	0,00098
	
	
	596,61
	
	0,58

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,52
	0
	0
	
	
	8,51
	
	0

	
	[01.7.15.07-0152]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	4,04
	0
	0
	52,34
	1,34
	70,14
	
	0

	
	01.7.20.08
Уд
	Рулонные шторы, жалюзи
	м2
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,45

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	50,81

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	23,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 133
	
	131,33

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы
	
	
	11 185,32

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	11 120,88

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	24,3

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	40,14

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	11 161,02

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	10 142,43

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 039,67

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Демонтажные работы
	
	
	26 367,42

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	21,65015

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,07079

	

	Раздел 2. Полы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	13
	ГЭСНр57-01-007-04
	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок
V=5/100
	100 мест
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,758
	
	
	
	
	943,17

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	35,16
	
	1,758
	
	
	536,5
	
	943,17

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,91

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	3,51

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,02
	
	0,001
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,06

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,02
	
	0,001
	
	
	529,82
	
	0,53

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,005
	
	
	570,54
	
	2,85

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,005
	
	
	596,61
	
	2,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	173,06

	
	[14.5.04.03-0104]
	Мастика клеящая каучуковая КН-2
	кг
	16,5
	
	0,825
	113,39
	1,85
	209,77
	
	173,06

	
	11.1.01.13
Уд
	Паркет штучный
	м2
	5,61
	
	0,2805
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 122,65

	13.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,072
	
	0,0036
	
	
	0
	
	0

	13.2
	[11.1.01.13-0013]
З
	Паркет штучный из бука, размеры 350х70 мм (прим. по месту)
	м2
	5,61
	
	0,2805
	835,22
	1,49
	1 244,48
	
	349,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	946,68

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	842,55

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	463,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	55 563
	
	2 778,15

	14
	ГЭСНр57-01-006-05
	Острожка и циклевка паркетных полов
V=19,4/100
	100 м2
	0,194
	
	0,194
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,215
	
	
	
	
	4 882,29

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	47,5
	
	9,215
	
	
	529,82
	
	4 882,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,07

	
	[91.21.07-001]
	Машины для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	16,7
	
	3,2398
	17,21
	1,38
	23,75
	
	76,95

	
	[91.21.07-002]
	Машины паркетно-шлифовальные
	маш.-ч
	7,13
	
	1,38322
	15,71
	1,34
	21,05
	
	29,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 347,06

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	15,7
	
	3,0458
	531,44
	1,45
	770,59
	
	2 347,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 335,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 882,29

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 345,24

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	2 392,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	72 541,13
	
	14 072,98

	15
	ГЭСН15-07-003-01
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные
V=19,4/100
	100 м2
	0,194
	
	0,194
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,709458
	
	
	
	
	404,31

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	3,18
	1,15
	0,709458
	
	
	569,89
	
	404,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,24

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012125
	
	
	
	
	7,07

	
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,002425
	30,61
	1,57
	48,06
	
	0,12

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,002425
	
	
	529,82
	
	1,28

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,0097
	
	
	570,54
	
	5,53

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0097
	
	
	596,61
	
	5,79

	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	2,37
	1,25
	0,574725
	4,52
	1,38
	6,24
	
	3,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,52

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0019
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,1

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	1
	
	0,194
	56,11
	1,6
	89,78
	
	17,42

	
	14.4.01.02
Уд
	Грунтовки на акриловой основе
	кг
	10,35
	
	2,0079
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	438,14

	15.1
	[14.4.01.02-0029]
З
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	10,35
	
	2,0079
	98,12
	1,29
	126,57
	
	254,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	411,38

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	370,24

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	171,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 360,1
	
	1 233,86

	16
	ГЭСН15-04-029-01
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз
V=19,4/100
	100 м2
	0,194
	
	0,194
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,98164
	
	
	
	
	585,66

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,4
	1,15
	0,98164
	
	
	596,61
	
	585,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00485
	
	
	
	
	2,73

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,002425
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,14

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,002425
	
	
	529,82
	
	1,28

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,002425
	
	
	570,54
	
	1,38

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,002425
	
	
	596,61
	
	1,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,26

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,14
	
	0,0272
	56,11
	1,6
	89,78
	
	2,44

	
	[14.5.09.07-0022]
	Растворитель № 646
	т
	0,0004
	
	0,0001
	67 231,42
	1,61
	108 242,59
	
	10,82

	
	14.4.03.06
Уд
	Лак
	т
	0,011
	
	0,0021
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	603,17

	16.1
	[14.4.03.07-0002]
З
	Лак мочевинный МЧ-0163
	т
	0,011
	
	0,0021
	123 659,1
	1,35
	166 939,79
	
	350,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	588,39

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	529,55

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	245,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 909,02
	
	1 728,35

	17
	ГЭСН15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
V=19,4/100
	100 м2
	0,194
	
	0,194
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,49872
	
	
	
	
	1 490,76

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,2
	1,15
	2,49872
	
	
	596,61
	
	1 490,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0097
	
	
	
	
	5,62

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,002425
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,14

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,002425
	
	
	529,82
	
	1,28

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,007275
	
	
	570,54
	
	4,15

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,007275
	
	
	596,61
	
	4,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,3

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,0388
	56,11
	1,6
	89,78
	
	3,48

	
	[14.5.09.07-0022]
	Растворитель № 646
	т
	0,0006
	
	0,0001
	67 231,42
	1,61
	108 242,59
	
	10,82

	
	14.4.03.06
Уд
	Лак
	т
	0,0208
	
	0,004
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 514,97

	17.1
	[14.4.03.07-0002]
З
	Лак мочевинный МЧ-0163
	т
	0,0208
	
	0,004
	123 659,1
	1,35
	166 939,79
	
	667,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 496,38

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 346,74

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	623,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 405,72
	
	4 152,71

	18
	ГЭСН11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
V=24,4/100
	100 м
	0,244
	
	0,244
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,155008
	
	
	
	
	1 141,77

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	7,68
	1,15
	2,155008
	
	
	529,82
	
	1 141,77

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02745
	
	
	
	
	16,18

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00305
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,18

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00305
	
	
	529,82
	
	1,62

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,0244
	
	
	570,54
	
	13,92

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,0244
	
	
	596,61
	
	14,56

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,29

	
	[01.7.15.06-0122]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
	т
	0,0003
	
	0,0001
	76 110,2
	1,22
	92 854,44
	
	9,29

	
	11.1.01.14
Уд
	Плинтусы деревянные
	м
	101
	
	24,644
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 181,34

	18.1
	[11.1.01.14-0011]
З
	Плинтус для полов из древесины, сечение 16х44 мм прим. по месту
	м
	101
	
	24,644
	153,33
	1,49
	228,46
	
	5 630,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 157,95

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 167,21

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	639,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	35 321,68
	
	8 618,49

	19
	ГЭСН15-04-029-02
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза
V=1,94/100
	100 м2
	0,0194
	
	0,0194
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,249872
	
	
	
	
	149,08

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	11,2
	1,15
	0,249872
	
	
	596,61
	
	149,08

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00097
	
	
	
	
	0,56

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0002425
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0002425
	
	
	529,82
	
	0,13

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0007275
	
	
	570,54
	
	0,42

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0007275
	
	
	596,61
	
	0,43

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,0039
	56,11
	1,6
	89,78
	
	0,35

	
	[14.5.09.07-0022]
	Растворитель № 646
	т
	0,0006
	
	0
	67 231,42
	1,61
	108 242,59
	
	0

	
	14.4.03.06
Уд
	Лак
	т
	0,0208
	
	0,0004
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,42

	19.1
	[14.4.03.07-0002]
З
	Лак мочевинный МЧ-0163
	т
	0,0208
	
	0,0004
	123 659,1
	1,35
	166 939,79
	
	66,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	149,64

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	134,68

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	62,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 351,03
	
	414,21

	20
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=0,9/100
	100 м
	0,009
	
	0,009
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,172224
	
	
	
	
	91,25

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	16,64
	1,15
	0,172224
	
	
	529,82
	
	91,25

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,07

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	
	0,0619
	
	
	8,51
	
	0,53

	
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	
	0,0603
	88,86
	1,22
	108,41
	
	6,54

	
	09.2.03.02
Уд
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	м
	105
	
	0,945
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,32

	20.1
	[09.2.03.02-0001]
З
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
	шт
	111,11
	
	1
	127,78
	1,2
	153,34
	
	153,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,25

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	91,98

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	50,42

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	43 784,44
	
	394,06

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Полы
	
	
	19 916,27

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	9 688,29

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	138,56

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	35,67

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	10 053,75

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	9 723,96

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	8 828,19

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	4 648,35

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Полы
	
	
	33 392,81

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	17,739922

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,061095

	

	Раздел 3. Потолки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	21
	ГЭСН10-05-011-02
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых
V=24,4/100
	100 м2
	0,244
	
	0,244
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,2182
	
	
	
	
	15 329,83

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	97
	1,15
	27,2182
	
	
	563,22
	
	15 329,83

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	128,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1159
	
	
	
	
	81,01

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,19
	1,25
	0,05795
	
	
	1 644,26
	
	95,28

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,19
	1,25
	0,05795
	
	
	801,41
	
	46,44

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19
	1,25
	0,05795
	
	
	570,54
	
	33,06

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,19
	1,25
	0,05795
	
	
	596,61
	
	34,57

	
	[91.21.12-004]
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0,32
	1,25
	0,0976
	2,36
	1,48
	3,49
	
	0,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 563,58

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,036
	
	0,0088
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,45

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,232
	
	0,5446
	
	
	8,51
	
	4,63

	
	[01.7.06.01-0041]
	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм
	м
	135
	
	32,94
	3,62
	1,76
	6,37
	
	209,83

	
	[01.7.06.04-0002]
	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм
	м
	68
	
	16,592
	2,6
	0,89
	2,31
	
	38,33

	
	[01.7.06.04-0007]
	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм
	100 м
	1,35
	
	0,3294
	1 955,23
	1,76
	3 441,2
	
	1 133,53

	
	[01.7.15.07-0082]
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт
	0,81
	
	0,1976
	178,64
	1,22
	217,94
	
	43,06

	
	[01.7.15.07-0152]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	3,22
	
	0,7857
	52,34
	1,34
	70,14
	
	55,11

	
	[01.7.15.14-0042]
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм
	100 шт
	3,68
	
	0,8979
	22,93
	1,22
	27,97
	
	25,11

	
	[01.7.15.14-0044]
	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм
	100 шт
	22,21
	
	5,4192
	22,84
	1,22
	27,86
	
	150,98

	
	[07.2.06.03-0119]
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	136
	
	33,184
	44,16
	0,9
	39,74
	
	1 318,73

	
	[07.2.06.03-0155]
	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм
	м
	306
	
	74,664
	64,44
	0,9
	58
	
	4 330,51

	
	[07.2.06.04-0078]
	Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм
	100 шт
	0,81
	
	0,1976
	2 384,14
	1,53
	3 647,73
	
	720,79

	
	[07.2.06.05-0001]
	Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм
	100 шт
	0,81
	
	0,1976
	1 701,99
	1,53
	2 604,04
	
	514,56

	
	[07.2.06.05-0017]
	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм
	100 шт
	1,83
	
	0,4465
	2 013,47
	1,53
	3 080,61
	
	1 375,49

	
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10
	
	2,44
	68,29
	1,64
	112
	
	273,28

	
	[14.5.11.03-0001]
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	4
	
	0,976
	66,77
	1,52
	101,49
	
	99,05

	
	[14.5.11.03-0004]
	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа
	кг
	42
	
	10,248
	17,34
	1,52
	26,36
	
	270,14

	
	01.6.01.02
Уд
	Листы гипсокартонные
	м2
	111
	
	27,084
	
	
	
	
	

	
	07.2.06.04
Уд
	Тяга подвесов
	шт
	81
	
	19,764
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 103,1

	21.1
	[01.6.01.02-0005]
З
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм
	м2
	111
	
	27,084
	80,38
	1,4
	112,53
	
	3 047,76

	21.2
	[07.2.06.04-0111]
З
	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 250 мм
	100 шт
	8,1
	
	1,9764
	426
	1,53
	651,78
	
	1 288,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 410,84

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	14 979,34

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	7 204,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	215 667,83
	
	52 622,95

	22
	ГЭСНр61-01-001-10
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
V=24,4/100
	100 м2
	0,244
	
	0,244
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=0,2; Кэм=0,2; Котм=0,2; Км=0,2; Коб=0,2; Кзт=0,2; Кзтм=0,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,050088
	
	
	
	
	1 077,05

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	42,01
	0,2
	2,050088
	
	
	525,37
	
	1 077,05

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048312
	
	
	
	
	25,75

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,2
	0,000976
	
	
	1 641,13
	
	1,6

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	0,2
	0,000976
	
	
	685,65
	
	0,67

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,22
	0,2
	0,010736
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,63

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,22
	0,2
	0,010736
	
	
	529,82
	
	5,69

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,75
	0,2
	0,0366
	2,31
	1,79
	4,13
	
	0,15

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,75
	0,2
	0,0366
	
	
	529,82
	
	19,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,34

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,543
	0,2
	0,0265
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,34

	
	04.3.02.09
Уд
	Смеси на цементной основе
	т
	0,907
	0,2
	0,0443
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
Уд
	Грунтовка
	т
	0
	0,2
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 106,52

	22.1
	[14.5.11.03-0001]
З
	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа
	кг
	1 200
	0,2
	58,56
	66,77
	1,52
	101,49
	
	5 943,25

	22.2
	[14.4.01.02-0012]
З
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	0,2
	0,5026
	68,29
	1,64
	112
	
	56,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 102,8

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	981,49

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	485,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	35 134,34
	
	8 572,78

	23
	ГЭСН15-06-007-02
	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки
V=24,4/100
	100 м2
	0,244
	
	0,244
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21,547274
	
	
	
	
	13 814,6

	
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	76,79
	1,15
	21,547274
	
	
	641,13
	
	13 814,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02745
	
	
	
	
	16,18

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00305
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,18

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00305
	
	
	529,82
	
	1,62

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,0244
	
	
	570,54
	
	13,92

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,0244
	
	
	596,61
	
	14,56

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,46

	
	[01.7.17.11-0002]
	Бумага шлифовальная
	м2
	0,4
	
	0,0976
	206,62
	1,45
	299,6
	
	29,24

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,0024
	56,11
	1,6
	89,78
	
	0,22

	
	01.6.02.02
Уд
	Стеклообои
	м2
	105
	
	25,62
	
	
	
	
	

	
	14.1.03.02
Уд
	Клей для стеклообоев
	кг
	27,5
	
	6,71
	
	
	
	
	

	
	14.3.02.03
Уд
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные
	т
	0,0187
	
	0,0046
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 874,34

	23.1
	[01.6.02.02-0004]
З
	Стеклообои под покраску, фактура "паутинка", плотность 40 г/м2
	10 м2
	10,5
	
	2,562
	289,41
	1,29
	373,34
	
	956,5

	23.2
	[14.1.03.02-0015]
З
	Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2
	т
	0,002
	
	0,0005
	989 340,66
	1,21
	1 197 102,2
	
	598,55

	23.3
	[14.3.02.01-0392]
З
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	17,1
	
	4,1724
	456,84
	1,84
	840,59
	
	3 507,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 830,78

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	12 447,7

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	5 760,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	152 233,16
	
	37 144,89

	24
	ГЭСН15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками
V=24,4/100
	100 м2
	0,244
	
	0,244
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,540494
	
	
	
	
	877,91

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	5,49
	1,15
	1,540494
	
	
	569,89
	
	877,91

	
	14.3.02.01
Уд
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,015
	
	0,0037
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	877,91

	24.1
	[14.3.02.01-0392]
З
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116
	кг
	12,7
	
	3,0988
	456,84
	1,84
	840,59
	
	2 604,82

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	877,91

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	790,12

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	365,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 010,25
	
	4 638,5

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Потолки
	
	
	59 964,5

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	31 099,39

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	145,16

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	122,94

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	28 597,01

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	31 222,33

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	29 198,65

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	13 815,97

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. Потолки
	
	
	102 979,12

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	52,356056

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,191662

	

	Раздел 4. Стены

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	25
	ГЭСНр61-01-001-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=83,6/100
	100 м2
	0,836
	
	0,836
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29,95388
	
	
	
	
	15 736,87

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	35,83
	
	29,95388
	
	
	525,37
	
	15 736,87

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,78584
	
	
	
	
	418,96

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,01672
	
	
	1 641,13
	
	27,44

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	
	0,01672
	
	
	685,65
	
	11,46

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	
	0,17556
	37,32
	1,57
	58,59
	
	10,29

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	
	0,17556
	
	
	529,82
	
	93,02

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,71
	
	0,59356
	2,31
	1,79
	4,13
	
	2,45

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,71
	
	0,59356
	
	
	529,82
	
	314,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,75

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,513
	
	0,4289
	35,71
	1,42
	50,71
	
	21,75

	
	04.3.02.09
Уд
	Смеси на цементной основе
	т
	0,855
	
	0,7148
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
Уд
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 217,76

	25.1
	[04.3.02.12-0002]
З
	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из бетона, цемента и кирпича, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,8 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	1,8
	
	1,5048
	11 411,73
	1,39
	15 862,3
	
	23 869,59

	25.2
	[14.4.01.02-0012]
З
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	8,6108
	68,29
	1,64
	112
	
	964,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 155,83

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	14 378,69

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	7 108,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	74 807,44
	
	62 539,02

	26
	ГЭСНр61-01-001-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=83,6/100
	100 м2
	0,836
	
	0,836
	
	
	
	
	

	
	
	<Коэффициент> (Кот=0,2; Кэм=0,2; Котм=0,2; Км=0,2; Коб=0,2; Кзт=0,2; Кзтм=0,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,990776
	
	
	
	
	3 147,37

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	35,83
	0,2
	5,990776
	
	
	525,37
	
	3 147,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,157168
	
	
	
	
	83,79

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,2
	0,003344
	
	
	1 641,13
	
	5,49

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	0,2
	0,003344
	
	
	685,65
	
	2,29

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,21
	0,2
	0,035112
	37,32
	1,57
	58,59
	
	2,06

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	0,2
	0,035112
	
	
	529,82
	
	18,6

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,71
	0,2
	0,118712
	2,31
	1,79
	4,13
	
	0,49

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,71
	0,2
	0,118712
	
	
	529,82
	
	62,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,35

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,513
	0,2
	0,0858
	35,71
	1,42
	50,71
	
	4,35

	
	04.3.02.09
Уд
	Смеси на цементной основе
	т
	0,855
	0,2
	0,143
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
Уд
	Грунтовка
	т
	0
	0,2
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 243,55

	26.1
	[04.3.02.12-0001]
З
	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные для поверхностей из ячеистого бетона, пенобетона и пенополистиролбетона, В5 (М75), F25, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 1,6 кг/м2 при толщине слоя 1 мм
	т
	1,6
	0,2
	0,2675
	10 146
	1,39
	14 102,94
	
	3 772,54

	26.2
	[14.4.01.02-0012]
З
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	0,2
	1,7222
	68,29
	1,64
	112
	
	192,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 231,16

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 875,73

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 421,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 763,66
	
	11 506,42

	27
	ГЭСН15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными
V=83,6/100
	100 м2
	0,836
	
	0,836
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	40,66722
	
	
	
	
	22 904,59

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	42,3
	1,15
	40,66722
	
	
	563,22
	
	22 904,59

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,57

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0209
	
	
	
	
	11,77

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,01045
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,61

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,01045
	
	
	529,82
	
	5,54

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,01045
	
	
	570,54
	
	5,96

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,01045
	
	
	596,61
	
	6,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 642,84

	
	[01.7.02.10-0005]
	Бумага ролевая
	т
	0,0071
	
	0,0059
	56 758,82
	0,89
	50 515,35
	
	298,04

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0084
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,43

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	0,24
	
	0,2006
	2 507,62
	1,45
	3 636,05
	
	729,39

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,0084
	56,11
	1,6
	89,78
	
	0,75

	
	[14.1.03.01-0001]
	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2
	кг
	2,9
	
	2,4244
	93,01
	1,21
	112,54
	
	272,84

	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0097
	
	0,0081
	25 237,94
	1,67
	42 147,36
	
	341,39

	
	01.6.02.01
Уд
	Обои
	100 м2
	1,15
	
	0,9614
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 565,77

	27.1
	[01.6.02.01-1030]
З
	Обои бумажные рифленые, с высокой устойчивостью к мытью, марка М-2
	м2
	115
	
	96,14
	145,99
	1,29
	188,33
	
	18 106,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 916,36

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	20 624,72

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	9 544,66

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	87 130,62
	
	72 841,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Стены
	
	
	90 932,56

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	41 788,83

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	54,79

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	514,52

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	48 574,42

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	42 303,35

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	37 879,14

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	18 074,94

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 4. Стены
	
	
	146 886,64

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	76,611876

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,963908

	

	Раздел 5. Проемы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	28
	ГЭСН13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	м2
	2,4
	
	2,4
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,276
	
	
	
	
	146,23

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0,1
	1,15
	0,276
	
	
	529,82
	
	146,23

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,94

	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,3
	
	
	9,81
	
	2,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	149,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,23

	
	Пр/812-013.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	0,9
	84,6%
	
	
	
	
	123,71

	
	Пр/774-013.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	0,85
	43,35%
	
	
	
	
	63,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	140,11
	
	336,27

	29
	ГЭСН15-04-038-10
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза
V=2,4/100
	100 м2
	0,024
	
	0,024
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,57684
	
	
	
	
	344,15

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	20,9
	1,15
	0,57684
	
	
	596,61
	
	344,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,53

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,7

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0003
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,02

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0003
	
	
	529,82
	
	0,16

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0009
	
	
	570,54
	
	0,51

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0009
	
	
	596,61
	
	0,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,43

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,2
	
	0,0048
	56,11
	1,6
	89,78
	
	0,43

	
	[14.5.09.07-0022]
	Растворитель № 646
	т
	0,0006
	
	0
	67 231,42
	1,61
	108 242,59
	
	0

	
	14.4.03.17
Уд
	Лак
	т
	0,022
	
	0,0005
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	345,81

	29.1
	[14.4.03.17-0007]
З
	Лак ХС-567
	кг
	0,022
	
	0,0005
	137,3
	1,35
	185,36
	
	0,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	344,85

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	310,37

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	143,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 329,17
	
	799,9

	30
	ГЭСН10-01-039-06
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
V=1,68/100
	100 м2
	0,0168
	
	0,0168
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,2218
	
	
	
	
	1 236,52

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	115
	1,15
	2,2218
	
	
	556,54
	
	1 236,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,49

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08547
	
	
	
	
	50,3

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,49
	1,25
	0,01029
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,6

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,49
	1,25
	0,01029
	
	
	529,82
	
	5,45

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,58
	1,25
	0,07518
	
	
	570,54
	
	42,89

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	3,58
	1,25
	0,07518
	
	
	596,61
	
	44,85

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	33,94

	
	[01.7.14.01-0002]
Уд
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,0101
	
	0,0002
	70 296,2
	1,22
	85 761,36
	
	17,15

	
	[11.1.03.06-0071]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	
	0,0013
	5 764,42
	2,24
	12 912,3
	
	16,79

	
	01.7.04.07
Уд
	Скобяные изделия
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	11.1.01.10
Уд
	Наличники
	м
	540
	
	9,072
	
	
	
	
	

	
	11.2.02.01
Уд
	Блоки дверные
	м2
	100
	
	1,68
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 364,25

	30.1
	[01.7.04.11-0090]
Д
	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг
	компл
	59,523
	
	1
	465,34
	1,34
	623,56
	
	623,56

	30.2
	[01.7.04.09-0012]
Д
	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм
	шт
	119,047
	
	2
	76,82
	1,34
	102,94
	
	205,88

	30.3
	[01.7.14.01-0002]
З
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	59,523
	
	1
	241,35
	1,14
	275,14
	
	275,14

	30.4
	[01.7.04.04-1008]
З
	Замок врезной цилиндровый, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости
	компл
	59,523
	
	1
	1 071,51
	1
	1 071,51
	
	1 071,51

	30.5
	[11.1.01.10-0075]
З
	Наличник полукруглый из древесины твердолиственных пород, сечение 70х16 мм
	м
	540
	
	9,072
	214,45
	2,24
	480,37
	
	4 357,92

	30.6
	[11.2.02.01-1094]
З
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок
	м2
	100
	
	1,68
	3 027,77
	1,45
	4 390,27
	
	7 375,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 286,82

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 250,79

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	601,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 019 422,02
	
	17 126,29

	31
	ГЭСН10-01-060-01
	Установка и крепление наличников прим. ранее демонтированные
V=5,8/100
	100 м
	0,058
	
	0,058
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,521594
	
	
	
	
	264,74

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	7,82
	1,15
	0,521594
	
	
	507,56
	
	264,74

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,65

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0029
	
	
	
	
	1,73

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,0029
	
	
	570,54
	
	1,65

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0029
	
	
	596,61
	
	1,73

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,00071
	
	0
	70 296,2
	1,22
	85 761,36
	
	0

	
	11.1.01.10
Уд
	Наличники
	м
	112
	
	6,496
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,12

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	266,47

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	259,01

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	124,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 236,21
	
	651,7

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. Проемы
	
	
	16 037,1

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 991,64

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	48,61

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	52,73

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	13 944,12

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 044,37

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 943,88

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	933,18

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 5. Проемы
	
	
	18 914,16

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	3,596234

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,08957

	

	Раздел 6. Электромонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	32
	ГЭСНм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,856
	
	
	
	
	1 665,76

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	19,04
	
	2,856
	
	
	583,25
	
	1 665,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,6

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,027
	
	
	
	
	18,87

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0135
	
	
	1 644,26
	
	22,2

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,09
	
	0,0135
	
	
	801,41
	
	10,82

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0135
	
	
	570,54
	
	7,7

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,09
	
	0,0135
	
	
	596,61
	
	8,05

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,16
	
	0,324
	
	
	39,19
	
	12,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,17

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,6192
	
	0,0929
	
	
	8,51
	
	0,79

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,96
	
	0,144
	155,63
	0,78
	121,39
	
	17,48

	
	[14.1.05.01-1000]
	Клей (жидкие гвозди) водно-дисперсионный на основе акриловых сополимеров для материалов из древесины, металла, кирпича, бетона, ПВХ, керамики, гипса и пенополистирола, плотность 1,30-1,40 г/см3
	кг
	0,2
	
	0,03
	414,38
	1,52
	629,86
	
	18,9

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 764,4

	32.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	33,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 684,63

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 634,09

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	859,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 606,47
	
	4 290,97

	33
	ГЭСНм08-02-412-02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8085
	
	
	
	
	471,56

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	5,39
	
	0,8085
	
	
	583,25
	
	471,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	4,19

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,003
	
	
	1 644,26
	
	4,93

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	
	0,003
	
	
	801,41
	
	2,4

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,003
	
	
	570,54
	
	1,71

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,003
	
	
	596,61
	
	1,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,73

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,9995
	5,87
	0,89
	5,22
	
	10,44

	
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	
	0,0001
	43 821,53
	1,45
	63 541,22
	
	6,35

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,003
	79,88
	1,5
	119,82
	
	0,36

	
	[20.2.01.05-0003]
	Гильзы кабельные медные 6 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,0075
	696,63
	1,31
	912,59
	
	6,84

	
	[20.2.02.01-0012]
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,0018
	1 610,33
	1,29
	2 077,33
	
	3,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	510,12

	33.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,43

	33.2
	[21.1.06.09-0099]
Д
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,11
	
	0,0165
	46 171,48
	1,25
	57 714,35
	
	952,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	475,75

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	461,48

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	242,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	14 506,33
	
	2 175,95

	34
	ГЭСНм08-03-593-19
	Светильник в подвесных потолках
V=8/100
	100 шт
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,552
	
	
	
	
	4 640,1

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	94,4
	
	7,552
	
	
	614,42
	
	4 640,1

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,44

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,032
	
	
	
	
	22,37

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,016
	
	
	1 644,26
	
	26,31

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	
	0,016
	
	
	801,41
	
	12,82

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,016
	
	
	570,54
	
	9,13

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,016
	
	
	596,61
	
	9,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,98

	
	[20.5.04.10-0012]
	Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2
	100 шт
	1,02
	
	0,0816
	1 044,81
	1,29
	1 347,8
	
	109,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 807,89

	34.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	92,8

	34.2
	[20.3.03.04-0156]
Д
	 Светильник потолочный ЛПО56-11-004, для общественных зданий, тип цоколя G23, мощность 11 Вт, IP20 (Прим.)
	шт
	100
	
	8
	728,98
	0,87
	634,21
	
	5 073,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 662,47

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	4 522,6

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	2 377,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	210 935,38
	
	16 874,83

	35
	ГЭСНр67-01-009-02
	Смена: розеток
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,964
	
	
	
	
	542,94

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,964
	
	
	563,22
	
	542,94

	
	20.4.03.06
Уд
	Розетка штепсельная
	шт
	100
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	542,94

	35.1
	[20.4.03.06-1040]
З
	Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20
	шт
	100
	
	4
	122,15
	0,87
	106,27
	
	425,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	542,94

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	494,08

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	260,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	43 067,75
	
	1 722,71

	36
	ГЭСНр67-01-009-01
	Смена: выключателей
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,482
	
	
	
	
	271,47

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	24,1
	
	0,482
	
	
	563,22
	
	271,47

	
	20.4.01.02
Уд
	Выключатели
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,47

	36.1
	[20.4.01.02-1028]
З
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	100
	
	2
	57,81
	1,47
	84,98
	
	169,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,47

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	247,04

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	130,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	40 939
	
	818,78

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 6. Электромонтажные работы
	
	
	14 653,38

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 591,83

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	84,68

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	45,43

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	6 931,44

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	7 637,26

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 359,29

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 870,57

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 6. Электромонтажные работы
	
	
	25 883,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	12,6625

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,065

	

	Раздел 7. Слаботочные сети, системы безопасности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	37
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм прим. Демонтаж/слаботочные сети/ОПС
V=30/100
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,887
	
	
	
	
	2 882,99

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	4,887
	
	
	589,93
	
	2 882,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,59

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,18

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	529,82
	
	1,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,17

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	1,9699
	
	
	8,51
	
	16,76

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,06
	261,09
	1,22
	318,53
	
	19,11

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,0003
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	36,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 956,93

	37.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	57,66

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 884,58

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	2 798,04

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 471,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 279,23
	
	7 283,77

	38
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=30/100
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,887
	
	
	
	
	2 882,99

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	4,887
	
	
	589,93
	
	2 882,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,59

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,18

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	529,82
	
	1,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,17

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	1,9699
	
	
	8,51
	
	16,76

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,06
	261,09
	1,22
	318,53
	
	19,11

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,0003
	99 190,96
	1,22
	121 012,97
	
	36,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 956,93

	38.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	57,66

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 884,58

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	2 798,04

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 471,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 279,23
	
	7 283,77

	39
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=30/100
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,846
	
	
	
	
	493,43

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	
	0,846
	
	
	583,25
	
	493,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,64

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	4,19

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	1 644,26
	
	4,93

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	801,41
	
	2,4

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	570,54
	
	1,71

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,003
	
	
	596,61
	
	1,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,63

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	3,999
	5,87
	0,89
	5,22
	
	20,87

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,15
	37,71
	1,76
	66,37
	
	9,96

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,015
	79,88
	1,5
	119,82
	
	1,8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	536,89

	39.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	497,62

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	482,69

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	253,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 277,47
	
	1 283,24

	40
	ГЭСНм10-08-002-04
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Прим.Демонтаж с обратной установкой. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей 
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,68
	
	
	
	
	1 002,3

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	0,84
	
	1,68
	
	
	596,61
	
	1 002,3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,86

	
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0002
	
	0,0004
	284,15
	1,61
	457,48
	
	0,18

	
	[01.7.15.14-0168]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
	т
	0,0001
	
	0,0002
	110 308,96
	1,22
	134 576,93
	
	26,92

	
	[10.3.02.03-0012]
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,002
	
	0,004
	899,56
	1,7
	1 529,25
	
	6,12

	
	[14.1.04.02-0002]
	Клей, марка 88-СА
	кг
	0,01
	
	0,02
	303,48
	1,78
	540,19
	
	10,8

	
	24.3.01.01-0004
	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
	кг
	0,00142
	
	0,0028
	
	
	300,05
	
	0,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 047,16

	40.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 002,3

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	902,07

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	461,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 215,17
	
	2 430,34

	41
	ГЭСНм10-08-003-02
	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении прим. Демонтаж с обратной установкой. Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (извещатели ПС)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,2
	
	
	
	
	4 552,06

	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	3,6
	
	7,2
	
	
	632,23
	
	4 552,06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	79,67

	
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0006
	
	0,0012
	284,15
	1,61
	457,48
	
	0,55

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0468
	
	0,0936
	
	
	8,51
	
	0,8

	
	[01.7.15.07-0012]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,02
	
	0,04
	978,09
	1,22
	1 193,27
	
	47,73

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00002
	
	0
	4 338,27
	1,63
	7 071,38
	
	0

	
	[10.3.02.03-0012]
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	
	0,02
	899,56
	1,7
	1 529,25
	
	30,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 631,73

	41.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	91,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 552,06

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	4 096,85

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 093,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 456,79
	
	10 913,57

	42
	ГЭСНм10-08-003-05
	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении прим. Демонтаж с обратной установкой.  Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (датчики объема)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,52
	
	
	
	
	6 872,95

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	5,76
	
	11,52
	
	
	596,61
	
	6 872,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,44

	
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0012
	
	0,0024
	284,15
	1,61
	457,48
	
	1,1

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0676
	
	0,1352
	
	
	8,51
	
	1,15

	
	[01.7.15.07-0012]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,03
	
	0,06
	978,09
	1,22
	1 193,27
	
	71,6

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00002
	
	0
	4 338,27
	1,63
	7 071,38
	
	0

	
	[10.3.02.03-0012]
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	
	0,02
	899,56
	1,7
	1 529,25
	
	30,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 977,39

	42.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	137,46

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 872,95

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	6 185,66

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	3 161,56

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 231,04
	
	16 462,07

	43
	ГЭСНм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении прим. Демонтаж с обратной установкой. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2
	
	
	
	
	1 126,44

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2
	
	2
	
	
	563,22
	
	1 126,44

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,22

	
	[01.7.06.05-0042]
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	3,16
	
	3,16
	2,27
	1,76
	4
	
	12,64

	
	[21.2.03.09-0105]
	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
	1000 м
	0,005
	
	0,005
	23 242,13
	1,28
	29 749,93
	
	148,75

	
	[22.2.02.23-0011]
	Глухари
	100 шт
	0,011
	
	0,011
	260,03
	1,34
	348,44
	
	3,83

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 291,66

	43.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	22,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 126,44

	
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	
	95%
	
	
	
	
	1 070,12

	
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	
	53%
	
	
	
	
	597,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 981,32
	
	2 981,32

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 7. Слаботочные сети, системы безопасности
	
	
	20 794,96

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	19 813,16

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	7

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	7,37

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	967,43

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	19 820,53

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	18 333,47

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	9 509,65

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 7. Слаботочные сети, системы безопасности
	
	
	48 638,08

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	33,02

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,012

	

	Раздел 8. Разное

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	44
	ГЭСН18-03-006-03
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 прим. ранее демонтированные
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,876185
	
	
	
	
	475,93

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	76,19
	1,15
	0,876185
	
	
	543,18
	
	475,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,5

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,017125
	
	
	
	
	11,44

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,58
	1,25
	0,00725
	
	
	1 644,26
	
	11,92

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,58
	1,25
	0,00725
	
	
	801,41
	
	5,81

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,32
	1,25
	0,004
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,23

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,004
	
	
	529,82
	
	2,12

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,47
	1,25
	0,005875
	
	
	570,54
	
	3,35

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,47
	1,25
	0,005875
	
	
	596,61
	
	3,51

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,65

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3973
	
	0,054
	
	
	8,51
	
	0,46

	
	01.7.17.09-1013
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
	шт
	0,2463
	
	0,0025
	
	
	74,96
	
	0,19

	
	18.5.08.05
Уд
	Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов
	100 шт
	4
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	18.5.10.04
Уд
	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	

	
	18.5.10.08
Уд
	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов
	компл
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	503,52

	44.1
	[18.5.08.05-0045]
З
	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 170 мм
	100 шт
	4
	
	0,04
	1 446,08
	1,04
	1 503,92
	
	60,16

	44.2
	[18.5.10.08-0015]
З
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2"
	компл
	0
	
	0
	176,19
	1,84
	324,19
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	487,37

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	530,75

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	298,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	139 270
	
	1 392,7

	45
	ГЭСН15-07-015-01
	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из кирпича и бетона
V=4,8/10
	10 м
	0,48
	
	0,48
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,00464
	
	
	
	
	559,12

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	1,82
	1,15
	1,00464
	
	
	556,54
	
	559,12

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,42

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,006
	
	
	
	
	3,58

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,006
	
	
	570,54
	
	3,42

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,006
	
	
	596,61
	
	3,58

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	25,31

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,29
	
	0,1392
	
	
	8,51
	
	1,18

	
	[01.7.15.07-0082]
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт
	0,23059
	
	0,1107
	178,64
	1,22
	217,94
	
	24,13

	
	01.7.17.09
Уд
	Сверла, буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	11.3.03.10
Уд
	Отбойник объемный из ПВХ
	м
	10,1
	
	4,848
	
	
	
	
	

	
	11.3.03.15
Уд
	Элементы из ПВХ для отбойника
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	591,43

	45.1
	[01.7.17.09-1090]
З
	Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм
	шт
	0
	
	0
	44,99
	1,2
	53,99
	
	0

	45.2
	[11.2.14.09-0010]
З
	Панель мебельная из плиты древесностружечной ламинированной, с кромкой, толщина 16 мм, декор дуб молочный
	м2
	3
	
	1,44
	1 097,95
	1,15
	1 262,64
	
	1 818,2

	45.3
	[11.3.03.15-1025]
З
	Клипса из ПВХ для крепления отбойника объемного прямого для внутренней отделки стен шириной 150 мм
	шт
	0
	
	0
	140,9
	1,05
	147,95
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	562,7

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	506,43

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	234,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 563,38
	
	3 150,42

	46
	ГЭСН20-06-018-01
	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт прим. ранее демонтированные
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,185
	
	
	
	
	1 216,04

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	1,9
	1,15
	2,185
	
	
	556,54
	
	1 216,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,96

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,23
	
	0,23
	
	
	8,51
	
	1,96

	
	[01.7.14.01-0002]
Уд
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	21.1.05.04
Уд
	Кабель для систем кондиционирования
	1000 м
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 218

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 216,04

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 324,27

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	744,22

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 286,49
	
	3 286,49

	47
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
V=6/100
	100 м
	0,06
	
	0,06
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4623
	
	
	
	
	244,94

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	0,4623
	
	
	529,82
	
	244,94

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,02

	
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	
	0,048
	234,33
	1,78
	417,11
	
	20,02

	
	11.3.03.13
Уд
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	264,96

	47.1
	[11.3.03.13-0041]
З
	Уголки из ПВХ, размеры 10х10 мм
	10 м
	100
	
	6
	42,04
	1,05
	44,14
	
	264,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	244,94

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	238,08

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	114,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	14 706,5
	
	882,39

	48
	ГЭСНр65-03-006-01
	Смена жалюзийных решеток
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9238
	
	
	
	
	489,45

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	46,19
	
	0,9238
	
	
	529,82
	
	489,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,01

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0002
	
	
	
	
	0,11

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0002
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0002
	
	
	529,82
	
	0,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,09

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,02
	
	0,0004
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,02

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,05
	
	0,001
	4 338,27
	1,63
	7 071,38
	
	7,07

	
	19.2.03.09
Уд
	Решетки жалюзийные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	496,66

	48.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,07
	
	0,0014
	
	
	0
	
	0

	48.2
	[19.2.03.02-0179]
З
	Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 200х300 мм
	шт
	100
	
	2
	584,5
	1,39
	812,46
	
	1 624,92

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	489,56

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	504,25

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	254,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	144 020
	
	2 880,4

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 8. Разное
	
	
	6 842,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 985,48

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	18,93

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15,13

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	3 823,15

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3 000,61

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3 103,78

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 645,93

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 8. Разное
	
	
	11 592,4

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	5,451925

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,023325

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	342 674,04

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	206 287,89

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	99 488,92

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	430,35

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	781,13

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	105 587,49

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	100 270,05

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	91 837,19

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	44 548,96

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	71 979,83

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	34 038,89

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	26 590,58

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	91,68

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	52,8

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 303,83

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	26 643,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 951,64

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 989,3

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	414 653,87

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	240 326,78

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	126 079,5

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	522,03

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	833,93

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	112 891,32

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	126 913,43

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	116 788,83

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	57 538,26

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	223,088663

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,47735

	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	414 653,87

	
	
	Компенсация НДС от материалов и оборудования
	((112 891,32+0)*22%) = 24 836,09
	22%
	24 836,09

	
	
	Итого
	
	
	439 489,96

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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