КОНТРАКТ № 356/УП-36 
Санкт-Петербург 





                                           2026 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 356 Московского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Васильевой Т.П., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________ ", в лице   ___________ ., действующего на основании  _______________  , именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:  
1. Предмет КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является Выполнение работ по подключению пароконвектомата в ГБДОУ детский сад № 356 Московского района Санкт-Петербурга по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул.Орджоникидзе,36  в 2026 году. 
1.2. Работы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Техническим заданием и локальной сметой (приложения № 1 и № 2 к контракту). 

2. СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с момента подписания контракта сторонами.

2.3. Место выполнения работ:  г. Санкт-Петербург, ул.Орджоникидзе,36 
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Цена контракта (общая стоимость выполняемых работ) составляет:                       (                ), в т.ч. НДС 22% или НДС не облагается .
3.2. Источник финансирования:

3.2.1. Внебюджетные средства.

Средства бюджетных учреждений.

Код вида расходов 244.

 Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.4. Цена контракта может быть снижена по письменному соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объёма выполняемых работ и иных условий контракта.

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней после подписания уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика Акта о приемке выполненных работ.
3.6. Оплата выполненных работ осуществляется на основании предъявленного Подрядчиком счёта, счёта-фактуры, а также акта о приёмке выполненных работ, подписанными уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Авансирование не предусмотрено.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;

- требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

- отказаться от принятия и оплаты товаров, услуг, работ, не соответствующих требованиям контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2. Заказчик обязан:

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполненных работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной государственным контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- принять выполненные работы, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;

- обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов;

- оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика;

- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

4.4. Подрядчик обязан:

- выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом; 

- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;

- согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование; 

- не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер выполнения работ и условия их оплаты;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту;

- незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.

- при выполнении работ обеспечить их надлежащее качество в соответствии со сметными документациями, требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, строительными нормами и правилами;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических норм;

- выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей;

- обеспечить уборку строительной площадки и территории, прилегающей к ней, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения;

- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок;

- обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством поставленных материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

- своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ;

- после сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество;

- вывозить строительный мусор с периодичностью и в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, природоохранного законодательства.

5.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы, включая использованные материалы, изделия и оборудование, составляет 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

5.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до их устранения Подрядчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.1.1. По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ с предоставлением: 

- акта о приёмке выполненных работ.
Заказчик после получения сообщения Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и получения документов, указанных в настоящем пункте контракта, в течение 5 (пяти) дней осуществляет приёмку работ и оформление её результатов, в том числе организовывает экспертизу. Приёмка работ производится в соответствии с действующими правилами организации производства и приёмки работ.

6.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки работ недостатков в выполненной работе представителем Заказчика составляется акт и выдаётся предписание Подрядчику об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются представителем Заказчика и представителем Подрядчика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя Подрядчика и документа, подтверждающего его полномочия).

Если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с сохранением при этом почтового документа, подтверждающего отправку по почте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование факта отправки документов и получение Заказчиком подтверждения об их вручении Подрядчику.

6.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный 
в предписании, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося на объекте оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.4. Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приёмки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.6. В случае завершения работ ранее срока, установленного в пункте 2.2 контракта, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ представителю Заказчика.

Представитель Заказчика в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления Подрядчика приступает к приёмке работ и обеспечивает участие, при необходимости, представителей заинтересованных государственных органов и организаций.

6.7. Датой сдачи Подрядчиком выполненных работ и приёмки их Заказчиком считается дата подписания представителем Заказчика акта о приёмке выполненных работ.

6.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания представителем Заказчика и представителем Подрядчика акта о приёмке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.2 контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

7.3.1. за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет 1000,00 рублей, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), направленное Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), подлежит рассмотрению поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 5 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в течение 15 календарных дней после получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного требования рассматривается как согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) с требованием.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:

7.7.1. за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.7.2. – п. 8.7.7. настоящего контракта), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

 (пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

7.7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.7.5. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом;

7.7.6. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязанности о представлении информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы или услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, с  поставщика (подрядчика, исполнителя) подлежит взысканию пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства;

7.8. Поставщик (исполнитель, подрядчик) несёт ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях, установленных соответствующим пунктом контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик в соответствии со статьями 308 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе оплатить выполненные контрактные обязательства по цене, установленной контрактом, уменьшенной на сумму размера неустойки.

В указанном случае оплата выполненных подрядчиком контрактных обязательств осуществляется на основании документа о приемке, подписанного Сторонами, в котором указываются: 

- сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; 

- размер неустойки, подлежащий взысканию; 

- основания применения и порядок расчета неустойки; 

- итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цены контракта. 

Сумма неустойки (штрафа, пеней) по контракту признается собственными доходами Заказчика и отражается на лицевом счета Заказчика в установленном порядке.

8. Срок ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, не позднее 31.12.2026 г.

8.2. Начало обязательств Заказчика по финансированию надлежаще исполненных Подрядчиком обязательств по контракту наступает не ранее регистрации контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками.

8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,
 за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем 
на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы объема работ, но не более чем на десять процентов цены контракта.

8.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключённых Заказчиком.

8.5. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью контракта.

8.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. В одностороннем порядке контракт расторгается в случаях предусмотренных:
· положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими правоотношения сторон.

8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если:

- Подрядчик нарушил начальный или конечный сроки выполнения работ более, чем на 10 дней;

- отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- Подрядчик неоднократно нарушил условия настоящего контракта;

- Подрядчик привлек иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

8.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 
Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.10. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта.

8.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.18. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, имевшими место после заключения контракта. 

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Подрядчику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, обязана в течение трех рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанных с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Споры, возникающие при исполнении контракта, урегулируются путем соглашения, если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.

11.2. Стороны обязаны в течение трех дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.3. Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;

- требование об уплате неустойки (штраф, пени);

- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, в формате PDF (Portable Document Format).

11.4. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

11.5. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством.

11.6. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

11.7. Подрядчик производит возмещение Заказчику затрат за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение по тарифам снабжающих организаций, а также за услуги по передаче электроэнергии по соответствующим тарифам в случае, если при выполнении работ Подрядчик использует указанные ресурсы Заказчика.

11.8. Размер возмещения за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых Подрядчиком при выполнении работ коммунальных услуг (ресурсов), определяемого по показаниям счетчиков (приборов учета), а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (ресурсов), утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ.

11.9. Сума контракта, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

11.10. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

· Техническое задание (приложение № 1);

· Расчет цены контракта (приложение № 2);

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 356 Московского района г. Санкт- Петербурга

ИНН 7810214620

КПП 781001001

Лицевой счет: 0591137

Юридический адрес 196143, Санкт-Петербург,

 ул. Орджоникидзе, дом 28, лит. А.

ОГРН 1027804895293

ОКПО 52171372

ОКОГУ  23280

ОКТМО  40377000

Банк: Северо–Западное  ГУ Банка России/ УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

р./с: 40102810945370000005

казн. Счет: 03224643400000007200

БИК 014030106

Эл.почта : ds356mr@mail.ru 

Т./факс:  (812) 364-76-12
Заведующий ГБДОУ детский сад № 356 

Московского района Санкт-Петербурга 

_________________  Т.П.Васильева

	_____________




Приложение № 1 к контракту №
от _______.2026 г. №  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание объекта закупки.

Объект закупки: Выполнение работ по подключению пароконвектоматов.
2. Количество и место выполнения работ: 

2.1 Место выполнения работ:  г. Санкт-Петербург, ул.Орджоникидзе,36
2.2. Работы, их объем и содержание, выполняются в соответствии с Перечнем работ.

3. Условия и сроки выполнения работ:

3.1. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта. 

3.2. Подрядчик обязан не менее чем за одни сутки до начала работ предоставить паспортные данные на персонал, привлекаемый для выполнения работ с указанием места регистрации. Регистрационные действия,  в отношении граждан России, привлекаемых для выполнения работ  должны соответствовать  установленным «Правилам регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713),  а в отношении иностранных работников в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

3.3. Работы должны проводится с соблюдением установленных на объекте правил пропускного и внутриобъектового режима. 
График производства работ - с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до17:00, кроме выходных и праздничных дней. 

Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время. 

3.4. Подрядчик проводит фотофиксацию до начала работ, в процессе проведения работ и по окончании работ.

3.5. Окончание выполнения работ – В течение 20 рабочих дней с момента подписания контракта сторонами. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

4.1. Работы выполняются подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе: 

- Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ;

- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009

№ 384-ФЗ;

- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008

№ 123-ФЗ;

- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

- Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999

№ 52-ФЗ;

- Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;

- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;

- Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

- Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

-ТР 105-00 «Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий»;

- СП 29.13330.2011 «Полы».

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215

- ПУЭ-2003 «Правила устройства электроустановок», издание седьмое. Утверждены Приказом Минэнерго России от 09.04.2003г. № 150.

4.2. Подрядчик организует безопасное производство работ, а также работу по охране труда, технике безопасности; обеспечивает контроль за состоянием оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных и грузоподъемных средств, инвентаря и ограждающих устройств опасных мест; несет ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и механизмов. 

Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о любых внеплановых событиях, происшествиях в ходе выполнения работ по Контракту.
В случае нарушения правил производства, повлекшее причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить понесенные убытки.

4.3. В случае причинения вреда третьим лицам в период выполнения работ ответственность возлагается на Подрядчика. Подрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме третьим лицам. 

4.4. В случае повреждения инженерных коммуникаций, конструктивных элементов или элементов благоустройства и инфраструктуры при выполнении работ, восстановительные работы производит Подрядчик за счет собственных средств, в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента повреждения.

5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):

5.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать результат выполненных работ.

5.2. Заказчик, получивший уведомление от Подрядчика, в течение 5 (пяти) дней осуществляет приемку результата выполненных работ.

5.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным сторонами. При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.

5.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

5.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

5.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела.

5.8. Подрядчик представляет Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение Работ и необходимые для оплаты выполненных работ - счет, счет-фактуру (при наличии)

5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений), согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

Работы выполняются Подрядчиком с применением собственных материалов. Стоимость материалов включена в стоимость работ. 
	ЗАКАЗЧИК: 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 356
__________________ Т.П.Васильева

	ПОДРЯДЧИК:

_____________
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	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	Подключение пароконвектомата в ГБДОУ детсад № 356,ул.Орджоникидзе,36

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	90,82
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	15,47
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,12
	тыс. руб.

	   строительных работ
	58,49
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	27,333817
	чел.-ч

	   монтажных работ
	32,33
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,198005
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
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	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Подключение пароконвектомата

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН16-04-005-02
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,30314
	
	
	
	
	176,81

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,18
	1,15
	0,30314
	
	
	583,25
	
	176,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,65

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00025
	
	
	1 048,03
	
	0,26

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00025
	
	
	801,41
	
	0,20

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,03175
	14,13
	1,49
	21,05
	
	0,67

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00075
	
	
	570,54
	
	0,43

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00075
	
	
	596,61
	
	0,45

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,82

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,4578
	
	0,009156
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,46

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,316
	
	0,04632
	
	
	8,51
	
	0,39

	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,143
	
	0,00286
	584,14
	1,22
	712,65
	
	2,04

	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00272
	
	0,0000544
	150 361,36
	0,97
	145 850,52
	
	7,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	189,64

	1.1
	01.7.17.09
	Буры
	шт
	0
	
	0
	
	
	0,00
	
	0,00

	1.2
	18.1.09.06
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	0,00
	
	0,00

	1.3
	24.1.02.01
	Хомуты для крепления труб
	10 шт
	14,3
	
	0,286
	
	
	0,00
	
	0,00

	1.4
	[24.3.02.05-0015]
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
	м
	102,5
	
	2,05
	69,97
	1,3
	90,96
	
	186,47

	1.5
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	0,00
	
	0,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	177,46

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	193,25

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	108,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 898,50
	
	677,97

	2
	[24.3.05.15-0192]
	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм
	шт
	1
	
	1
	8,29
	1,3
	10,78
	
	10,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,78

	3
	[18.1.09.07-0021]
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	1
	
	1
	88,05
	1,19
	104,78
	
	104,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	104,78

	4
	ГЭСН16-04-006-02
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
V=5/100
	100 соединений
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,13455
	
	
	
	
	85,07

	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,34
	1,15
	0,13455
	
	
	632,23
	
	85,07

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,49

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,5
	
	0,175
	
	
	8,51
	
	1,49

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	86,56

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,07

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	92,64

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	52,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 625,20
	
	231,26

	5
	ГЭСН16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
V=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,68908
	
	
	
	
	401,91

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	59,92
	1,15
	0,68908
	
	
	583,25
	
	401,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,37

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00125
	
	
	
	
	0,90

	
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	1 048,03
	
	0,26

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	801,41
	
	0,20

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,0005
	
	
	1 644,26
	
	0,82

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0005
	
	
	801,41
	
	0,40

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,0005
	
	
	570,54
	
	0,29

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,0005
	
	
	596,61
	
	0,30

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,09

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,197
	
	0,00197
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,10

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0608
	
	0,000608
	
	
	8,51
	
	0,01

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000012
	145 801,49
	1,08
	157 465,61
	
	1,89

	
	[01.7.19.02-0051]
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0012
	1 047,63
	0,87
	911,44
	
	1,09

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,27

	5.1
	[24.3.02.02-0003]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	99,8
	
	0,998
	134,00
	1,3
	174,20
	
	173,85

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	402,81

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	438,66

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	246,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	126 630,00
	
	1 266,30

	6
	[24.3.05.15-0101]
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	1
	
	1
	53,78
	1,3
	69,91
	
	69,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	69,91

	7
	[24.3.05.08-0203]
	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	1
	
	1
	24,29
	1,3
	31,58
	
	31,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,58

	8
	ГЭСН20-02-011-01
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	1,92
	
	1,92
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,83264
	
	
	
	
	1 068,89

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	0,83
	1,15
	1,83264
	
	
	583,25
	
	1 068,89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,096
	
	
	
	
	57,27

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,504
	2,36
	1,52
	3,59
	
	1,81

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,096
	
	
	570,54
	
	54,77

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,096
	
	
	596,61
	
	57,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 194,21

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,06
	
	0,1152
	174,93
	1,08
	188,92
	
	21,76

	
	[01.7.19.04-0031]
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,551
	
	1,05792
	138,50
	1,57
	217,45
	
	230,04

	
	[19.2.02.04-0001]
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали
	м2
	1
	
	1,92
	1 477,22
	1,39
	2 053,34
	
	3 942,41

	
	19.1.01.11
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 376,95

	8.1
	[19.2.02.04-0001]
	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали
	м2
	1
	-1
	-1,92
	1 477,22
	1,39
	2 053,34
	
	-3 942,41

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 126,16

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 226,39

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	689,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 744,86
	
	3 350,14

	9
	КА
	Зонт вытяжной ЗВП-1-Л
	шт
	1
	
	1
	
	
	31 786,89
	
	31 786,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 786,89

	10
	ГЭСН20-01-001-01
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
V=(3,14+0,177)/100
	100 м2
	0,03317
	
	0,03317
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,874407
	
	
	
	
	3 190,86

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	154
	1,15
	5,874407
	
	
	543,18
	
	3 190,86

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,50

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,049755
	
	
	
	
	33,76

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,48
	1,25
	0,019902
	
	
	1 644,26
	
	32,72

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,48
	1,25
	0,019902
	
	
	801,41
	
	15,95

	
	[91.06.03-055]
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,34
	1,25
	0,0140973
	11,45
	1,52
	17,40
	
	0,25

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,72
	1,25
	0,029853
	
	
	570,54
	
	17,03

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,72
	1,25
	0,029853
	
	
	596,61
	
	17,81

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,54
	1,25
	0,0638523
	
	
	39,19
	
	2,50

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	185,37

	
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
	т
	0,0009
	
	0,0000299
	
	
	489 914,04
	
	14,65

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,45
	
	0,0149265
	155,63
	0,78
	121,39
	
	1,81

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	15
	
	0,49755
	174,93
	1,08
	188,92
	
	94,00

	
	[01.7.19.04-0031]
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	8
	
	0,26536
	138,50
	1,57
	217,45
	
	57,70

	
	[14.5.04.03-0002]
	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
	т
	0,005
	
	0,0001659
	56 057,93
	1,85
	103 707,17
	
	17,21

	
	08.1.02.17
	Сетки в рамках
	м2
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	19.1.01.02
	Воздуховоды металлические
	м2
	100
	
	3,317
	
	
	
	
	

	
	19.1.01.11
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	19.1.01.11
	Заглушки питометражных лючков
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	19.3.01.01
	Дроссель-клапаны в патрубке
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	19.3.02.07
	Шиберы
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 462,49

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 224,62

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 511,61

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 973,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	269 748,87
	
	8 947,57

	11
	[19.1.01.01-0002]
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, диаметр 200 мм
	м2
	3,14
	
	3,14
	237,46
	1,1
	261,21
	
	820,20

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	820,20

	12
	КА
	Тройник из оцинкованной стали д.150 мм
	шт
	1
	
	1
	
	
	647,54
	
	647,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	647,54

	13
	ГЭСНм37-01-002-02
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т ( пароконвектомат ) прим (материал заказчика)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,5
	
	
	
	
	10 542,97

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	18,5
	
	
	569,89
	
	10 542,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	129,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05
	
	
	
	
	29,83

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	570,54
	
	28,53

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	
	0,05
	
	
	596,61
	
	29,83

	
	[91.17.04-042]
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	0,15
	4,35
	1,23
	5,35
	
	0,80

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,56
	
	2,56
	
	
	39,19
	
	100,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	676,26

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,44
	
	1,44
	
	
	158,76
	
	228,61

	
	[01.3.02.09-0022]
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	
	0,24
	41,38
	1,7
	70,35
	
	16,88

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	
	2,592
	
	
	8,51
	
	22,06

	
	[01.7.11.07-0230]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,52
	
	3,52
	148,86
	0,78
	116,11
	
	408,71

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 378,72

	13.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	210,86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 572,80

	
	Пр/812-079.0-1
	НР Оборудование общего назначения
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	9 726,98

	
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	5 180,67

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 497,23
	
	26 497,23

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Подключение пароконвектомата
	
	
	51 002,08

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	15 466,51

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	241,47

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	122,41

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	35 171,69

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	15 588,92

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	15 189,53

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	8 250,54

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Подключение пароконвектомата
	
	
	74 442,15

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	32 434,43

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	27,333817

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,198005

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	47 944,92

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	39 412,5

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	4 923,54

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	111,81

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	92,58

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	34 284,57

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 016,12

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 462,55

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 069,87

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	26 497,23

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	11 589,58

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 542,97

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	129,66

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	29,83

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	887,12

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 572,8

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 726,98

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 180,67

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	74 442,15

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	51 002,08

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	15 466,51

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	241,47

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	122,41

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	35 171,69

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	15 588,92

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	15 189,53

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	8 250,54

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	32 434,43

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	27,333817

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,198005

	
	
	Итого
	
	
	74 442,15

	
	
	НДС
	(74 442,15*22%) = 16 377,27
	22%
	16 377,27

	
	
	Итого
	
	
	90 819,42

	

	
	
	


Приложение № 2 к контракту№2
от _________ г. №   

Расчет цены контракта
	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения
	Количество 
	Цена за единицу, руб.
	Стоимость,

руб.

	1
	Выполнение работ по подключению пароконвектомата в ГБДОУ детский сад № 356 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Орджоникидзе,36

	Раб.
	1
	
	

	Итого:


	


	ЗАКАЗЧИК: 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 356
__________________Т.П.Васильева

	ПОДРЯДЧИК:

_____________




