КОНТРАКТ № _____

	г. Санкт-Петербург
	«___» __________ 2026 г.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №457 Выборгского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Исаевой Инны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________(____________________), в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. [bookmark: _GoBack]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по огнезащитной обработке занавесей и сцены в здании ГБОУ школа №457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 1 (далее – Объект) – в 2026 году.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), локальным сметным расчетом (Приложения № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, определяющими объём, содержание работ, описание товаров, используемых при выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» 22.06.2026 г.
2.2. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней.
2.3. Время выполнения работ: по рабочим дням, с 09:00 до 17:00.
2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему контракту составляет ________ (______________) рублей ____ копеек, НДС / или не облагается.
3.2. Финансирование настоящего Контракта: код вида расходов 244, код целевой статьи 0220020010, КОСГУ 225, Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
3.3. Авансирование выполняемых работ по контракту не предусмотрено.
3.4. Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.
3.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.
3.6. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.7. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по казначейской системе оплаты по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.
3.8. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Подрядчиком, Заказчиком и представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга».
3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику Объект в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – технический надзор) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 контракта.
4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ совместно с представителем технического надзора осуществить приемку их результата в течение 3 рабочих дней.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект, в срок, указанный в п.2.1 настоящего Контракта.
4.2.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные в разделе 2 настоящего Контракта.
4.2.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений на работы, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
– Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
– Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
– Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
– СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
– СНиП 31-06-2009. «Общественные здания и сооружения»;
– Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961;
– другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.2.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество установленного оборудования и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы. Гарантировать качество материалов, наличие технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество строительных товаров и иных товаров, сертификатов соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть разрешены к применению на территории РФ.
4.2.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.2.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
4.2.9. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время производства работ.
4.2.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов, комплектующих и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта. 
4.2.11. Вести работы по настоящему контракту при наличии действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающей в себя следующий перечень работ «выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций», в соответствии с п.15 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». По окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
4.2.12. До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками строительных отходов на вывоз строительных отходов, в соответствии с действующими тарифами, копию лицензии лица, осуществляющего обезвреживание и размещение отходов по договору с перевозчиками строительных отходов, а также копию договора между перевозчиком строительных отходов и лицом, осуществляющим обезвреживание и размещение строительных отходов (№ 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»). Своевременно вывозить с Объекта строительный мусор.
4.2.13. Согласовывать с представителем технического надзора порядок ведения работ на Объекте.
4.2.14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.15. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.16. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, не менее чем за 3 рабочих дня письменно извещая Заказчика и представителя технического надзора о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.17. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
4.2.18. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства работ. 
4.2.19. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.20. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.
4.2.21. Сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.22. После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение 2-х дней вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 
4.2.23. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
4.2.24. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
4.2.25. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 
4.2.26. За свой счет оплачивать расходы по потреблению электроэнергии и водоснабжению, в случае если в результате проведения работ на Объекте образуются указанные расходы.
4.2.27. Возвратить заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальных смет и технического задания.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.3.3. Не оплачивать работы, не соответствующие условиям настоящего Контракта.
4.3.4. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней.
5.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 5 человек, а также привлекает представителя технического надзора (далее – приемочная комиссия).
5.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.
5.4. Приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненной работы приемочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком. В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 .
5.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части. 
5.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.2.-5.5 настоящего раздела.
5.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
5.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 9.4, 9.4.4 настоящего контракта. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.
6.2. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 месяца со дня сдачи Объекта в эксплуатацию.
6.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.
7.2.3. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:
– За неявку для передачи Объекта  в срок, указанный в п.2.1 контракта;
– За несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1, п. 2.2 контракта по вине Подрядчика;
– За задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;
– За задержку конечного и промежуточных сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 контракта.
7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере в размере одной трехсотой ключевой ставки  ЦБ РФ  от цены контракта, действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков. 
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % от цены контракта. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности. 
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
7.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.6. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту.
7.7. Подрядчик несёт ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту.
7.8. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.
7.9. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту. 
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, такими как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств.
8.3. При наступлении обстоятельств согласно пункту 8.1 Контракта и продолжительности действия таких обстоятельств на срок более 30 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт без взаимных претензий друг к другу.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2026 года.
9.2. Информация о настоящем контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
9.4.1. Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
9.4.2. Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в срок, указанный в п.2.1. Контракта;
9.4.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 дней после передачи Объекта по акту;
9.4.4. Если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества в соответствии с заключением приемочной комиссии, либо эксперта или экспертной организации;
9.4.5. Если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 
9.4.6. Если у Подрядчика отозвана лицензия, либо закончился и не продлён срок действия лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения безопасности зданий и сооружений, и Подрядчик не предоставляет новую действующую лицензию.
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. По соглашению Сторон Контракт считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении контракта Сторонами.
9.9. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.



10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
– платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
– платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
– не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими сторонами и не противоречат нормам действующего законодательства РФ и внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками.
11.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон.
11.6. Идентификационный код закупки (ИКЗ) ______________________________________
11.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
– Приложение №1 – Техническое задание на выполнение работ по огнезащитной обработке занавесей и сцены в здании ГБОУ школа №457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 1
– Приложение № 2 – Локальный сметный расчет №1 на выполнение работ по огнезащитной обработке занавесей и сцены в здании ГБОУ школа №457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп.1

12. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
ГБОУ школа № 457 Выборгского района Санкт-Петербурга
194356, г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6 к. 1, литера А
ИНН 7802145814  /   КПП 780201001
л/сч ______
тел.: ___________
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России/
УФК по г. Санкт-Петербург                           
БИК: 014030106
Номер счета банка получателя 40102810945370000005

Директор

___________________ / Исаева И.А. /
	ПОДРЯДЧИК






Приложение № 1 
к Контракту №____ от «____» ______________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащитной обработке занавесей и сцены в здании ГБОУ школа №457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 1
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007, соответствующий предмету контракта 
- 43.29.11.140 «Работы по противопожарной защите». 

1. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ
1.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 
1.2. Сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и акта о приемке выполненных работ, составленного по рекомендованной форме, согласно приложению к Техническому заданию (далее – Акт о приемке выполненных работ), в порядке, установленном Контрактом.
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и Акт о приемке выполненных работ, подписанные сторонами, представителем технического надзора.
Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
1.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
1.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

2. Место, условия и сроки выполнения работ
2.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга»
2.2. Местом выполнения работ является ГБОУ школа №457 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 1
2.3. Условия и сроки выполнения работ: 
2.3.1. Начало выполнения работ - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания акта передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком и представителем ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» 22.06.2026 г.
2.3.2. Время выполнения работ: по рабочим дням, с 09:00 до 18:00.
2.3.3. Срок выполнения работ – 30 рабочих дней.
Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
2.3.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель технического надзора осуществляют контроль за сроками выполнения работ.
2.3.5. Работы по настоящему контракту выполняются при наличии действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающей в себя следующий перечень работ «выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций», в соответствии с п.15 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». По окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

3. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
3.1. Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложения № 2), определяющей объём, содержание работ, описание товаров, используемых при выполнении работ.

4. Требования к качеству и безопасности работ
4.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны быть обеспечены в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СНиП 31-06-2009. «Общественные здания и сооружения»;
      - Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.
4.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящему техническому заданию.

5. Требования к техническим характеристикам работ
5.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящему техническому заданию, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 
Если при выполнении работ предполагается использовать товары, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в приложениях к настоящему техническому заданию.
5.2. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.
5.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах.	
5.4. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
5.6. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
5.7. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
5.8. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)
6.1. По завершении работ на Объекте Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
6.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителем технического надзора, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ осуществляется в течение 3 рабочих дней.
6.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
6.3.1. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 5 человек, а также привлекает представителя технического надзора (далее – приемочная комиссия).
6.3.2. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в течение 1 рабочего дня следующего за днем окончания выполнения работ.
6.4. Приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней. По итогу проведения экспертизы выполненной работы приемочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается Заказчиком.
В случае, если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующих нормативных актов, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
6.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, приемочной комиссией составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
6.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за повреждение Объекта или его части. 
6.7. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 6.2-6.5 настоящего раздела.
6.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
6.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного рекламационного акта.
6.11. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. 
6.12. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае, если Подрядчик выполнил работы ненадлежащего качества в соответствии с заключением приемочной комиссии, либо эксперта или экспертной организации.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
7.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 месяца со дня сдачи Объекта в эксплуатацию.
7.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
7.3. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.
7.4. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
	ЗАКАЗЧИК
Директор ГБОУ школ № 457 
Выборгского района Санкт-Петербурга 





___________________ / Исаева И.А. /     

	ПОДРЯДЧИК







___________________/ ___________-- /






                                                                         Приложение № 2 к Контракту №____ от «____» ______________ 2026 г.

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Выполнение работ по огнезащитной обработке занавесей и сцены в здании ГБОУ школа №457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга

	(наименование стройки)

	ГБОУ школа №457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 1

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	

	на выполнение работ по огнезащитной обработке занавесей и сцены в здании ГБОУ школа №457 с углубленным изучением английского языка Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 6, корп. 1

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	106,86
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	32,14
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,13
	тыс. руб.

	   строительных работ
	106,86
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	56,0526215
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,2176
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН15-04-029-05
	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий
V=80,1/100
	100 м2
	0,801
	
	0,801
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29,8544715
	
	
	
	
	17 213,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0801
	
	
	
	
	47,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 203,87

	
	14.2.02.12-0001
	Антипирен на водной основе для огнезащитной пропитки текстильных материалов
	т
	0,0614
	
	0,0491814
	127 307,04
	1,47
	187 141,35
	
	9 203,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 504,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 260,30

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	15 534,27

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	7 188,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	61 458,09
	
	49 227,93

	2
	ГЭСН26-02-014-01
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
V=55/100
	100 м2
	0,55
	
	0,55
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,19815
	
	
	
	
	14 930,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1375
	
	
	
	
	82,03

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	494,07

	
	14.2.02.11
Уд
	Составы огнезащитные
	кг
	65
	
	35,75
	
	
	
	
	

	
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,0055
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,28

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	10
	
	5,5
	56,11
	1,6
	89,78
	
	493,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 668,59

	2.1
	14.2.02.11-0002
З
	Состав огнебиозащитный пропиточный из сухой смеси для древесины, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 600 г/м2, насыпная плотность в сухом состоянии 1800 кг/м3
	кг
	60
	
	33
	53,03
	1,47
	77,95
	
	2 572,35

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 012,09

	
	Пр/812-020.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	13 105,55

	
	Пр/774-020.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	7 018,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	69 753,89
	
	38 364,64

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	44 745,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	32 143,25

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	203,01

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	129,14

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	12 270,29

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	32 272,39

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	28 639,82

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	14 207,06

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	87 592,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	56,0526215

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,2176

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	87 592,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	44 745,69

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	32 143,25

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	203,01

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	129,14

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	12 270,29

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	32 272,39

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	28 639,82

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	14 207,06

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	87 592,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	44 745,69

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	32 143,25

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	203,01

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	129,14

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	12 270,29

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	32 272,39

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	28 639,82

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	14 207,06

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	56,0526215

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,2176

	
	
	Итого
	
	
	87 592,57

	
	
	НДС
	(87 592,57*22%) = 19 270,37
	22%
	19 270,37

	
	
	Итого
	
	
	106 862,94

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





КОНТРАКТ 


№


 


_____


 


 


г. Санкт


-


Петербург


 


«___» __________ 2026 


г.


 


 


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 


общеобразовательная школа 


№457 


с углубленным изучением английского языка Выборгского 


района Санкт


-


Петербурга (ГБОУ школа 


№457 


Выборгского района Санкт


-


Петербурга)


,


 


именуемое 


в дальнейшем 


«


Заказчик


», 


в лице 


директора 


Исаев


ой


 


Инн


ы


 


Александровн


ы


, действующего на основании


 


Устава


, с одной стороны


,


 


и 


 


________________________(____________________)


,


 


в лице 


________________________


_


,


 


действующего на основании Устава


, именуемое в дальнейшем 


«


Подрядчик


», 


с другой стороны, вместе 


именуемые 


«


Сторонами


», 


заключили настоящий контракт (дале


е 


–


 


Контракт) о нижеследующем:


 


 


1.


 


ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


 


1.1.


 


Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на 


выполнение работ по 


огнезащитной обработке занавесей и сцены


 


в здании ГБОУ школа 


№457 


с углубленным изучением 


английского языка Выборгского района Санкт


-


Петербурга по адресу: г.


 


Санкт


-


Петерб


ург, ул. 


Асафьева, д. 6, корп. 1


 


(далее 


–


 


Объект) 


–


 


в 


2026


 


году.


 


1.2.


 


Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 


№1


), 


локальным 


сметным расчетом


 


(Приложения 


№


 


2


), 


являющимися неотъемлемыми частями настоящего 


Контракта, определя


ющими объём, содержание работ, описание товаров, используемых при 


выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения 


работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в 


полно


м объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.


 


 


2.


 


СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБО


Т


 


2.1.


 


Начало выполнения работ 


–


 


в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания акта передачи 


Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть под


писан 


Заказчиком, Подрядчиком и 


представителем ГБУ 


«


Служба Заказчика администрации Выборгского 


района Санкт


-


Петербурга


» 


22


.0


6


.


2026


 


г.


 


2.2.


 


Срок выполнения работ: 


3


0


 


рабочих дней.


 


2.3.


 


Время выполнения работ


: по рабочим дням, с 09:00 до 17


:00.


 


2.4.


 


Датой 


окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке 


выполненных работ (форма КС


-


2).


 


 


3.


 


ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОР


ЯДОК РАСЧЕТОВ


 


3.1.


 


Цена по настоящему контракту


 


составляет 


________


 


(


______________


) 


рубл


ей 


____


 


копе


ек


, 


НДС


 


/ 


или


 


не облагается


.


 


3.2.


 


Финансирование настоящего Контракта:


 


код вида расходов 244, код целевой статьи 0220020010, 


КОСГУ 225, Субсидии бюджетным учреждениям 


-


 


дошкольным образовательным учреждениям на 


финансовое обеспечение выполнения государственного задания


.


 


3.3.


 


Авансирование выпол


няемых работ


 


по контракту


 


не предусмотрено.


 


3.4.


 


Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.


 


3.5.


 


Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного 


контрактом объема


 


и качества


 


выполняемых работ и


 


иных условий контракта.


 


3.6.


 


По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не 


более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов 


выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом п


о соглашению сторон допускается 


изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 


контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте 


цены единицы работы, но не более чем на десять про


центов цены контракта. При уменьшении 


предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из 


цены единицы работы.


 


3.7.


 


Оплата по контракту осущ


ествляется З


аказчиком по казначейской системе оплаты


 


по факту 


выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 


Подрядчика не более чем


 


в течение 


15


 


(


пятна


дцати)


 


рабочих 


дней с момента подписания акта 


выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.


 


3.8.


 


Ос


нованием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС


-


2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС


-


3), подписанные Подрядчиком, 




КОНТРАКТ  №   _____    

г. Санкт - Петербург  «___» __________ 2026  г.  

  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная школа  №457  с углубленным изучением английского языка Выборгского  района Санкт - Петербурга (ГБОУ школа  №457  Выборгского района Санкт - Петербурга) ,   именуемое  в дальнейшем  « Заказчик »,  в лице  директора  Исаев ой   Инн ы   Александровн ы , действующего на основании   Устава , с одной стороны ,   и    ________________________(____________________) ,   в лице  ________________________ _ ,   действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем  « Подрядчик »,  с другой стороны, вместе  именуемые  « Сторонами »,  заключили настоящий контракт (дале е  –   Контракт) о нижеследующем:     1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА   1.1.   Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на  выполнение работ по  огнезащитной обработке занавесей и сцены   в здании ГБОУ школа  №457  с углубленным изучением  английского языка Выборгского района Санкт - Петербурга по адресу: г.   Санкт - Петерб ург, ул.  Асафьева, д. 6, корп. 1   (далее  –   Объект)  –   в  2026   году.   1.2.   Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение  №1 ),  локальным  сметным расчетом   (Приложения  №   2 ),  являющимися неотъемлемыми частями настоящего  Контракта, определя ющими объём, содержание работ, описание товаров, используемых при  выполнении работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену выполнения  работ, сроки выполнения работ и иные обязательства Сторон, а Заказчик обязуется своевременно и в  полно м объёме оплатить работы, выполненные Подрядчиком.     2.   СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБО Т   2.1.   Начало выполнения работ  –   в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания акта передачи  Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объекта для выполнения работ должен быть под писан  Заказчиком, Подрядчиком и  представителем ГБУ  « Служба Заказчика администрации Выборгского  района Санкт - Петербурга »  22 .0 6 . 2026   г.   2.2.   Срок выполнения работ:  3 0   рабочих дней.   2.3.   Время выполнения работ : по рабочим дням, с 09:00 до 17 :00.   2.4.   Датой  окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке  выполненных работ (форма КС - 2).     3.   ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОР ЯДОК РАСЧЕТОВ   3.1.   Цена по настоящему контракту   составляет  ________   ( ______________ )  рубл ей  ____   копе ек ,  НДС   /  или   не облагается .   3.2.   Финансирование настоящего Контракта:   код вида расходов 244, код целевой статьи 0220020010,  КОСГУ 225, Субсидии бюджетным учреждениям  -   дошкольным образовательным учреждениям на  финансовое обеспечение выполнения государственного задания .   3.3.   Авансирование выпол няемых работ   по контракту   не предусмотрено.   3.4.   Цена контракта является твердой и определена на весь срок действия контракта.   3.5.   Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного  контрактом объема   и качества   выполняемых работ и   иных условий контракта.   3.6.   По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не  более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов  выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом п о соглашению сторон допускается  изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены  контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте  цены единицы работы, но не более чем на десять про центов цены контракта. При уменьшении  предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из  цены единицы работы.   3.7.   Оплата по контракту осущ ествляется З аказчиком по казначейской системе оплаты   по факту  выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет  Подрядчика не более чем   в течение  15   ( пятна дцати)   рабочих  дней с момента подписания акта  выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.   3.8.   Ос нованием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС - 2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС - 3), подписанные Подрядчиком, 

