КОНТРАКТ №
ИКЗ 

г. Санкт-Петербург							___   _________ 2026 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 Петроградского района Санкт-Петербурга именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Соколовой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
	1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок составить технический отчет по результатам выполнения электроизмерительных работ, а Заказчик обязуется обеспечить принятие результатов работ и оплату работ в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.
	1.2. Подрядчик составляет технический отчет по результатам выполнения электроизмерительных работ в соответствии с Приложением №1 (Расчет цены контракта) и Приложением №2 (утвержденной в установленном порядке сметной документацией Заказчика), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта и определяющих объем и содержание выполняемых работ.
По результатам выполнения электроизмерительных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику технический отчет – документ, в котором фиксируются характеристики объектов, цели и программа испытаний, протоколы измерений, перечень выявленных дефектов (недостатков), в отчете должно быть заключение электролаборатории о соответствии или несоответствии испытанных электроустановок требованиям ПТЭЭП, ПУЭ, ГОСТ и другим нормативно-техническим документам.
Структура технического отчета
· титульный лист;
· пояснительная записка;
· программа профилактических измерений (испытаний) и методики проведения испытаний (измерений);
· сведения о приборах, используемых для измерений (испытаний);
· протокол визуального осмотра;
· протокол измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям;
· протокол замера полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
· протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
· протокол измерения сопротивления растеканию тока контура заземления;
· ведомость дефектов (недостатков);
· копия свидетельства о государственной регистрации электроизмерительной электролаборатории.
· Заключение электролаборатории.


2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.   Начало выполнения работ по контракту: с даты заключения контракта.
         Окончание выполнения работ – 10.07.2026 г.
2.2. Подрядчик приступает к выполнению работ только после подписания акта передачи объекта для выполнения работ представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района”, Подрядчиком и Заказчиком (Приложение №3). 


3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена Контракта составляет ___________ (____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается, с учетом коэффициента снижения и коэффициента перехода.
3.2. Источник финансирования - Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244 (субсидии на госзадания). 
3.3. Оплата производится на основании счета, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также подтверждённых представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района”. Оплата за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания актов приемки выполненных работ. 
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации Заказчика (Приложение №2), СНиП, ГОСТ и других нормативно-правовых документов, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.
3.5. Оплата осуществляется в безналичной форме, авансирование не предусмотрено.
3.6. Заказчик в соответствии с положением статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) имеет возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил. 
  Для взыскания неустойки составляется акт о ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по контракту, который подписывается представителями заказчика, представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” и Подрядчика, и требование об уплате неустойки. В акте указывается сумма объем претензий (сумма неустойки). При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается Заказчиком акт (перечень дефектов, нарушение сроков и т.д.) подтверждается представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района”. При этом оплата контракта осуществляется путем выплаты Подрядчику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
3.10.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком по контракту своих обязательств, на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств подрядчиком по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на заказчика».
3.11. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков выполнения работ и стоимости работ, установленных контрактом.
4.1.2. Принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
4.1.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом и актами КС-2 и КС-3 при наличии в своем распоряжении выделенных ассигнований. Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания окончательного акта приёмки выполненных работ.
4.1.4. Провести приемку результата выполненных работ в течении 20 рабочих дней после передачи Подрядчиком документов указанных в п. 3.3 Контракта.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией Заказчика (Приложение №2), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы контракта, из материалов, соответствующих требованиям Росстандарта.
4.2.2. Выполнять и обеспечивать соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка при выполнении работ.
4.2.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта; содержать в исправном состоянии ограждения.
4.2.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района”, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписаниями Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.2.6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.7. Обеспечивать Заказчику и представителю технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.8. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и представителя технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.9. Вывозить со строительной площадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приёмке выполненных работ с соблюдением требований, установленных правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге, утвержденными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-р.
В 5-дневный срок после подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти с территории принадлежащее ему имущество.
4.2.10. Немедленно в течение 24 часов письменно предупреждать Заказчика и представителя технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком и представителя технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.2.11. Сдать объект Заказчику и представителю технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района”, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.12. Подрядчик обязан устранять дефекты в течение 3-х (трёх) рабочих дней с момента их обнаружения.
4.2.13. Гарантировать сдачу объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки.
4.2.14. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку и складирование. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций; по требованию Заказчика представлять ему все эти документы.
4.2.15. Выполнить и обеспечить безопасность проведения строительно-монтажных работ в условиях производства работ без расселения жилой части здания, а также обеспечить безопасность жильцов здания и целостность их имущества.
4.2.16. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, подключению временных инженерных сетей.
4.3. Заказчик вправе:
     4.3.1. требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;
     4.3.2.требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;
     4.3.3.запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;
     4.3.4. осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;
     4.3.5.отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта;
4.3.6.потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(р) (Ведомственные строительные нормы «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий») и СНиП. 
5.2. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика и представителя технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение рабочей (приемочной) комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.
5.4. Представитель технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” обязан принимать участие в приёмке выполненных работ в соответствии со сметной документацией (Приложение №2).
5.5. При обнаружении Заказчиком или представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” в ходе приёмки объекта недостатков в выполненных работах Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается представителем технического надзора.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящим контрактом.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приёмки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.7. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) Подрядчиком и Заказчиком. Подписание акта о приемке выполненных работ (КС-2) должно быть согласовано с представителем технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района”.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приёмки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами рекламационного акта.
5.9. Заказчик осуществляет Приёмку выполненных работ в течение 20 рабочих дней с даты письменного извещения Поставщиком Заказчика и представителя технического надзора СПб ГБУ “Служба заказчика администрации Петроградского района” о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.7 Контракта) в размере 10% от цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно).
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно).
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.9. За задержку устранения нарушений, обнаруженных в процессе контроля за исполнением Подрядчиком условий Контракта, а также в процессе экспертизы и приемки оказанных услуг начисляется, пеня за каждый день просрочки до их устранения. Такая пеня определяется в соответствии с пунктом 6.8 Контракта.
6.10. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.
6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.
6.13. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных работ.

8. СРОК КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов Санкт-Петербурга.
8.2.Расторжение контракту допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракту от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения в соответствии контрактом с частью 2 статьи 407 ГК РФ, статьей 782 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта.
8.3.1. Подрядчик в течение 5 календарных дней в порядке, установленном в п. 2.1 контракта не принял объект.
8.3.2.Подрядчик в течение 5 календарных дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ.
8.3.3.Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, составляет более 7 календарных дней. 
8.3.4.Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устраненными.
8.3.5. В случае отсутствия финансирования со стороны Заказчика по независящим от него причинам.
8.4.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения  и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.4.1. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
8.5.Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.5.1. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
8.5.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.7. В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации возможно изменение по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Подрядчик передает права на техническую документацию Заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).
9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.4. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
9.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
9.6. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Локальные сметные расчеты (3 шт.);
Приложение №2 –Акт передачи объекта для выполнения работ;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

	ЗАКАЗЧИК
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 Петроградского района Санкт-Петербурга
Россия, Санкт-Петербург, Морской проспект, 26, литер А, сооружение 1
ИНН 7813264524 КПП 781301001
ОГРН 1167847433588
Тел. (812) 230-52-31
Получатель:
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 5 Петроградского района СПб,     л/с 0621117)
Банк получателя: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
р/с 03224643400000007200 
БИК 014030106

Заведующий

	ПОДРЯДЧИК



	
________________ / Соколова Н.А./
 /
(подписано ЭЦП)
	

_____________/                           /
(подписано ЭЦП)
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Приложение №1
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Сумма контракта с учетом коэффициента снижения - ___________________ (_____________ руб. ___ коп.) рублей.


	


________________ /Соколова Н.А./
(подписано ЭЦП)
	


_____________/                     /
(подписано ЭЦП)
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Приложение №2
к контракту № ______ от «______» _____________ 202__ г.
АКТ
передачи объекта для выполнения раб

"____"_______________ 202___ г.                                                                Санкт-Петербург

Мы, ниже подписавшиеся:
- представитель Заказчика в лице ________________________________________________________________________________ _______________________________________________________, действующий на основании ________________________________________________________,
- представитель СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Петроградского района", в лице ____________________________________________________________________, действующий на основании _______________________________________________________,
- представитель ___________________________________________________________ (Подрядчика), действующего на основании _______________________________________________,
	составили настоящий акт в том, что в соответствии с контрактом № _______________ от "____"_____________ 202__ года "На выполнение ______________________________________, Заказчик передал, а Подрядчик принял объект ___________________________________, расположенный по адресу __________________________________ для выполнения _________________________________, в объёме, предусмотренном сметной документацией Заказчика (Приложение №1 к контракту № _________ от "____"_____________ 202__ года)

	ЗАКАЗЧИК


____________________________
м.п.
	ПОДРЯДЧИК 


____________________________
м.п.

	СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Петроградского района"

_________________ / _________________ /









