ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Государственный контракт № 15-ОБ-ТН
на оказание услуг технического надзора за проведением работ по благоустройству территории сквера б/н на Ильинской слободе у д. 17а для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году
Санкт-Петербург 
                                                                      «____» __________ 2026 г.
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга, именуемая 
в дальнейшем «Заказчик», действующая на основании Положения об администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», в лице заместителя главы администрации Красногвардейского района Михайлова Романа Васильевича, действующего на основании доверенности от 12.01.2026 № 4, с одной стороны, 
и ______________________ в лице _______________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее  – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является оказание услуг технического надзора за проведением работ по благоустройству территории сквера б/н на Ильинской слободе у д. 17а 
(далее – Услуги) для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году.
1.2. Основанием заключения настоящего Контракта является п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ) 262780604226378060100100020000000000.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) оказания услуг

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по «01» декабря 2026 года. 
2.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством.

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в порядке, установленном законодательством.

2.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.4. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в установленный срок оказать Услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.

2.5. Местом оказания Услуг является: Санкт-Петербург, сквер б/н на Ильинской слободе у д. 17а (далее - Объект). 
2.6. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.7. Сроки (периоды) оказания Услуг: с момента заключения контракта по 18.09.2026, но не ранее даты фактического окончания выполнения работ по Государственному контракту 
№ 15-ОБ-26 от 15.06.2026 по благоустройству указанного Объекта 
(ИКЗ: 262780604226378060100100110014399244).
Датой окончания оказания услуг считается дата предъявления Подрядчиком Заказчику результатов оказания услуг, акта о приемке оказанных услуг и иных документов, предусмотренных Контрактом.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА
ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет __________ руб. ______коп., в том числе НДС _________ руб. ______коп. (в случае если Исполнитель не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается» и основание) и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.
Цена Контракта включает в себя все расходы, в том числе заработную плату персонала, материалы, транспортные расходы, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
Установленная Контрактом цена не может быть изменена в одностороннем порядке.
3.3. Источник финансирования Контракта: Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.11.2025), код раздела/подраздела 0503, код целевой статьи 1050088270, код вида расходов 244, код ОСГУ 226.

3.4. Авансирование подлежащих оказанию Исполнителем Услуг не предусматривается.
3.5. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: 

Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком единовременно по факту оказания услуг в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами акта (-ов) сдачи-приемки оказанных услуг на основании предоставленного Исполнителем Заказчику счета, счета-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС), оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, и иных документов, связанных с исполнением Контракта. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и/или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком услуг может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом в акте сдачи-приемки оказанных услуг указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.
3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.9. Поставщик формирует с использованием системы электронного документооборота платёжные документы (Универсальный передаточный документ, счет), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и направляет Потребителю в системе документ о приемке. 

3.10. Стороны пришли к соглашению о том, что использование при заключении 
и исполнении настоящего договора квалифицированной электронной подписи приравнивается к собственноручной подписи. 

3.11. Стороны подтверждают взаимное согласие на возможность использования электронного документооборота при выставлении и получении счетов, а также первичных учетных документов (в том числе универсальных передаточных документов или счетов-фактур, актов приема-передачи и актов сверки расчетов), подписанных электронной подписью с использованием телекоммуникационных каналов связи, в рамках исполнения обязательств по договору.

3.12. Выставление и получение счетов и первичных документов с использованием электронного документооборота осуществляется сторонами в порядке, установленном действующим законодательством, а также договорами (соглашениями) об обмене электронными документами, заключенными сторонами с соответствующим оператором электронного документооборота.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.2. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий выполнения обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество оказания Услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме (составив акт выявленных нарушений), а также назначить срок их устранения.

4.1.3. По окончании оказания Исполнителем Услуг осуществить приемку 
их результата в соответствии с условиями настоящего Контракта по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.
4.1.4. Осуществлять оплату оказанных Исполнителем Услуг в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.1.5. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом Услуги, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.2.2. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих 
от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок.

4.2.3. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанной Услуге или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания Услуг, качеством используемых товаров, представлять по требованию отчеты о ходе оказания Услуг, документацию.

4.2.5. Предъявить Заказчику оказанные Услуги на предмет определения их качества 
и объемов. Сдать результат оказанных Услуг Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.6. Предоставить Заказчику подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет, счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС) и иные документы, связанные с исполнением Контракта.
4.2.7. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
и настоящим Контрактом.
4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. Отказаться от приемки Услуги, не соответствующей условиям Контракта.

4.3.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг.

4.3.5. Для проверки соответствия качества оказываемых Услуг привлекать независимых экспертов.

4.3.6. Ссылаться на недостатки оказываемых Услуг, в том числе в части количества 
и стоимости этих Услуг.

4.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Исполнителя обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Исполнителю уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

4.3.8. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.3.9. При обнаружении несоответствия количества и стоимости оказанных Услуг условиям Контракта требовать от полномочных представителей Исполнителя представления разъяснений в отношении соответствия оказанных Услуг условиям Контракта.
4.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги в случае исполнения обязательств 
в соответствии с актом (-ами) сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным Заказчиком 
и Исполнителем в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту соисполнителей. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком 
за неисполнение или ненадлежащего исполнение обязательств соисполнителями.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

(ОБЪЕМУ) УСЛУГ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ

5.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) услуг, подлежащих оказанию по настоящему Контракту, указаны в Приложении № 1 и в Приложении № 2 к настоящему Контракту.
5.2. Качество оказываемых Услуг должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов, других руководящих документов при оказании Услуг по Контракту.

5.3. При сдаче оказанных Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество оказанных услуг в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям.
5.4. При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность Услуг для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания Услуг.
5.5. Во время оказания Услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ

6.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, обязательных при оказании Услуг, соответствующих предмету настоящего Контракта.
7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА. Порядок сдачи и приемки услуг
          7.1. Услуги должны быть оказаны должным образом и с надлежащим качеством 
в соответствии с требованиями к качественным и техническим характеристикам Услуг.

    7.2. Сдача Исполнителем результата Услуг и приемка его Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанным Сторонами.

    7.3. При приемке оказанных Услуг Заказчик проводит экспертизу результата оказанных Услуг на предмет соответствия такого результата условиям Контракта. Экспертиза результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

7.4. В течение 3 рабочих дней по окончании оказания услуг по настоящему Контракту Исполнитель представляет Заказчику проект акта сдачи-приемки оказанных Услуг, счет, 
счет-фактуру (если Исполнитель) является плательщиком НДС).

7.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта акта сдачи-приемки оказанных услуг осуществляет проверку оказанных Исполнителем Услуг на предмет соответствия их требованиям и условиям Контракта, принимает оказанные Услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг.

7.6. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки недостатков в оказанных Услугах, Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 7.5 Контракта, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг с указанием перечня недостатков и сроков их устранения Исполнителем (далее – мотивированный отказ).

7.7. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

7.8. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

7.9. В случае повторного выявления в ходе приемки Услуг нарушений условий настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.10. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Услуг в случае несоответствия объемов предъявленных Услуг фактически оказанным, некачественного оказания Услуг, отступления от технических условий и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильного оформления документов.

При представлении Исполнителем недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах (если они предусмотрены контрактом), Заказчик вправе приостановить приемку оказанных Исполнителем Услуг до устранения Исполнителем допущенных нарушений.

7.11. Датой приемки оказанных Услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком.

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств
8.1 Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063".

8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Ответственность Исполнителя:

8.6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, 
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в натуре.

8.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (пени, штрафа) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии 
со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
и Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ч. 9-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ

9.1. Срок предоставления гарантии качества услуг 36 календарных месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по Контракту услуг, материалов и оборудования не соответствует требованиям Контракта, услуги оказаны Исполнителем с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить 
о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать 
от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания услуг).
9.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

10. Прочие условия

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. 
10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, 
за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 
по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.6. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя 
из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПрИЛОЖЕНИЯ

11.1. Приложение № 1: «Расчет цены контракта».

11.2. Приложение № 2: «Требования к содержанию и количественным характеристикам (объему) оказываемых услуг (Техническое задание)». 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. место нахождения

и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Комитет финансов Санкт-Петербурга

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга, л/с 0540000

Адрес (место нахождения) юридического лица:

195027, Санкт-Петербург, 

Пр-кт Среднеохтинский, д. 50

ИНН 7806042263/КПП 780601001

Банк получателя: ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка России //УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106

Счет банка 40102810945370000005

Казначейский счет 03221643400000007200
ОКТМО 40349000

ОКАТО 40278562000

ОКПО 04032712

ОКОНХ 97420

ОКОГУ 2300001

ОКВЭД 75.11.22, ОКФС 13

ОКОПФ 75204

ОГРН 1027804200236

GRISHAN.A@tukrgv.gov.spb.ru

тел.576-86-47


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 

	
	


	Заказчик:

Заместитель главы администрации

Р.В.Михайлов
_________________________ 


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




___________________ 




(подписано ЭП)
(подписано ЭП)

Приложение № 1 

к контракту № __

от «____» _____________ 2026 года

Расчет цены Контракта

	№ п/п
	Наименование 

оказываемых услуг
	ОКПД2
	Единица

измерения
	Количество
	Стоимость,

руб. за единицу
	Общая стоимость,

руб.

	1
	Оказание услуг 
технического надзора за проведением работ по благоустройству территории сквера б/н на Ильинской слободе у д. 17а для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году
	71.12.20.190
	Усл.ед
	1
	
	

	ИТОГО:
	


	Заказчик:

Заместитель главы администрации

Р.В.Михайлов
_________________________ 


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



___________________ 




(подписано ЭП)
(подписано ЭП)
Приложение № 2

к Контракту № __
от «____» ________ 2026 г 

Требования к содержанию и количественным характеристикам (объему)

оказываемых услуг

(Техническое задание)

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1.1. Оказание услуг по техническому надзору при выполнении работ 
по благоустройству территории сквера б/н на Ильинской слободе у д. 17а для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году, 
в соответствии с Требования к содержанию и количественным характеристикам (объему) оказываемых услуг (далее - Техническое задание). 
1.2. Сроки выполнения работ по благоустройству определяются государственным контрактом на выполнение работ по благоустройству по указанному Объекту, в период действия указанного контракта, до завершения всех работ по контракту.

1.3. Гарантийные обязательства на оказанные услуги.

Исполнитель несет солидарную ответственность с Подрядчиком за недостатки выполненных работ, обнаруженные в течение гарантийного срока, определяемого государственным контрактом на выполнение работ по благоустройству Объекта, со дня подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или неправильной эксплуатации. 

1.4. После заключения Контракта Заказчик передает Исполнителю следующие исходные данные для оказания услуг: техническое задание и проектно-сметная документация на выполнение работ, в отношении которых Исполнитель будет осуществлять функции технического надзора.

1.5. Краткая характеристика и объемы услуг:
Проверка Исполнителем соответствия выполнения Подрядчиком работ и применяемых оборудования и строительных материалов, проектно-сметной документации, Локальных смет, технологических регламентов обращения со строительными отходами, проверка соответствия выполняемых работ, применяемых оборудования и материалов и результатов таких работ санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов.

Оказание услуг при выполнении работ на Объекте должно осуществляться непрерывно в течение всего хода выполнения работ.

Раздел 2. Требования к услугам, являющимся предметом закупки

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА:
2.1.1. Основные виды подрядных работ определены сметной документацией по Объекту благоустройства, являющихся приложением 1 к Техническому заданию.

2.2. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ:

2.2.1. Исполнителю необходимо контролировать проведение всех работ с соблюдением требований СНиП 12.03-2001(ч.1) и СНИП 12.04-2002(ч.2) «Безопасность труда в строительстве», «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
При производстве работ по благоустройству должны строго соблюдаться требования СНиПов, в том числе III-10-75 «Благоустройство территорий». 

2.2.2. Контролировать применение качественных материалов, соответствующих ГОСТам (в т.ч. ГОСТ 8267-93, 8736-2014, 25137-82 и др.) и имеющие соответствующие сертификаты качества: применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

2.2.3. Качество выполняемых работ (в том числе материалов, которые используются для выполнения работ и товаров, поставляемых при выполнении работ) должно отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе требованиям:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
№ 123-ФЗ от 22.07.2008; 

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 №891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; 

- Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 № 8 
«О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования»; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»; 

-СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75; 

- СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*; 

-ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия; 

-Иным действующими на территории РФ Нормами и Правилами.

2.2.4. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

2.2.5. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Устанавливается обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, а также правовыми актами Санкт-Петербурга, в том числе:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

В случае, если один из перечисленных нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены либо замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.
2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ:
2.3.1. Исполнитель обязан:
1. принять от Заказчика проектно-сметную документацию на работы по благоустройству.
2. назначить ответственных лиц, осуществляющих технический надзор на Объекте Заказчика.
3. осуществлять технический надзор при выполнении работ за соответствием объема, сроков, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ, а также условиям государственного контракта.

4. контролировать соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

5. принимать своевременные меры и контролировать устранение выявленных дефектов в проектной технической документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости работ.

6. проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ изделий, оборудования и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

7. контролировать соблюдение Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, при выявлении нарушений правил хранения инспектор технического надзора имеет право запретить применение вышеуказанных материалов.

8. проверять соответствие сертификатов, технических паспортов и иной документации на конструкции, детали и оборудование государственным стандартам, техническим условиям, технической документации, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах - запрещать их применение и незамедлительно сообщать об этом Заказчику.

9. проверять наличие у Подрядчика документов, подтверждающих квалификацию работников отдельных специальностей, согласно действующих норм и правил.
10. контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем выполненных объемов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

11. контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний Заказчика, органов государственного строительного и ведомственного контроля, а также требований Заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом.

12. в случае обнаружения недостатков в выполнении работ, совместно с Заказчиком составлять перечень недостатков с указанием срока их устранения.

13. заносить замечания и указания об устранении выявленных недостатков по качеству выполнения работ в журналы производства работ, с указанием срока и методов их устранения.

14. осуществлять контроль соблюдения правил техники безопасности при проведении работ.

15. решать технические вопросы, возникающие в ходе выполнения работ.

16. осуществлять систематический контроль над качеством и технологией работ, их соответствия строительным нормам и правилам, техническим регламентам и технической документации.

17. осуществлять контроль своевременного и качественного выполнения предписаний и указаний, внесенных в журналы производства работ, по исправлению допущенных отступлений от нормативных документов.

18. совместно с представителями Подрядчика проводить освидетельствование и оценку выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при проведении последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. Оформление и ведение актов на освидетельствование скрытых работ осуществляется ответственным представителем Подрядчика. Выполнение освидетельствования скрытых работ выполняется по заявке Подрядчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней от получения заявки. Если скрытые работы произведены без предъявления результатов специалистам Исполнителя, то для их освидетельствования необходимо произвести разборку результатов работ, других конструкций, участков сетей и т.п. с составлением соответствующих актов (ГрК РФ ст. 53 п.6). В противном случае, у специалистов строительного контроля Исполнителя нет оснований для подписания актов освидетельствования скрытых работ.
19. требовать от Подрядчика выполнения работ в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, соблюдения требований нормативных документов относительно порядка выполнения и принятия работ.
20. в случае необходимости, приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований нормативно-технической документации и действующих государственных стандартов РФ, с немедленным информированием Заказчика и составлением соответствующего акта или предписания на устранение недоделок. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Исполнитель выдает только после устранения выявленных недоделок Подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно в общем журнале работ.
21. осуществлять фото фиксацию объекта до начала проведения работ, во время производства и после окончания работ, с отметкой о дате, времени и месте проведения фотофиксации, а также предоставлять фотоотчет в электронном виде.
22. осуществлять фотосъемку объекта до, во время и после выполнения скрытых работ с отметкой о дате, времени и месте проведения фотофиксации с предоставлением Заказчику экземпляров каждого снимка (в течение производства работ на объекте) в бумажном и электронном виде.

23. посещение инспектором технического надзора объектов не реже 5 раз в неделю с обязательным внесением записи в общий журнал работ, но не менее 20-ти часов еженедельно.
24. предоставление заказчику отчёта о ходе выполнения работ на объекте.
25. контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате Подрядчиком работ условиям контракта. В течение 3 (трех) рабочих дней осуществлять проверку актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), предъявленных Подрядчиком к оплате, подписывать их и направлять в адрес Заказчика, в противном случае выдавать Подрядчику и Заказчику акт о выявленных замечаниях для их устранения.
26. проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ.

27. сформировать отдельный том документации в виде фотоотчета о выполнении всех скрытых работ с приложением к нему актов на скрытые работы.
Раздел 3. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка оказанных услуг)

3.1. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ:

3.1.1. Документы, подлежащие постоянному контролю:

· Технические паспорта, сертификаты качества на привозимые на объект готовые строительные конструкции и оборудование;

· Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;

· Акты освидетельствования скрытых работ;

· Общий журнал работ;

· Проектно-сметная документация;

· Прочая инженерно-техническая и исполнительная документация.

3.1.2. Отчетность по услугам:

3.1.2.1. Исполнитель представляет Заказчику отчет после приемки работ на объекте у Подрядчика, к отчету прилагается фотоотчет на электронных носителях.

3.1.2.3. Исполнитель формирует отдельный том документации в виде фотоотчета о выполнении всех скрытых работ с приложением к нему актов на скрытые работы.
3.1.2.4. Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания оказания услуг по контракту.

3.2. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ:

3.2.1. Приемка оказанных услуг производится Заказчиком в соответствии с условиями и положениями Контракта.

3.2.2. Услуги, оказанные Исполнителем с изменением или отклонением от условий контракта, и не принятые Заказчиком, оплате не подлежат.

Приложение № 1: Сметная документация по Объекту благоустройства (благоустройство).
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________________________ 
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по Объекту благоустройства (благоустройство).


[image: image1.emf]Сметы_Благо.  МАФ_Ильинская сл..xlsx


	
	


	Заказчик:

________________________ 

(подписано ЭП)
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________ 

(подписано ЭП)


Приложение № 2

к Техническому заданию

Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики услуги

	Тип объекта закупки
	Услуга

	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2/

Код КТРУ/ККН
	Наименование

характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Единица измерения

	1
	Оказание услуг технического надзора за проведением работ по благоустройству 

территории сквера б/н на Ильинской слободе у д. 17а для администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году
	71.12.20.190 


	Характеристики товаров
	Усл. ед.

	
	
	
	Оказанные услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ
	Да
	
	

	
	
	
	Исполнитель оказывает услуги в полном соответствии с требованиями описания объекта закупки
	Да
	
	


	Заказчик:

________________________ 

(подписано ЭП)
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

________________________ 

(подписано ЭП)
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 Кор. благоуст.53 525 639,17 Ло

		Наименование программного продукта																																		SmetaWIZARD

		Наименование редакции сметных нормативов																																		Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

		Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам																																		Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр																																		Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

		Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452																																		Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

		Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы																																		ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

		Наименование субъекта Российской Федерации																																		город федерального значения Санкт-Петербург

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации

		г. Санкт-Петербург, сад б/н на Ильинской слободе у д. 17а

		(наименование стройки)



		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №																																												ЛС-№ 02-01-01

		Благоустройство территории

		(наименование работ и затрат)

		Составлен				ресурсно-индексным																методом

		Основание				02/08.04-25

						(проектная и (или) иная техническая документация)

		Составлен в текущем уровне цен																		4 квартал 2025 г.

		Сметная стоимость																		53 525,64														тыс. руб.														Средства на оплату труда рабочих																				3 603,44								тыс. руб.

		   в том числе:																																														Средства на оплату труда машинистов																				2 080,4								тыс. руб.

		   строительных работ																		53 525,64														тыс. руб.														Нормативные затраты труда рабочих																				7 192,9106674								чел.-ч

		   монтажных работ																		0														тыс. руб.														Нормативные затраты труда машинистов																				2 666,8237642								чел.-ч

		   оборудования																		0														тыс. руб.

		   прочих затрат																		0														тыс. руб.



		№ п.п.		Обоснование				Наименование работ и затрат																		Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения												коэффициенты												всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 1. Подготовительные работы

		1		2				3																		4				5												6												7						8						9				10				11				12

		1		ГЭСН01-01-022-23				Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
V=(762*0,40)/1 000																		1000 м3				0,3048																								0,3048

				2				ЭМ																																																																						15 903,36

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												16,1544																								10 987,25

				[91.01.05-106]				Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3																		маш.-ч				53																								16,1544						800,37						1,23				984,46								15 903,36

				4-100-050				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																		чел.-ч				53																								16,1544																680,14								10 987,25

								Итого прямые затраты																																																																						26 890,61

								ФОТ																																																																						10 987,25

				Пр/812-001.1-1				НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом																		%				92%																								92%																								10 108,27

				Пр/774-001.1				СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом																		%				46%																								46%																								5 054,14

								Всего по позиции																																																														137 969,23								42 053,02

		2		ГЭСН01-01-022-23				Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
V=(171,92*0,43)/1 000																		1000 м3				0,0739256																								0,0739256

				2				ЭМ																																																																						3 857,17

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												3,9180568																								2 664,83

				[91.01.05-106]				Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3																		маш.-ч				53																								3,9180568						800,37						1,23				984,46								3 857,17

				4-100-050				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																		чел.-ч				53																								3,9180568																680,14								2 664,83

								Итого прямые затраты																																																																						6 522

								ФОТ																																																																						2 664,83

				Пр/812-001.1-1				НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом																		%				92%																								92%																								2 451,64

				Пр/774-001.1				СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом																		%				46%																								46%																								1 225,82

								Всего по позиции																																																														137 969,26								10 199,46

		3		ГЭСН01-01-022-23				Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
V=(288*0,8)/1 000																		1000 м3				0,2304																								0,2304

				2				ЭМ																																																																						12 021,44

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												12,2112																								8 305,33

				[91.01.05-106]				Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3																		маш.-ч				53																								12,2112						800,37						1,23				984,46								12 021,44

				4-100-050				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																		чел.-ч				53																								12,2112																680,14								8 305,33

								Итого прямые затраты																																																																						20 326,77

								ФОТ																																																																						8 305,33

				Пр/812-001.1-1				НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом																		%				92%																								92%																								7 640,9

				Пр/774-001.1				СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом																		%				46%																								46%																								3 820,45

								Всего по позиции																																																														137 969,27								31 788,12

		4		ГЭСН01-02-057-02				Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
V=(((762+171,92+288,00)*0,2) )/100																		100 м3				2,44384																								2,44384

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												376,35136																								181 175,54

				1-100-20				Средний разряд работы 2,0																		чел.-ч				154																								376,35136																481,4								181 175,54

								Итого прямые затраты																																																																						181 175,54

								ФОТ																																																																						181 175,54

				Пр/812-001.2-1				НР Земляные работы, выполняемые ручным способом																		%				89%																								89%																								161 246,23

				Пр/774-001.2				СП Земляные работы, выполняемые ручным способом																		%				40%																								40%																								72 470,22

								Всего по позиции																																																														169 770,52								414 891,99

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 1. Подготовительные работы																																																																						234 914,92

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						181 175,54

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						31 781,97

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						21 957,41

								   материальные ресурсы																																																																						0

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						203 132,95

								Итого накладные расходы																																																																						181 447,04

								Итого сметная прибыль																																																																						82 570,63

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 1. Подготовительные работы																																																																						498 932,59

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						0

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						376,35136

								   затраты труда машинистов																																																																						32,2836568



		№ п.п.		Обоснование				Наименование работ и затрат																		Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения														коэффициенты										всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 2. Демонтаж контструкций и прочих сооружений

		1		2				3																		4				5														6										7						8						9				10				11				12

		5		ГЭСН46-09-005-01				Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора																		м3				1 063,08																								1 063,08

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												967,4028																								508 428,22

				1-100-30				Средний разряд работы 3,0																		чел.-ч				0,91																								967,4028																525,56								508 428,22

				2				ЭМ																																																																						3 954 056

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												2 232,468																								1 774 745,09

				91.01.05-086				Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3																		маш.-ч				0,55																								584,694																1 739,28								1 016 946,58

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																		чел.-ч				0,55																								584,694																794,97								464 814,19

				[91.02.03-001]				Гидромолоты на базе экскаватора на пневмоколесном ходу массой до 20 т, вес ударной части до 1 т																		маш.-ч				1,55																								1 647,774						1 339,03						1,33				1 780,91								2 934 537,19

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																		чел.-ч				1,55																								1 647,774																794,97								1 309 930,9

				[91.17.04-042]				Аппараты для газовой сварки и резки																		маш.-ч				0,46																								489,0168						4,35						1,21				5,26								2 572,23

				4				М																																																																						426 594,76

				[01.3.02.03-0001]				Ацетилен газообразный технический																		м3				0,31																								329,5548						340,41						1,72				585,51								192 957,63

				01.3.02.08-0001				Кислород газообразный технический																		м3				1,46																								1 552,0968																150,53								233 637,13

								Итого прямые затраты																																																																						6 663 824,07

								ФОТ																																																																						2 283 173,31

				Пр/812-040.2-1				НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом																		%				91%																								91%																								2 077 687,71

				Пр/774-040.2				СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом																		%				52%																								52%																								1 187 250,12

								Всего по позиции																																																														9 339,62								9 928 761,9

		6		ГЭСН01-01-022-23				Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
V=1 905,89/1 000																		1000 м3				1,90589																								1,90589

				2				ЭМ																																																																						99 442,44

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												101,01217																								68 702,42

				[91.01.05-106]				Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3																		маш.-ч				53																								101,01217						800,37						1,23				984,46								99 442,44

				4-100-050				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																		чел.-ч				53																								101,01217																680,14								68 702,42

								Итого прямые затраты																																																																						168 144,86

								ФОТ																																																																						68 702,42

				Пр/812-001.1-1				НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом																		%				92%																								92%																								63 206,23

				Пр/774-001.1				СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом																		%				46%																								46%																								31 603,11

								Всего по позиции																																																														137 969,24								262 954,2

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 2. Демонтаж контструкций и прочих сооружений																																																																						6 831 968,93

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						508 428,22

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						4 053 498,44

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						1 843 447,51

								   материальные ресурсы																																																																						426 594,76

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						2 351 875,73

								Итого накладные расходы																																																																						2 140 893,94

								Итого сметная прибыль																																																																						1 218 853,23

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 2. Демонтаж контструкций и прочих сооружений																																																																						10 191 716,1

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						0

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						967,4028

								   затраты труда машинистов																																																																						2 333,48017



		№ п.п.		Обоснование				Наименование работ и затрат																		Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения												коэффициенты												всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 3. Вывоз на полигон ТБО

		1		2				3																		4				5												6												7						8						9				10				11				12

		7		49-1				Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=2657,7+4192,96+1,81																		т				6 852,47																								6 852,47																86,01								589 380,94

								Всего по позиции																																																																						589 380,94

		8		02-15-1-01-0030				Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
V=2657,7+4192,96+1,81																		т				6 852,47																								6 852,47																348,79								2 390 073,01

								Всего по позиции																																																																						2 390 073,01

		9		45-1				Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
V=(762+171,92)*0,2*1,2+288*0,2*1,6																		т				316,3008																								316,3008																103,92								32 869,98

								Всего по позиции																																																																						32 869,98

		10		02-15-1-01-0030				Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
V=(762+171,92)*1,2+288*1,6																		т				1 581,504																								1 581,504																348,79								551 612,78

								Всего по позиции																																																																						551 612,78

		11		КП ЗАО "Промотходы"				Грунт V класса опасности на утилизацию
V=762+171,92+288																		м3				1 221,92																								1 221,92																275								336 028

								Всего по позиции																																																																						336 028

		12		КП ЗАО "Промотходы"				Строительные отходы V класса опасности на утилизацию
V=2403,05+9+30,210+6,9+79,64+18,19+4,07+0,93+0,101+0,023+41,481+9,474+95,242+95,262+35,638+8,14+0,497+0,114+0,024+0,006+1,874+0,428+0,291+0,067+0,76+933,92+762,0																		м3				4 537,332																								4 537,332																675								3 062 699,1

								Всего по позиции																																																																						3 062 699,1

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 3. Вывоз на полигон ТБО																																																																						6 962 663,81

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						0

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						0

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						0

								   материальные ресурсы																																																																						3 398 727,1

								   перевозка																																																																						3 563 936,71

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						0

								Итого накладные расходы																																																																						0

								Итого сметная прибыль																																																																						0

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 3. Вывоз на полигон ТБО																																																																						6 962 663,81

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						3 398 727,1

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						0

								   затраты труда машинистов																																																																						0



		№ п.п.		Обоснование				Наименование работ и затрат																		Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения												коэффициенты												всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 4. Вертикальная планировка

		1		2				3																		4				5												6												7						8						9				10				11				12

		13		ГЭСН01-02-027-12				Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2
V=2 886,63/1 000																		1000 м2				2,88663																								2,88663

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												80,536977																								38 130,23

				1-100-18				Средний разряд работы 1,8																		чел.-ч				27,9																								80,536977																473,45								38 130,23

				2				ЭМ																																																																						15 724,07

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												7,216575																								5 736,96

				[91.01.01-035]				Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)																		маш.-ч				0,36																								1,0391868						887,54						1,39				1 233,68								1 282,02

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																		чел.-ч				0,36																								1,0391868																794,97								826,12

				[91.01.02-004]				Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)																		маш.-ч				1,44																								4,1567472						1 933						1,36				2 628,88								10 927,59

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																		чел.-ч				1,44																								4,1567472																794,97								3 304,49

				91.01.05-086				Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3																		маш.-ч				0,7																								2,020641																1 739,28								3 514,46

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																		чел.-ч				0,7																								2,020641																794,97								1 606,35

								Итого прямые затраты																																																																						59 591,26

								ФОТ																																																																						43 867,19

				Пр/812-001.4-1				НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																		%				89%																								89%																								39 041,8

				Пр/774-001.4				СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																		%				41%																								41%																								17 985,55

								Всего по позиции																																																														40 399,57								116 618,61

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 4. Вертикальная планировка																																																																						59 591,26

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						38 130,23

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						15 724,07

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						5 736,96

								   материальные ресурсы																																																																						0

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						43 867,19

								Итого накладные расходы																																																																						39 041,8

								Итого сметная прибыль																																																																						17 985,55

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 4. Вертикальная планировка																																																																						116 618,61

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						0

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						80,536977

								   затраты труда машинистов																																																																						7,216575



		№ п.п.		Обоснование												Наименование работ и затрат										Единица измерения		Количество																																Сметная стоимость, руб.

																												на единицу измерения																коэффициенты										всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 5. Устраиваемая дренажная канава

		1		2												3										4		5																6										7						8						9				10				11				12

		14		ГЭСН27-04-016-04												Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
V=576/1 000										1000 м2		0,576																										0,576

				1												ОТ (ЗТ)										чел.-ч																												15,9552																								7 821,72

				1-100-22												Средний разряд работы 2,2										чел.-ч		27,7																										15,9552																490,23								7 821,72

				2												ЭМ																																																														3 744,47

																ОТм (ЗТм)										чел.-ч																												2,21184																								1 723,23

				[91.01.01-035]												Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)										маш.-ч		2,52																										1,45152						887,54						1,39				1 233,68								1 790,71

				4-100-060												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6										чел.-ч		2,52																										1,45152																794,97								1 153,91

				[91.08.03-029]												Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т										маш.-ч		1,02																										0,58752						2 190,26						1,43				3 132,07								1 840,15

				4-100-060												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6										чел.-ч		1,02																										0,58752																794,97								467,06

				91.14.02-001												Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т										маш.-ч		0,3																										0,1728																657,45								113,61

				4-100-040												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4										чел.-ч		0,3																										0,1728																591,81								102,26

				4												М																																																														6,07

				[08.1.02.11-0001]												Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг										т		0,00013																										0,0000749						55 898,18						1,45				81 052,36								6,07

																Итого прямые затраты																																																														13 295,49

		14.1		[01.7.12.05-0053]												Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2										м2		1 050																										604,8						28,13						1,31				36,85								22 286,88

																ФОТ																																																														9 544,95

				Пр/812-021.0-1												НР Автомобильные дороги										%		147%																										147%																								14 031,08

				Пр/774-021.0												СП Автомобильные дороги										%		134%																										134%																								12 790,23

																Всего по позиции																																																						108 339,72								62 403,68

		15		ГЭСН27-04-001-01												Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
V=63,36/100										100 м3		0,6336																										0,6336

				1												ОТ (ЗТ)										чел.-ч																												9,12384																								4 513,11

				1-100-23												Средний разряд работы 2,3										чел.-ч		14,4																										9,12384																494,65								4 513,11

				2												ЭМ																																																														23 343,79

																ОТм (ЗТм)										чел.-ч																												8,794368																								6 583,89

				[91.01.02-004]												Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)										маш.-ч		1,77																										1,121472						1 933						1,36				2 628,88								2 948,22

				4-100-060												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6										чел.-ч		1,77																										1,121472																794,97								891,54

				91.06.05-011												Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										маш.-ч		4,29																										2,718144																1 618,2								4 398,5

				4-100-050												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5										чел.-ч		4,29																										2,718144																680,14								1 848,72

				[91.08.03-030]												Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т										маш.-ч		7,08																										4,485888						2 391,6						1,43				3 419,99								15 341,69

				4-100-060												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6										чел.-ч		7,08																										4,485888																794,97								3 566,15

				[91.13.01-038]												Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3										маш.-ч		0,74																										0,468864						1 043,14						1,34				1 397,81								655,38

				4-100-040												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4										чел.-ч		0,74																										0,468864																591,81								277,48

				4												М																																																														160,65

				[01.7.03.01-0001]												Вода										м3		5																										3,168						35,71						1,42				50,71								160,65

																Итого прямые затраты																																																														34 601,44

		15.1		[02.3.01.02-1102]												Песок природный для строительных работ I класс, мелкий										м3		110																										69,696						650,2						1,62				1 053,32								73 412,19

																ФОТ																																																														11 097

				Пр/812-021.0-1												НР Автомобильные дороги										%		147%																										147%																								16 312,59

				Пр/774-021.0												СП Автомобильные дороги										%		134%																										134%																								14 869,98

																Всего по позиции																																																						219 690,97								139 196,2

		16		ГЭСН27-04-001-04												Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=60,48/100										100 м3		0,6048																										0,6048

				1												ОТ (ЗТ)										чел.-ч																												13,06368																								6 461,95

				1-100-23												Средний разряд работы 2,3										чел.-ч		21,6																										13,06368																494,65								6 461,95

				2												ЭМ																																																														34 131,43

																ОТм (ЗТм)										чел.-ч																												12,45888																								9 605,81

				[91.01.01-035]												Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)										маш.-ч		2,59																										1,566432						887,54						1,39				1 233,68								1 932,48

				4-100-060												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6										чел.-ч		2,59																										1,566432																794,97								1 245,27

				[91.01.02-004]												Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)										маш.-ч		2,3																										1,39104						1 933						1,36				2 628,88								3 656,88

				4-100-060												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6										чел.-ч		2,3																										1,39104																794,97								1 105,84

				91.06.05-011												Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										маш.-ч		2,46																										1,487808																1 618,2								2 407,57

				4-100-050												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5										чел.-ч		2,46																										1,487808																680,14								1 011,92

				[91.08.03-030]												Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т										маш.-ч		12,21																										7,384608						2 391,6						1,43				3 419,99								25 255,29

				4-100-060												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6										чел.-ч		12,21																										7,384608																794,97								5 870,54

				[91.13.01-038]												Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3										маш.-ч		1,04																										0,628992						1 043,14						1,34				1 397,81								879,21

				4-100-040												ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4										чел.-ч		1,04																										0,628992																591,81								372,24

				4												М																																																														214,69

				[01.7.03.01-0001]												Вода										м3		7																										4,2336						35,71						1,42				50,71								214,69

																Итого прямые затраты																																																														50 413,88

		16.1		[02.2.05.04-2090]												Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм										м3		126																										76,2048						2 184,44						1,08				2 359,2								179 782,36

																ФОТ																																																														16 067,76

				Пр/812-021.0-1												НР Автомобильные дороги										%		147%																										147%																								23 619,61

				Пр/774-021.0												СП Автомобильные дороги										%		134%																										134%																								21 530,8

																Всего по позиции																																																						455 268,93								275 346,65

																ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

																Итого прямые затраты по разделу 5. Устраиваемая дренажная канава																																																														373 792,24

																   в том числе

																   оплата труда (ОТ)																																																														18 796,78

																   эксплуатация машин и механизмов																																																														61 219,69

																   оплата труда машинистов (ОТм)																																																														17 912,93

																   материальные ресурсы																																																														275 862,84

																   перевозка																																																														0

																Итого ФОТ (справочно)																																																														36 709,71

																Итого накладные расходы																																																														53 963,28

																Итого сметная прибыль																																																														49 191,01

																Итого оборудование																																																														0

																Итого прочие затраты																																																														0

																Итого по разделу 5. Устраиваемая дренажная канава																																																														476 946,53

																   в том числе

																   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																														0

																   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																														0

																   справочно

																   затраты труда рабочих																																																														38,14272

																   затраты труда машинистов																																																														23,465088



		№ п.п.		Обоснование														Наименование работ и затрат								Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения										коэффициенты										всего с учетом коэффициентов										на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты						всего в текущем уровне цен

		Раздел 6. Плиточное покрытие "Искусственный камень" цвет степняк, размер 500х500х60мм (ТИП 2.1)

		1		2														3								4				5										6										7										8						9				10		11						12

		17		ГЭСН27-04-016-04														Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
V=996,79/1 000								1000 м2				0,99679																				0,99679

				1														ОТ (ЗТ)								чел.-ч																								27,611083																												13 535,78

				1-100-22														Средний разряд работы 2,2								чел.-ч				27,7																				27,611083																				490,23								13 535,78

				2														ЭМ																																																												6 479,95

																		ОТм (ЗТм)								чел.-ч																								3,8276736																												2 982,13

				[91.01.01-035]														Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)								маш.-ч				2,52																				2,5119108										887,54						1,39				1 233,68								3 098,89

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6								чел.-ч				2,52																				2,5119108																				794,97								1 996,89

				[91.08.03-029]														Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т								маш.-ч				1,02																				1,0167258										2 190,26						1,43				3 132,07								3 184,46

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6								чел.-ч				1,02																				1,0167258																				794,97								808,27

				91.14.02-001														Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								маш.-ч				0,3																				0,299037																				657,45								196,6

				4-100-040														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4								чел.-ч				0,3																				0,299037																				591,81								176,97

				4														М																																																												10,5

				[08.1.02.11-0001]														Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг								т				0,00013																				0,0001296										55 898,18						1,45				81 052,36								10,5

																		Итого прямые затраты																																																												23 008,36

		17.1		[01.7.12.05-0053]														Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2								м2				1 050																				1 046,6295										28,13						1,31				36,85								38 568,3

																		ФОТ																																																												16 517,91

				Пр/812-021.0-1														НР Автомобильные дороги								%				147%																				147%																												24 281,33

				Пр/774-021.0														СП Автомобильные дороги								%				134%																				134%																												22 134

																		Всего по позиции																																																				108 339,76								107 991,99

		18		ГЭСН27-04-001-01														Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
V=(996,79*0,15)/100								100 м3				1,495185																				1,495185

				1														ОТ (ЗТ)								чел.-ч																								21,530664																												10 650,14

				1-100-23														Средний разряд работы 2,3								чел.-ч				14,4																				21,530664																				494,65								10 650,14

				2														ЭМ																																																												55 087,26

																		ОТм (ЗТм)								чел.-ч																								20,7531679																												15 536,8

				[91.01.02-004]														Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)								маш.-ч				1,77																				2,6464775										1 933						1,36				2 628,88								6 957,27

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6								чел.-ч				1,77																				2,6464775																				794,97								2 103,87

				91.06.05-011														Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т								маш.-ч				4,29																				6,4143437																				1 618,2								10 379,69

				4-100-050														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5								чел.-ч				4,29																				6,4143437																				680,14								4 362,65

				[91.08.03-030]														Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т								маш.-ч				7,08																				10,5859098										2 391,6						1,43				3 419,99								36 203,71

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6								чел.-ч				7,08																				10,5859098																				794,97								8 415,48

				[91.13.01-038]														Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3								маш.-ч				0,74																				1,1064369										1 043,14						1,34				1 397,81								1 546,59

				4-100-040														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4								чел.-ч				0,74																				1,1064369																				591,81								654,8

				4														М																																																												379,1

				[01.7.03.01-0001]														Вода								м3				5																				7,475925										35,71						1,42				50,71								379,1

																		Итого прямые затраты																																																												81 653,3

		18.1		[02.3.01.02-1102]														Песок природный для строительных работ I класс, мелкий								м3				110																				164,47035										650,2						1,62				1 053,32								173 239,91

																		ФОТ																																																												26 186,94

				Пр/812-021.0-1														НР Автомобильные дороги								%				147%																				147%																												38 494,8

				Пр/774-021.0														СП Автомобильные дороги								%				134%																				134%																												35 090,5

																		Всего по позиции																																																				219 690,88								328 478,51

		19		ГЭСН27-04-001-04														Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=(996,79*0,15)/100								100 м3				1,495185																				1,495185

				1														ОТ (ЗТ)								чел.-ч																								32,295996																												15 975,21

				1-100-23														Средний разряд работы 2,3								чел.-ч				21,6																				32,295996																				494,65								15 975,21

				2														ЭМ																																																												84 379,6

																		ОТм (ЗТм)								чел.-ч																								30,8008111																												23 747,44

				[91.01.01-035]														Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)								маш.-ч				2,59																				3,8725292										887,54						1,39				1 233,68								4 777,46

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6								чел.-ч				2,59																				3,8725292																				794,97								3 078,54

				[91.01.02-004]														Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)								маш.-ч				2,3																				3,4389255										1 933						1,36				2 628,88								9 040,52

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6								чел.-ч				2,3																				3,4389255																				794,97								2 733,84

				91.06.05-011														Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т								маш.-ч				2,46																				3,6781551																				1 618,2								5 951,99

				4-100-050														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5								чел.-ч				2,46																				3,6781551																				680,14								2 501,66

				[91.08.03-030]														Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т								маш.-ч				12,21																				18,2562089										2 391,6						1,43				3 419,99								62 436,05

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6								чел.-ч				12,21																				18,2562089																				794,97								14 513,14

				[91.13.01-038]														Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3								маш.-ч				1,04																				1,5549924										1 043,14						1,34				1 397,81								2 173,58

				4-100-040														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4								чел.-ч				1,04																				1,5549924																				591,81								920,26

				4														М																																																												530,75

				[01.7.03.01-0001]														Вода								м3				7																				10,466295										35,71						1,42				50,71								530,75

																		Итого прямые затраты																																																												124 633

																		ФОТ																																																												39 722,65

				Пр/812-021.0-1														НР Автомобильные дороги								%				147%																				147%																												58 392,3

				Пр/774-021.0														СП Автомобильные дороги								%				134%																				134%																												53 228,35

																		Всего по позиции																																																				158 009,64								236 253,65

		20		[02.2.05.04-2090]														Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
V=996,76*0,14*1,26								м3				175,828464																				175,828464										2 184,44						1,08				2 359,2								414 814,51

																		Всего по позиции																																																												414 814,51

		21		[02.2.05.04-2026]														Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
V=996,76*0,01*1,26								м3				12,559176																				12,559176										2 220,14						1,08				2 397,75								30 113,76

																		Всего по позиции																																																												30 113,76

		22		ГЭСН27-07-003-02														Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
V=0,99679*10								100 м2				9,9679																				9,9679

				1														ОТ (ЗТ)								чел.-ч																								422,63896																												212 790,26

				1-100-25														Средний разряд работы 2,5								чел.-ч				42,4																				422,63896																				503,48								212 790,26

				2														ЭМ																																																												12 291,44

																		ОТм (ЗТм)								чел.-ч																								8,9611421																												6 080,75

				91.05.05-015														Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т								маш.-ч				0,38																				3,787802																				1 633,66								6 187,98

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6								чел.-ч				0,38																				3,787802																				794,97								3 011,19

				91.06.05-011														Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т								маш.-ч				0,009																				0,0897111																				1 618,2								145,17

				4-100-050														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5								чел.-ч				0,009																				0,0897111																				680,14								61,02

				91.08.09-001														Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)								маш.-ч				4,7																				46,84913																				55,84								2 616,06

				91.14.02-001														Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т								маш.-ч				0,51																				5,083629																				657,45								3 342,23

				4-100-040														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4								чел.-ч				0,51																				5,083629																				591,81								3 008,54

				4														М																																																												430,99

				[02.3.01.02-1118]														Песок природный для строительных работ II класс, средний								м3				0,05																				0,498395										565,2						1,53				864,76								430,99

																		Итого прямые затраты																																																												231 593,44

																		ФОТ																																																												218 871,01

				Пр/812-021.1-1														НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее								%				113%																				113%																												247 324,24

				Пр/774-021.1														СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее								%				77%																				77%																												168 530,68

																		Всего по позиции																																																				64 953,34								647 448,36

		23		[02.3.01.02-1102]														Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
V=5,74-0,498395								м3				5,241605																				5,241605										650,2						1,62				1 053,32								5 521,09

																		Всего по позиции																																																												5 521,09

		24		[04.3.02.13-0223]														Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
V=39,87*1,8								т				71,766																				71,766										2 980,05						1,35				4 023,07								288 719,64

																		Всего по позиции																																																												288 719,64

		25		ТЦ_05.2.02.21-0026_78_7806528328_29.08.2025_02_3.3														Плиточное покрытие "Искусственный камень"  цвет степняк , размер 500х500х60мм								м2				1 146,31																				1 146,31																				3 214,17								3 684 435,21

																		Всего по позиции																																																												3 684 435,21

																		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

																		Итого прямые затраты по разделу 6. Плиточное покрытие "Искусственный камень" цвет степняк, размер 500х500х60мм (ТИП 2.1)																																																												5 096 300,52

																		   в том числе

																		   оплата труда (ОТ)																																																												252 951,39

																		   эксплуатация машин и механизмов																																																												158 238,25

																		   оплата труда машинистов (ОТм)																																																												48 347,12

																		   материальные ресурсы																																																												4 636 763,76

																		   перевозка																																																												0

																		Итого ФОТ (справочно)																																																												301 298,51

																		Итого накладные расходы																																																												368 492,67

																		Итого сметная прибыль																																																												278 983,53

																		Итого оборудование																																																												0

																		Итого прочие затраты																																																												0

																		Итого по разделу 6. Плиточное покрытие "Искусственный камень" цвет степняк, размер 500х500х60мм (ТИП 2.1)																																																												5 743 776,72

																		   в том числе

																		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																												3 684 435,21

																		   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																												0

																		   справочно

																		   затраты труда рабочих																																																												504,076703

																		   затраты труда машинистов																																																												64,3427947



		№ п.п.		Обоснование														Наименование работ и затрат						Единица измерения						Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения												коэффициенты												всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен		коэффициенты						всего в текущем уровне цен

		Раздел 7. Плиточное покрытие "Искусственный камень" цвет шунгит, размер 500х500х60мм (ТИП 2.2)

		1		2														3						4						5												6												7						8						9				10		11						12

		26		ГЭСН27-04-016-04														Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
V=255,87/1 000						1000 м2						0,25587																								0,25587

				1														ОТ (ЗТ)						чел.-ч																														7,087599																								3 474,55

				1-100-22														Средний разряд работы 2,2						чел.-ч						27,7																								7,087599																490,23								3 474,55

				2														ЭМ																																																												1 663,37

																		ОТм (ЗТм)						чел.-ч																														0,9825408																								765,5

				[91.01.01-035]														Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)						маш.-ч						2,52																								0,6447924						887,54						1,39				1 233,68								795,47

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6						чел.-ч						2,52																								0,6447924																794,97								512,59

				[91.08.03-029]														Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т						маш.-ч						1,02																								0,2609874						2 190,26						1,43				3 132,07								817,43

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6						чел.-ч						1,02																								0,2609874																794,97								207,48

				91.14.02-001														Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т						маш.-ч						0,3																								0,076761																657,45								50,47

				4-100-040														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4						чел.-ч						0,3																								0,076761																591,81								45,43

				4														М																																																												2,7

				[08.1.02.11-0001]														Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг						т						0,00013																								0,0000333						55 898,18						1,45				81 052,36								2,7

																		Итого прямые затраты																																																												5 906,12

		26.1		[01.7.12.05-0053]														Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2						м2						1 050																								268,6635						28,13						1,31				36,85								9 900,25

																		ФОТ																																																												4 240,05

				Пр/812-021.0-1														НР Автомобильные дороги						%						147%																								147%																								6 232,87

				Пр/774-021.0														СП Автомобильные дороги						%						134%																								134%																								5 681,67

																		Всего по позиции																																																				108 339,82								27 720,91

		27		ГЭСН27-04-001-01														Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
V=38,38/100						100 м3						0,3838																								0,3838

				1														ОТ (ЗТ)						чел.-ч																														5,52672																								2 733,79

				1-100-23														Средний разряд работы 2,3						чел.-ч						14,4																								5,52672																494,65								2 733,79

				2														ЭМ																																																												14 140,38

																		ОТм (ЗТм)						чел.-ч																														5,327144																								3 988,15

				[91.01.02-004]														Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)						маш.-ч						1,77																								0,679326						1 933						1,36				2 628,88								1 785,87

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6						чел.-ч						1,77																								0,679326																794,97								540,04

				91.06.05-011														Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т						маш.-ч						4,29																								1,646502																1 618,2								2 664,37

				4-100-050														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5						чел.-ч						4,29																								1,646502																680,14								1 119,85

				[91.08.03-030]														Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т						маш.-ч						7,08																								2,717304						2 391,6						1,43				3 419,99								9 293,15

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6						чел.-ч						7,08																								2,717304																794,97								2 160,18

				[91.13.01-038]														Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3						маш.-ч						0,74																								0,284012						1 043,14						1,34				1 397,81								396,99

				4-100-040														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4						чел.-ч						0,74																								0,284012																591,81								168,08

				4														М																																																												97,31

				[01.7.03.01-0001]														Вода						м3						5																								1,919						35,71						1,42				50,71								97,31

																		Итого прямые затраты																																																												20 959,63

		27.1		[02.3.01.02-1102]														Песок природный для строительных работ I класс, мелкий						м3						110																								42,218						650,2						1,62				1 053,32								44 469,06

																		ФОТ																																																												6 721,94

				Пр/812-021.0-1														НР Автомобильные дороги						%						147%																								147%																								9 881,25

				Пр/774-021.0														СП Автомобильные дороги						%						134%																								134%																								9 007,4

																		Всего по позиции																																																				219 690,83								84 317,34

		28		ГЭСН27-04-001-04														Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=(255,87*0,15)/100						100 м3						0,383805																								0,383805

				1														ОТ (ЗТ)						чел.-ч																														8,290188																								4 100,74

				1-100-23														Средний разряд работы 2,3						чел.-ч						21,6																								8,290188																494,65								4 100,74

				2														ЭМ																																																												21 659,75

																		ОТм (ЗТм)						чел.-ч																														7,9063831																								6 095,83

				[91.01.01-035]														Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)						маш.-ч						2,59																								0,994055						887,54						1,39				1 233,68								1 226,35

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6						чел.-ч						2,59																								0,994055																794,97								790,24

				[91.01.02-004]														Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)						маш.-ч						2,3																								0,8827515						1 933						1,36				2 628,88								2 320,65

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6						чел.-ч						2,3																								0,8827515																794,97								701,76

				91.06.05-011														Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т						маш.-ч						2,46																								0,9441603																1 618,2								1 527,84

				4-100-050														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5						чел.-ч						2,46																								0,9441603																680,14								642,16

				[91.08.03-030]														Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т						маш.-ч						12,21																								4,6862591						2 391,6						1,43				3 419,99								16 026,96

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6						чел.-ч						12,21																								4,6862591																794,97								3 725,44

				[91.13.01-038]														Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3						маш.-ч						1,04																								0,3991572						1 043,14						1,34				1 397,81								557,95

				4-100-040														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4						чел.-ч						1,04																								0,3991572																591,81								236,23

				4														М																																																												136,24

				[01.7.03.01-0001]														Вода						м3						7																								2,686635						35,71						1,42				50,71								136,24

																		Итого прямые затраты																																																												31 992,56

																		ФОТ																																																												10 196,57

				Пр/812-021.0-1														НР Автомобильные дороги						%						147%																								147%																								14 988,96

				Пр/774-021.0														СП Автомобильные дороги						%						134%																								134%																								13 663,4

																		Всего по позиции																																																				158 009,72								60 644,92

		29		[02.2.05.04-2090]														Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
V=255,87*0,14*1,26						м3						45,135468																								45,135468						2 184,44						1,08				2 359,2								106 483,6

																		Всего по позиции																																																												106 483,6

		30		[02.2.05.04-2026]														Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
V=255,87*0,01*1,26						м3						3,223962																								3,223962						2 220,14						1,08				2 397,75								7 730,25

																		Всего по позиции																																																												7 730,25

		31		ГЭСН27-07-003-02														Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
V=0,25587*10						100 м2						2,5587																								2,5587

				1														ОТ (ЗТ)						чел.-ч																														108,48888																								54 621,98

				1-100-25														Средний разряд работы 2,5						чел.-ч						42,4																								108,48888																503,48								54 621,98

				2														ЭМ																																																												3 155,14

																		ОТм (ЗТм)						чел.-ч																														2,3002713																								1 560,88

				91.05.05-015														Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т						маш.-ч						0,38																								0,972306																1 633,66								1 588,42

				4-100-060														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6						чел.-ч						0,38																								0,972306																794,97								772,95

				91.06.05-011														Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т						маш.-ч						0,009																								0,0230283																1 618,2								37,26

				4-100-050														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5						чел.-ч						0,009																								0,0230283																680,14								15,66

				91.08.09-001														Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)						маш.-ч						4,7																								12,02589																55,84								671,53

				91.14.02-001														Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т						маш.-ч						0,51																								1,304937																657,45								857,93

				4-100-040														ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4						чел.-ч						0,51																								1,304937																591,81								772,27

				4														М																																																												1 413,62

				[02.3.01.02-1102]														Песок природный для строительных работ I класс, мелкий						м3						0,52451049																								1,342065						650,2						1,62				1 053,32								1 413,62

																		Итого прямые затраты																																																												60 751,62

																		ФОТ																																																												56 182,86

				Пр/812-021.1-1														НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее						%						113%																								113%																								63 486,63

				Пр/774-021.1														СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее						%						77%																								77%																								43 260,8

																		Всего по позиции																																																				65 462,56								167 499,05

		32		[04.3.02.13-0223]														Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)
V=10,23*1,8						т						18,414																								18,414						2 980,05						1,35				4 023,07								74 080,81

																		Всего по позиции																																																												74 080,81

		33		ТЦ_05.2.02.21-0026_78_7806528328_29.08.2025_02_4.3														Плиточное покрытие "Искусственный камень"  цвет шунгит, размер 500х500х60мм						м2						294,25																								294,25																3 214,17								945 769,52

																		Всего по позиции																																																												945 769,52

																		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

																		Итого прямые затраты по разделу 7. Плиточное покрытие "Искусственный камень" цвет шунгит, размер 500х500х60мм (ТИП 2.2)																																																												1 308 043,42

																		   в том числе

																		   оплата труда (ОТ)																																																												64 931,06

																		   эксплуатация машин и механизмов																																																												40 618,64

																		   оплата труда машинистов (ОТм)																																																												12 410,36

																		   материальные ресурсы																																																												1 190 083,36

																		   перевозка																																																												0

																		Итого ФОТ (справочно)																																																												77 341,42

																		Итого накладные расходы																																																												94 589,71

																		Итого сметная прибыль																																																												71 613,27

																		Итого оборудование																																																												0

																		Итого прочие затраты																																																												0

																		Итого по разделу 7. Плиточное покрытие "Искусственный камень" цвет шунгит, размер 500х500х60мм (ТИП 2.2)																																																												1 474 246,4

																		   в том числе

																		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																												945 769,52

																		   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																												0

																		   справочно

																		   затраты труда рабочих																																																												129,393387

																		   затраты труда машинистов																																																												16,5163392
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		Раздел 8. Устройство асфальтового покрытия велодорожки (ТИП 3) RAL 5024
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		34		ГЭСН27-04-016-04				Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
V=652,34/1 000																1000 м2						0,65234																								0,65234

				1				ОТ (ЗТ)																чел.-ч																														18,069818																								8 858,37

				1-100-22				Средний разряд работы 2,2																чел.-ч						27,7																								18,069818																490,23								8 858,37

				2				ЭМ																																																																						4 240,74

								ОТм (ЗТм)																чел.-ч																														2,5049856																								1 951,63

				[91.01.01-035]				Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)																маш.-ч						2,52																								1,6438968						887,54				1,39						1 233,68								2 028,04

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч						2,52																								1,6438968																794,97								1 306,85

				[91.08.03-029]				Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т																маш.-ч						1,02																								0,6653868						2 190,26				1,43						3 132,07								2 084,04

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч						1,02																								0,6653868																794,97								528,96

				91.14.02-001				Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т																маш.-ч						0,3																								0,195702																657,45								128,66

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						0,3																								0,195702																591,81								115,82

				4				М																																																																						6,87

				[08.1.02.11-0001]				Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг																т						0,00013																								0,0000848						55 898,18				1,45						81 052,36								6,87

								Итого прямые затраты																																																																						15 057,61

		34.1		[01.7.12.05-0053]				Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2																м2						1 050																								684,957						28,13				1,31						36,85								25 240,67

								ФОТ																																																																						10 810

				Пр/812-021.0-1				НР Автомобильные дороги																%						147%																								147%																								15 890,7

				Пр/774-021.0				СП Автомобильные дороги																%						134%																								134%																								14 485,4

								Всего по позиции																																																														108 339,79								70 674,38

		35		ГЭСН27-04-001-01				Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
V=130,47/100																100 м3						1,3047																								1,3047

				1				ОТ (ЗТ)																чел.-ч																														18,78768																								9 293,33

				1-100-23				Средний разряд работы 2,3																чел.-ч						14,4																								18,78768																494,65								9 293,33

				2				ЭМ																																																																						48 069,19

								ОТм (ЗТм)																чел.-ч																														18,109236																								13 557,43

				[91.01.02-004]				Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)																маш.-ч						1,77																								2,309319						1 933				1,36						2 628,88								6 070,92

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч						1,77																								2,309319																794,97								1 835,84

				91.06.05-011				Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т																маш.-ч						4,29																								5,597163																1 618,2								9 057,33

				4-100-050				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																чел.-ч						4,29																								5,597163																680,14								3 806,85

				[91.08.03-030]				Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т																маш.-ч						7,08																								9,237276						2 391,6				1,43						3 419,99								31 591,39

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч						7,08																								9,237276																794,97								7 343,36

				[91.13.01-038]				Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																маш.-ч						0,74																								0,965478						1 043,14				1,34						1 397,81								1 349,55

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						0,74																								0,965478																591,81								571,38

				4				М																																																																						330,81

				[01.7.03.01-0001]				Вода																м3						5																								6,5235						35,71				1,42						50,71								330,81

								Итого прямые затраты																																																																						71 250,76

								ФОТ																																																																						22 850,76

				Пр/812-021.0-1				НР Автомобильные дороги																%						147%																								147%																								33 590,62

				Пр/774-021.0				СП Автомобильные дороги																%						134%																								134%																								30 620,02

								Всего по позиции																																																														103 825,71								135 461,4

		36		[02.3.01.02-1102]				Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
V=1,3047*100*1,1																м3						143,517																								143,517						650,2				1,62						1 053,32								151 169,33

								Всего по позиции																																																																						151 169,33

		37		ГЭСН27-04-001-04				Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=(652,34*0,2)/100																100 м3						1,30468																								1,30468

				1				ОТ (ЗТ)																чел.-ч																														28,181088																								13 939,78

				1-100-23				Средний разряд работы 2,3																чел.-ч						21,6																								28,181088																494,65								13 939,78

				2				ЭМ																																																																						73 628,6

								ОТм (ЗТм)																чел.-ч																														26,876408																								20 721,74

				[91.01.01-035]				Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)																маш.-ч						2,59																								3,3791212						887,54				1,39						1 233,68								4 168,75

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч						2,59																								3,3791212																794,97								2 686,3

				[91.01.02-004]				Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)																маш.-ч						2,3																								3,000764						1 933				1,36						2 628,88								7 888,65

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч						2,3																								3,000764																794,97								2 385,52

				91.06.05-011				Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т																маш.-ч						2,46																								3,2095128																1 618,2								5 193,63

				4-100-050				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																чел.-ч						2,46																								3,2095128																680,14								2 182,92

				[91.08.03-030]				Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т																маш.-ч						12,21																								15,9301428						2 391,6				1,43						3 419,99								54 480,93

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч						12,21																								15,9301428																794,97								12 663,99

				[91.13.01-038]				Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																маш.-ч						1,04																								1,3568672						1 043,14				1,34						1 397,81								1 896,64

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						1,04																								1,3568672																591,81								803,01

				4				М																																																																						463,12

				[01.7.03.01-0001]				Вода																м3						7																								9,13276						35,71				1,42						50,71								463,12

								Итого прямые затраты																																																																						108 753,24

								ФОТ																																																																						34 661,52

				Пр/812-021.0-1				НР Автомобильные дороги																%						147%																								147%																								50 952,43

				Пр/774-021.0				СП Автомобильные дороги																%						134%																								134%																								46 446,44

								Всего по позиции																																																														158 009,71								206 152,11

		38		[02.2.05.04-2090]				Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
V=652,34*0,19*1,26																м3						156,170196																								156,170196						2 184,44				1,08						2 359,2								368 436,73

								Всего по позиции																																																																						368 436,73

		39		[02.2.05.04-2026]				Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
V=652,34*0,01*1,26																м3						8,219484																								8,219484						2 220,14				1,08						2 397,75								19 708,27

								Всего по позиции																																																																						19 708,27

		40		ГЭСН27-07-006-01				Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см
V=652,34/1 000																1000 м2						0,65234																								0,65234

				1				ОТ (ЗТ)																чел.-ч																														12,1204772																								6 851,83

				1-100-36				Средний разряд работы 3,6																чел.-ч						18,58																								12,1204772																565,31								6 851,83

				2				ЭМ																																																																						19 691,58

								ОТм (ЗТм)																чел.-ч																														5,2056732																								3 714,37

				91.08.01-021				Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч																маш.-ч						1,68																								1,0959312																2 368,88								2 596,13

				4-100-070				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7																чел.-ч						1,68																								1,0959312																847,97								929,32

				[91.08.02-002]				Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л																маш.-ч						0,16																								0,1043744						1 324,58				1,38						1 827,92								190,79

				4-100-045				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5																чел.-ч						0,32																								0,2087488																635,98								132,76

				[91.08.02-011]				Гудронаторы ручные																маш.-ч						0,1																								0,065234						8,22				1,21						9,95								0,65

				[91.08.03-024]				Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т																маш.-ч						1,71																								1,1155014						893,04				1,4						1 250,26								1 394,67

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						1,71																								1,1155014																591,81								660,16

				91.08.03-027				Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т																маш.-ч						2,12																								1,3829608																1 048,76								1 450,39

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						2,12																								1,3829608																591,81								818,45

				[91.08.11-031]				Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т																маш.-ч						1,68																								1,0959312						8 883,76				1,4						12 437,26								13 630,38

				4-100-080				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8																чел.-ч						1,68																								1,0959312																905,38								992,23

				[91.13.01-038]				Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																маш.-ч						0,47																								0,3065998						1 043,14				1,34						1 397,81								428,57

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						0,47																								0,3065998																591,81								181,45

				4				М																																																																						30,43

				[01.7.03.01-0001]				Вода																м3						0,92																								0,6001528						35,71				1,42						50,71								30,43

								Итого прямые затраты																																																																						30 288,21

								ФОТ																																																																						10 566,2

				Пр/812-021.1-1				НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее																%						113%																								113%																								11 939,81

				Пр/774-021.1				СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее																%						77%																								77%																								8 135,97

								Всего по позиции																																																														77 205,12								50 363,99

		41		04.2.01.02-0005				Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка I
V=652,34*0,04*2,42																т						63,146512																								63,146512																6 652,98								420 112,48

								Всего по позиции																																																																						420 112,48

		42		01.2.01.01-1022				Битум нефтяной дорожный БНД 60/90																т						0,42																								0,42																23 195,59								9 742,15

								Всего по позиции																																																																						9 742,15

		43		ГЭСН27-07-006-01				Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см
V=652,34/1 000																1000 м2						0,65234																								0,65234

				1				ОТ (ЗТ)																чел.-ч																														12,1204772																								6 851,83

				1-100-36				Средний разряд работы 3,6																чел.-ч						18,58																								12,1204772																565,31								6 851,83

				2				ЭМ																																																																						19 691,58

								ОТм (ЗТм)																чел.-ч																														5,2056732																								3 714,37

				91.08.01-021				Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч																маш.-ч						1,68																								1,0959312																2 368,88								2 596,13

				4-100-070				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7																чел.-ч						1,68																								1,0959312																847,97								929,32

				[91.08.02-002]				Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л																маш.-ч						0,16																								0,1043744						1 324,58				1,38						1 827,92								190,79

				4-100-045				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5																чел.-ч						0,32																								0,2087488																635,98								132,76

				[91.08.02-011]				Гудронаторы ручные																маш.-ч						0,1																								0,065234						8,22				1,21						9,95								0,65

				[91.08.03-024]				Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т																маш.-ч						1,71																								1,1155014						893,04				1,4						1 250,26								1 394,67

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						1,71																								1,1155014																591,81								660,16

				91.08.03-027				Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т																маш.-ч						2,12																								1,3829608																1 048,76								1 450,39

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						2,12																								1,3829608																591,81								818,45

				[91.08.11-031]				Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т																маш.-ч						1,68																								1,0959312						8 883,76				1,4						12 437,26								13 630,38

				4-100-080				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8																чел.-ч						1,68																								1,0959312																905,38								992,23

				[91.13.01-038]				Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																маш.-ч						0,47																								0,3065998						1 043,14				1,34						1 397,81								428,57

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч						0,47																								0,3065998																591,81								181,45

				4				М																																																																						30,43

				[01.7.03.01-0001]				Вода																м3						0,92																								0,6001528						35,71				1,42						50,71								30,43

								Итого прямые затраты																																																																						30 288,21

								ФОТ																																																																						10 566,2

				Пр/812-021.1-1				НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее																%						113%																								113%																								11 939,81

				Пр/774-021.1				СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее																%						77%																								77%																								8 135,97

								Всего по позиции																																																														77 205,12								50 363,99

		44		01.2.01.01-1022				Битум нефтяной дорожный БНД 60/90																т						0,424021																								0,424021																23 195,59								9 835,42

								Всего по позиции																																																																						9 835,42

		45		ТЦ_04.2.01.01-0049_78_7804016807_26.08.2025_02_5.1				Асфальт мелкозернистый плотный  тип Б марки II Ral 5024																тн						65,2																								65,2																50 000								3 260 000

								Всего по позиции																																																																						3 260 000

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 8. Устройство асфальтового покрытия велодорожки (ТИП 3) RAL 5024																																																																						4 519 883,08

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						45 795,14

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						165 321,69

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						43 659,54

								   материальные ресурсы																																																																						4 265 106,71

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						89 454,68

								Итого накладные расходы																																																																						124 313,37

								Итого сметная прибыль																																																																						107 823,8

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 8. Устройство асфальтового покрытия велодорожки (ТИП 3) RAL 5024																																																																						4 752 020,25

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						3 260 000

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						89,2795404

								   затраты труда машинистов																																																																						57,901976



		№ п.п.		Обоснование						Наименование работ и затрат																Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения														коэффициенты										всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 9. Набивное покрытие (ТИП 4)

		1		2						3																4				5														6										7						8						9				10				11				12

		46		ГЭСН27-04-016-04						Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
V=399,81/1 000																1000 м2				0,39981																								0,39981

				1						ОТ (ЗТ)																чел.-ч																												11,074737																								5 429,17

				1-100-22						Средний разряд работы 2,2																чел.-ч				27,7																								11,074737																490,23								5 429,17

				2						ЭМ																																																																				2 599,1

										ОТм (ЗТм)																чел.-ч																												1,5352704																								1 196,12

				[91.01.01-035]						Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)																маш.-ч				2,52																								1,0075212						887,54						1,39				1 233,68								1 242,96

				4-100-060						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч				2,52																								1,0075212																794,97								800,95

				[91.08.03-029]						Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т																маш.-ч				1,02																								0,4078062						2 190,26						1,43				3 132,07								1 277,28

				4-100-060						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч				1,02																								0,4078062																794,97								324,19

				91.14.02-001						Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т																маш.-ч				0,3																								0,119943																657,45								78,86

				4-100-040						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч				0,3																								0,119943																591,81								70,98

				4						М																																																																				4,21

				[08.1.02.11-0001]						Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг																т				0,00013																								0,000052						55 898,18						1,45				81 052,36								4,21

										Итого прямые затраты																																																																				9 228,6

										ФОТ																																																																				6 625,29

				Пр/812-021.0-1						НР Автомобильные дороги																%				147%																								147%																								9 739,18

				Пр/774-021.0						СП Автомобильные дороги																%				134%																								134%																								8 877,89

										Всего по позиции																																																												69 647,26								27 845,67

		47		[01.7.12.05-0053]						Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2
V=0,39981*1000*1,05																м2				419,8005																								419,8005						28,13						1,31				36,85								15 469,65

										Всего по позиции																																																																				15 469,65

		48		ГЭСН27-04-001-01						Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
V=83,96/100																100 м3				0,8396																								0,8396

				1						ОТ (ЗТ)																чел.-ч																												12,09024																								5 980,44

				1-100-23						Средний разряд работы 2,3																чел.-ч				14,4																								12,09024																494,65								5 980,44

				2						ЭМ																																																																				30 933,47

										ОТм (ЗТм)																чел.-ч																												11,653648																								8 724,47

				[91.01.02-004]						Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)																маш.-ч				1,77																								1,486092						1 933						1,36				2 628,88								3 906,76

				4-100-060						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч				1,77																								1,486092																794,97								1 181,4

				91.06.05-011						Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т																маш.-ч				4,29																								3,601884																1 618,2								5 828,57

				4-100-050						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																чел.-ч				4,29																								3,601884																680,14								2 449,79

				[91.08.03-030]						Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т																маш.-ч				7,08																								5,944368						2 391,6						1,43				3 419,99								20 329,68

				4-100-060						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч				7,08																								5,944368																794,97								4 725,59

				[91.13.01-038]						Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																маш.-ч				0,74																								0,621304						1 043,14						1,34				1 397,81								868,46

				4-100-040						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч				0,74																								0,621304																591,81								367,69

				4						М																																																																				212,88

				[01.7.03.01-0001]						Вода																м3				5																								4,198						35,71						1,42				50,71								212,88

										Итого прямые затраты																																																																				45 851,26

										ФОТ																																																																				14 704,91

				Пр/812-021.0-1						НР Автомобильные дороги																%				147%																								147%																								21 616,22

				Пр/774-021.0						СП Автомобильные дороги																%				134%																								134%																								19 704,58

										Всего по позиции																																																												103 825,7								87 172,06

		49		[02.3.01.02-1102]						Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
V=0,8396*100*1,1																м3				92,356																								92,356						650,2						1,62				1 053,32								97 280,42

										Всего по позиции																																																																				97 280,42

		50		ГЭСН27-04-001-04						Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
V=(399,81*0,15)/100																100 м3				0,599715																								0,599715

				1						ОТ (ЗТ)																чел.-ч																												12,953844																								6 407,62

				1-100-23						Средний разряд работы 2,3																чел.-ч				21,6																								12,953844																494,65								6 407,62

				2						ЭМ																																																																				33 844,46

										ОТм (ЗТм)																чел.-ч																												12,3541291																								9 525,04

				[91.01.01-035]						Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)																маш.-ч				2,59																								1,5532619						887,54						1,39				1 233,68								1 916,23

				4-100-060						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч				2,59																								1,5532619																794,97								1 234,8

				[91.01.02-004]						Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)																маш.-ч				2,3																								1,3793445						1 933						1,36				2 628,88								3 626,13

				4-100-060						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч				2,3																								1,3793445																794,97								1 096,54

				91.06.05-011						Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т																маш.-ч				2,46																								1,4752989																1 618,2								2 387,33

				4-100-050						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																чел.-ч				2,46																								1,4752989																680,14								1 003,41

				[91.08.03-030]						Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т																маш.-ч				12,21																								7,3225202						2 391,6						1,43				3 419,99								25 042,95

				4-100-060						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																чел.-ч				12,21																								7,3225202																794,97								5 821,18

				[91.13.01-038]						Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																маш.-ч				1,04																								0,6237036						1 043,14						1,34				1 397,81								871,82

				4-100-040						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч				1,04																								0,6237036																591,81								369,11

				4						М																																																																				212,88

				[01.7.03.01-0001]						Вода																м3				7																								4,198005						35,71						1,42				50,71								212,88

										Итого прямые затраты																																																																				49 990

										ФОТ																																																																				15 932,66

				Пр/812-021.0-1						НР Автомобильные дороги																%				147%																								147%																								23 421,01

				Пр/774-021.0						СП Автомобильные дороги																%				134%																								134%																								21 349,76

										Всего по позиции																																																												158 009,67								94 760,77

		51		[02.2.05.04-2090]						Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
V=399,81*0,14*1,26																м3				70,526484																								70,526484						2 184,44						1,08				2 359,2								166 386,08

										Всего по позиции																																																																				166 386,08

		52		[02.2.05.04-2026]						Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм
V=399,81*0,01*1,26																м3				5,037606																								5,037606						2 220,14						1,08				2 397,75								12 078,92

										Всего по позиции																																																																				12 078,92

		53		ГЭСН27-07-016-03						Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок и площадок слой 5 см
V=399,81/100																100 м2				3,9981																								3,9981

				1						ОТ (ЗТ)																чел.-ч																												28,426491																								14 237,14

				2-100-02						Рабочий 2 разряда																чел.-ч				3,98																								15,912438																481,4								7 660,25

				2-100-03						Рабочий 3 разряда																чел.-ч				3,13																								12,514053																525,56								6 576,89

				2						ЭМ																																																																				6 512,85

										ОТм (ЗТм)																чел.-ч																												5,99715																								3 549,17

				91.08.03-027						Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т																маш.-ч				1,34																								5,357454																1 048,76								5 618,68

				4-100-040						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч				1,34																								5,357454																591,81								3 170,59

				[91.13.01-038]						Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																маш.-ч				0,16																								0,639696						1 043,14						1,34				1 397,81								894,17

				4-100-040						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч				0,16																								0,639696																591,81								378,58

				4						М																																																																				243,29

				[01.7.03.01-0001]						Вода																м3				1,2																								4,79772						35,71						1,42				50,71								243,29

										Итого прямые затраты																																																																				24 542,45

										ФОТ																																																																				17 786,31

				Пр/812-021.1-1						НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее																%				113%																								113%																								20 098,53

				Пр/774-021.1						СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее																%				77%																								77%																								13 695,46

										Всего по позиции																																																												14 591,04								58 336,44

		54		ГЭСН27-07-016-04						На 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок добавлять или исключать к норме 27-07-016-03
V=399,81/100																100 м2				3,9981																								3,9981

										до 8 см (Кот=3; Кэм=3; Котм=3; Кзт=3; Кзтм=3)

				1						ОТ (ЗТ)																чел.-ч																												12,474072																								6 280,45

				2-100-02						Рабочий 2 разряда																чел.-ч				0,52														3										6,237036																481,4								3 002,51

				2-100-03						Рабочий 3 разряда																чел.-ч				0,52														3										6,237036																525,56								3 277,94

				2						ЭМ																																																																				1 761,08

										ОТм (ЗТм)																чел.-ч																												1,679202																								993,77

				91.08.03-027						Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 3,5 т																маш.-ч				0,14														3										1,679202																1 048,76								1 761,08

				4-100-040						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч				0,14														3										1,679202																591,81								993,77

										Итого прямые затраты																																																																				9 035,3

										ФОТ																																																																				7 274,22

				Пр/812-021.1-1						НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее																%				113%																								113%																								8 219,87

				Пр/774-021.1						СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее																%				77%																								77%																								5 601,15

										Всего по позиции																																																												5 716,8								22 856,32

		55		ТЦ_02.2.05.04_78_7802921217_29.08.2025_02_6.1						Гранитный отсев М=1000-1200 кгс/м2, фр.3-10
V=21,98955+13,19373																м3				35,18328																								35,18328																1 666,67								58 638,92

										Всего по позиции																																																																				58 638,92

										ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

										Итого прямые затраты по разделу 9. Набивное покрытие (ТИП 4)																																																																				488 501,6

										   в том числе

										   оплата труда (ОТ)																																																																				38 334,82

										   эксплуатация машин и механизмов																																																																				75 650,96

										   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																				23 988,57

										   материальные ресурсы																																																																				350 527,25

										   перевозка																																																																				0

										Итого ФОТ (справочно)																																																																				62 323,39

										Итого накладные расходы																																																																				83 094,81

										Итого сметная прибыль																																																																				69 228,84

										Итого оборудование																																																																				0

										Итого прочие затраты																																																																				0

										Итого по разделу 9. Набивное покрытие (ТИП 4)																																																																				640 825,25

										   в том числе

										   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																				58 638,92

										   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																				0

										   справочно

										   затраты труда рабочих																																																																				77,019384

										   затраты труда машинистов																																																																				33,2193995



		№ п.п.		Обоснование				Наименование работ и затрат																		Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения								коэффициенты																всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 10. Ограждение из сетки Гиттера

		1		2				3																		4				5								6																7						8						9				10				11				12

		56		ГЭСН09-08-001-01				Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
V=152/100																		100 шт				1,52																								1,52

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												54,1728																								28 471,06

				1-100-30				Средний разряд работы 3,0																		чел.-ч				35,64																								54,1728																525,56								28 471,06

				2				ЭМ																																																																						63 557,86

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												34,1696																								23 131,36

				[91.04.01-031]				Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м																		маш.-ч				10,93																								16,6136						2 088,77						1,3				2 715,4								45 112,57

				4-100-050				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																		чел.-ч				10,93																								16,6136																680,14								11 299,57

				[91.14.01-003]				Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3																		маш.-ч				10,74																								16,3248						788,55						1,37				1 080,31								17 635,84

				4-100-050				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5																		чел.-ч				10,74																								16,3248																680,14								11 103,15

				91.14.02-001				Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т																		маш.-ч				0,81																								1,2312																657,45								809,45

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч				0,81																								1,2312																591,81								728,64

				4				М																																																																						8 090,21

				[11.1.03.01-0001]				Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ																		м3				0,13975																								0,21242						39 263,81						0,97				38 085,9								8 090,21

								Итого прямые затраты																																																																						123 250,49

								ФОТ																																																																						51 602,42

				Пр/812-009.0-1				НР Строительные металлические конструкции																		%				93%																								93%																								47 990,25

				Пр/774-009.0				СП Строительные металлические конструкции																		%				62%																								62%																								31 993,5

								Всего по позиции																																																														133 706,74								203 234,24

		57		[04.1.02.05-0356]				Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4																		м3				9,6368																								9,6368						5 112,66						1,02				5 214,91								50 255,04

								Всего по позиции																																																																						50 255,04

		58		ТЦ_05.0.00.00_78_7814828364_12.09.2025_02_7.3				Столб 3000х50х50х1,8мм зеленый RAL6005
М=991,76/1,2																		шт				152																								152																826,47								125 623,44

								Всего по позиции																																																																						125 623,44

		59		ТЦ_05.0.00.00_78__7814828364_15.09.2025_02_8.1				Заглушка пластиковая 50*50 мм
М=20/1,2																		шт				152																								152																16,67								2 533,84

								Всего по позиции																																																																						2 533,84

		60		ГЭСН09-08-002-06				Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
V=76/10																		10 шт				7,6																								7,6

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												58,444																								30 715,83

				1-100-30				Средний разряд работы 3,0																		чел.-ч				7,69																								58,444																525,56								30 715,83

				2				ЭМ																																																																						1 481,51

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												7,144																								4 227,89

				91.14.02-001				Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т																		маш.-ч				0,19																								1,444																657,45								949,36

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч				0,19																								1,444																591,81								854,57

				91.16.01-001				Электростанции передвижные, мощность 2 кВт																		маш.-ч				0,75																								5,7																93,36								532,15

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч				0,75																								5,7																591,81								3 373,32

								Итого прямые затраты																																																																						36 425,23

		60.1		01.5.02.01				Детали крепления барьерных ограждений																		компл				160																								1 216																0								0

		60.2		01.5.02.02				Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений																		шт				10																								76																0								0

								ФОТ																																																																						34 943,72

				Пр/812-009.0-1				НР Строительные металлические конструкции																		%				93%																								93%																								32 497,66

				Пр/774-009.0				СП Строительные металлические конструкции																		%				62%																								62%																								21 665,11

								Всего по позиции																																																														11 919,47								90 588

		61		ТЦ_25.11.23.119.01.5.02_78_7814828364_12.09.2025_02_9.2				Ограждение из сетки Гиттера, Материал - металл RAL 6024  76 секций (ДхВ) 2,5х2,43 м, 152 столба
М==2800/1,2																		шт				76																								76																2 333,33								177 333,08

								Всего по позиции																																																																						177 333,08

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 10. Ограждение из сетки Гиттера																																																																						515 421,12

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						59 186,89

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						65 039,37

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						27 359,25

								   материальные ресурсы																																																																						363 835,61

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						86 546,14

								Итого накладные расходы																																																																						80 487,91

								Итого сметная прибыль																																																																						53 658,61

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 10. Ограждение из сетки Гиттера																																																																						649 567,64

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						302 956,52

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						112,6168

								   затраты труда машинистов																																																																						41,3136
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		1		2				3																		4						5												6										7						8						9				10				11				12

		62		ГЭСН27-09-002-30				Устройство дорожных пешеходных ограждений из оцинкованных трубчатых профилей высотой 1 м, шаг стоек 2 м
V=25/100																		100 м						0,25																						0,25

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												14,595																								7 606,18

				1-100-29				Средний разряд работы 2,9																		чел.-ч						58,38																						14,595																521,15								7 606,18

				2				ЭМ																																																																						1 687,56

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												3,9175																								2 318,42

				91.14.02-001				Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т																		маш.-ч						1,72																						0,43																657,45								282,7

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч						1,72																						0,43																591,81								254,48

				91.18.01-007				Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин																		маш.-ч						13,95																						3,4875																399,62								1 393,67

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч						13,95																						3,4875																591,81								2 063,94

				91.21.10-002				Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров																		маш.-ч						13,95																						3,4875																3,21								11,19

				4				М																																																																						499,33

				[01.7.15.03-0034]				Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм																		кг						11,34																						2,835						154,5						1,14				176,13								499,33

								Итого прямые затраты																																																																						12 111,49

		62.1		01.5.02.01				Металлоконструкции ограждения																		м						100																						25																0								0

		62.2		04.1.02.05				Смеси бетонные тяжелого бетона																		м3						0,84																						0,21																0								0

								ФОТ																																																																						9 924,6

				Пр/812-021.0-1				НР Автомобильные дороги																		%						147%																						147%																								14 589,16

				Пр/774-021.0				СП Автомобильные дороги																		%						134%																						134%																								13 298,96

								Всего по позиции																																																														159 998,44								39 999,61

		63		[04.1.02.05-0356]				Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В7,5, F(1)200, W4																		м3						0,21																						0,21						5 112,66						1,02				5 214,91								1 095,13

								Всего по позиции																																																																						1 095,13

		64		ТЦ_59.1.01.05_78_7806298272_09.09.2025_02_10.2				Газонное ограждение (Высота столба 0,85 м. Установочная высота 0,5 м. Длина секции 2м. Металл RAL 7045)																		м.п.						25																						25																3 357,9								83 947,5

								Всего по позиции																																																																						83 947,5

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 11. Газонное ограждение																																																																						97 154,12

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						7 606,18

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						1 687,56

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						2 318,42

								   материальные ресурсы																																																																						85 541,96

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						9 924,6

								Итого накладные расходы																																																																						14 589,16

								Итого сметная прибыль																																																																						13 298,96

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 11. Газонное ограждение																																																																						125 042,24

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						83 947,5

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						14,595

								   затраты труда машинистов																																																																						3,9175



		№ п.п.		Обоснование								Наименование работ и затрат														Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения														коэффициенты										всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 12. Озеленение территории

		1		2								3														4				5														6										7						8						9				10				11				12

		65		ГЭСН47-01-046-03								Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом
V=11 542,65/100														100 м2				115,4265																								115,4265

				1								ОТ (ЗТ)														чел.-ч																												3 091,12167																								1 515 360,58

				1-100-22								Средний разряд работы 2,2														чел.-ч				26,78																								3 091,12167																490,23								1 515 360,58

				2								ЭМ																																																																		4 808,64

												ОТм (ЗТм)														чел.-ч																												5,771325																								3 415,53

				[91.12.08-051]								Катки прицепные кольчатые 2 т														маш.-ч				0,14																								16,15971						50,89						1,43				72,77								1 175,94

				[91.15.03-014]								Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)														маш.-ч				0,05																								5,771325						487,94						1,29				629,44								3 632,7

				4-100-040								ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4														чел.-ч				0,05																								5,771325																591,81								3 415,53

												Итого прямые затраты																																																																		1 523 584,75

		65.1		[16.2.01.02-0001]								Земля растительная														м3				15																								1 731,3975						1 062,45						1,18				1 253,69								2 170 635,73

												ФОТ																																																																		1 518 776,11

				Пр/812-041.0-1								НР Озеленение. Защитные лесонасаждения														%				103%																								103%																								1 564 339,39

				Пр/774-041.0								СП Озеленение. Защитные лесонасаждения														%				72%																								72%																								1 093 518,8

												Всего по позиции																																																										55 031,37								6 352 078,67

		66		ГЭСН47-01-045-03								Устройство газона методом гидропосева компактной гидросеялкой объемом 1100 л: по горизонтальной поверхности														100 м2				115,4265																								115,4265

				1								ОТ (ЗТ)														чел.-ч																												25,39383																								14 187,15

				2-100-03								Рабочий 3 разряда														чел.-ч				0,11																								12,696915																525,56								6 672,99

				2-100-04								Рабочий 4 разряда														чел.-ч				0,11																								12,696915																591,81								7 514,16

				2								ЭМ																																																																		21 927,98

												ОТм (ЗТм)														чел.-ч																												18,46824																								10 929,69

				[91.12.07-027]								Установки для гидропосева многолетних трав на прицепе (без учета прицепа), объем емкости 1100 л														маш.-ч				0,1																								11,54265						124,97						1,36				169,96								1 961,79

				[91.13.01-038]								Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3														маш.-ч				0,05																								5,771325						1 043,14						1,34				1 397,81								8 067,22

				4-100-040								ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4														чел.-ч				0,05																								5,771325																591,81								3 415,53

				91.14.02-003								Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т														маш.-ч				0,11																								12,696915																923,6								11 726,87

				4-100-040								ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4														чел.-ч				0,11																								12,696915																591,81								7 514,16

				91.15.01-001								Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т														маш.-ч				0,1																								11,54265																14,91								172,1

				4								М																																																																		12 238,34

				[01.7.03.01-0001]								Вода														м3				0,21																								24,239565						35,71						1,42				50,71								1 229,19

				[01.7.10.06-0044]								Добавка (краситель) порошкообразная для устройства газона методом гидропосева, расход 0,0005 кг/м2														кг				0,05																								5,771325						1 526,05						1,25				1 907,56								11 009,15

												Итого прямые затраты																																																																		59 283,16

		66.1		16.2.02.07								Семена многолетних трав														кг				2,99																								345,125235																0								0

		66.2		16.3.01.01								Добавка связующая для удержания мульчи на поверхности														кг				0,08																								9,23412																0								0

		66.3		16.3.01.01								Компонент мульчирующий														кг				12,62																								1 456,68243																0								0

		66.4		16.3.01.01								Ускоритель роста														кг				0,16																								18,46824																0								0

		66.5		16.3.01.01								Добавка связующая для сцепления семян с почвой														кг				0,18																								20,77677																0								0

		66.6		16.3.02.02								Удобрение стартовое														кг				0,73																								84,261345																0								0

												ФОТ																																																																		25 116,84

				Пр/812-041.0-1								НР Озеленение. Защитные лесонасаждения														%				103%																								103%																								25 870,35

				Пр/774-041.0								СП Озеленение. Защитные лесонасаждения														%				72%																								72%																								18 084,12

												Всего по позиции																																																										894,4								103 237,63

		67		[16.2.02.07-0161]								Семена газонных трав (смесь Городская)														кг				345,125235																								345,125235						149,15						1,6				238,64								82 360,69

												Всего по позиции																																																																		82 360,69

		68		[16.2.03.02-0014]								Мульча на основе древесных волокон для гидропосева
V=12*115,4265														кг				1 385,118																								1 385,118						85,3						0,84				71,65								99 243,7

												Всего по позиции																																																																		99 243,7

		69		16.3.02.02-0004								Удобрение органоминеральное газонное
V=3*115,4265														кг				346,2795																								346,2795																47,39								16 410,19

												Всего по позиции																																																																		16 410,19

		70		[02.1.01.01-0004]								Глина комовая														м3				32,98																								32,98						981,17						1,35				1 324,58								43 684,65

												Всего по позиции																																																																		43 684,65

		71		[16.3.01.01-0171]								Карбамид (мочевина), марка А
V=2*115,4265														кг				230,853																								230,853						22,83						1,54				35,16								8 116,79

												Всего по позиции																																																																		8 116,79

		72		[16.3.01.01-0361]								Сульфат аммония
V=2*115,4265/1000														т				0,230853																								0,230853						22 438,35						1,54				34 555,06								7 977,14

												Всего по позиции																																																																		7 977,14

												ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

												Итого прямые затраты по разделу 12. Озеленение территории																																																																		4 011 296,8

												   в том числе

												   оплата труда (ОТ)																																																																		1 529 547,73

												   эксплуатация машин и механизмов																																																																		26 736,62

												   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																		14 345,22

												   материальные ресурсы																																																																		2 440 667,23

												   перевозка																																																																		0

												Итого ФОТ (справочно)																																																																		1 543 892,95

												Итого накладные расходы																																																																		1 590 209,74

												Итого сметная прибыль																																																																		1 111 602,92

												Итого оборудование																																																																		0

												Итого прочие затраты																																																																		0

												Итого по разделу 12. Озеленение территории																																																																		6 713 109,46

												   в том числе

												   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																		0

												   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																		0

												   справочно

												   затраты труда рабочих																																																																		3 116,5155

												   затраты труда машинистов																																																																		24,239565



		№ п.п.		Обоснование										Наименование работ и затрат												Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения												коэффициенты												всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 13. Новые посадки деревьев для кома 0,5х0,5х0,4 м

		1		2										3												4				5												6												7						8						9				10				11				12

		73		ГЭСН47-01-007-03										Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%
V=38/10												10 шт				3,8																								3,8

				1										ОТ (ЗТ)												чел.-ч																												138,282																								66 568,95

				1-100-20										Средний разряд работы 2,0												чел.-ч				36,39																								138,282																481,4								66 568,95

				4										М																																																																16 733,36

				[16.3.02.02-0007]										Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное												м3				0,29																								1,102						10 693,34						1,42				15 184,54								16 733,36

														Итого прямые затраты																																																																83 302,31

		73.1		[16.2.01.02-0001]										Земля растительная												м3				5,56																								21,128						1 062,45						1,18				1 253,69								26 487,96

														ФОТ																																																																66 568,95

				Пр/812-041.0-1										НР Озеленение. Защитные лесонасаждения												%				103%																								103%																								68 566,02

				Пр/774-041.0										СП Озеленение. Защитные лесонасаждения												%				72%																								72%																								47 929,64

														Всего по позиции																																																								59 548,93								226 285,93

		74		[16.2.01.02-0001]										Земля растительная												м3				20,9																								20,9						1 062,45						1,18				1 253,69								26 202,12

														Всего по позиции																																																																26 202,12

		75		ГЭСН47-01-009-05										Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м
V=38/10												10 шт				3,8																								3,8

				1										ОТ (ЗТ)												чел.-ч																												70,376																								41 649,22

				1-100-40										Средний разряд работы 4,0												чел.-ч				18,52																								70,376																591,81								41 649,22

				2										ЭМ																																																																10 689,61

														ОТм (ЗТм)												чел.-ч																												6,878																								4 996,88

				91.05.05-015										Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												маш.-ч				1,2																								4,56																1 633,66								7 449,49

				4-100-060										ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6												чел.-ч				1,2																								4,56																794,97								3 625,06

				[91.13.01-038]										Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3												маш.-ч				0,61																								2,318						1 043,14						1,34				1 397,81								3 240,12

				4-100-040										ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4												чел.-ч				0,61																								2,318																591,81								1 371,82

				4										М																																																																423,94

				[01.7.03.01-0001]										Вода												м3				2,2																								8,36						35,71						1,42				50,71								423,94

														Итого прямые затраты																																																																57 759,65

		75.1		16.2.02.03										Деревья или кустарники с комом земли												шт				10																								38																0								0

														ФОТ																																																																46 646,1

				Пр/812-041.0-1										НР Озеленение. Защитные лесонасаждения												%				103%																								103%																								48 045,48

				Пр/774-041.0										СП Озеленение. Защитные лесонасаждения												%				72%																								72%																								33 585,19

														Всего по позиции																																																								36 681,66								139 390,32

		76		ТЦ_16.2.02.02_78_7801649512_28.08.2025_02_11.3										Берёза полезная /Betula utilis												шт.				38																								38																32 000								1 216 000

														Всего по позиции																																																																1 216 000

		77		ГЭСН47-01-126-01										Устройство приствольных лунок и канавок для полива: деревьев и одиночных кустарников
V=137,18/100												100 м2				1,3718																								1,3718

				1										ОТ (ЗТ)												чел.-ч																												11,879788																								6 243,54

				1-100-30										Средний разряд работы 3,0												чел.-ч				8,66																								11,879788																525,56								6 243,54

														Итого прямые затраты																																																																6 243,54

														ФОТ																																																																6 243,54

				Пр/812-041.0-1										НР Озеленение. Защитные лесонасаждения												%				103%																								103%																								6 430,85

				Пр/774-041.0										СП Озеленение. Защитные лесонасаждения												%				72%																								72%																								4 495,35

														Всего по позиции																																																								12 516,21								17 169,74

														ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

														Итого прямые затраты по разделу 13. Новые посадки деревьев для кома 0,5х0,5х0,4 м																																																																1 415 995,58

														   в том числе

														   оплата труда (ОТ)																																																																114 461,71

														   эксплуатация машин и механизмов																																																																10 689,61

														   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																4 996,88

														   материальные ресурсы																																																																1 285 847,38

														   перевозка																																																																0

														Итого ФОТ (справочно)																																																																119 458,59

														Итого накладные расходы																																																																123 042,35

														Итого сметная прибыль																																																																86 010,18

														Итого оборудование																																																																0

														Итого прочие затраты																																																																0

														Итого по разделу 13. Новые посадки деревьев для кома 0,5х0,5х0,4 м																																																																1 625 048,11

														   в том числе

														   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																1 216 000

														   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																0

														   справочно

														   затраты труда рабочих																																																																220,537788

														   затраты труда машинистов																																																																6,878



		№ п.п.		Обоснование				Наименование работ и затрат																		Единица измерения				Количество																												Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения														коэффициенты								всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен								индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 14. Посадки деревья с комом земли 1,0х1,0х0,6

		1		2				3																		4				5														6								7						8								9				10				11				12

		78		ГЭСН47-01-007-03				Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50%
V=(15+3+6)/10																		10 шт				2,4																						2,4

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																										87,336																										42 043,55

				1-100-20				Средний разряд работы 2,0																		чел.-ч				36,39																						87,336																		481,4								42 043,55

				4				М																																																																						10 568,44

				[16.3.02.02-0007]				Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное																		м3				0,29																						0,696						10 693,34								1,42				15 184,54								10 568,44

								Итого прямые затраты																																																																						52 611,99

		78.1		[16.2.01.02-0001]				Земля растительная																		м3				5,56																						13,344						1 062,45								1,18				1 253,69								16 729,24

								ФОТ																																																																						42 043,55

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																						103%																										43 304,86

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																						72%																										30 271,36

								Всего по позиции																																																														59 548,94								142 917,45

		79		ГЭСН47-01-009-07				Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м
V=(15+3+6)/10																		10 шт				2,4																						2,4

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																										103,32																										61 145,81

				1-100-40				Средний разряд работы 4,0																		чел.-ч				43,05																						103,32																		591,81								61 145,81

				2				ЭМ																																																																						11 781,94

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																										7,704																										5 432,08

				91.05.05-015				Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т																		маш.-ч				1,79																						4,296																		1 633,66								7 018,2

				4-100-060				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6																		чел.-ч				1,79																						4,296																		794,97								3 415,19

				[91.13.01-038]				Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																		маш.-ч				1,42																						3,408						1 043,14								1,34				1 397,81								4 763,74

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч				1,42																						3,408																		591,81								2 016,89

				4				М																																																																						632,86

				[01.7.03.01-0001]				Вода																		м3				5,2																						12,48						35,71								1,42				50,71								632,86

								Итого прямые затраты																																																																						78 992,69

		79.1		16.2.02.03				Деревья или кустарники с комом земли																		шт				10																						24																		0								0

								ФОТ																																																																						66 577,89

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																						103%																										68 575,23

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																						72%																										47 936,08

								Всего по позиции																																																														81 460								195 504

		80		ТЦ_16.2.02.02_78_7801649512_28.08.2025_02_12.3				Клён Гиннала  /Клён Гиннала																		шт.				15																						15																		26 666,67								400 000,05

								Всего по позиции																																																																						400 000,05

		81		ТЦ_16.2.02.02_78_7801649512_28.08.2025_02_13.3				Каштан конский мясо-красный Бриотти /Aesculus carnea 'Briotti'																		шт.				3																						3																		39 583,33								118 749,99

								Всего по позиции																																																																						118 749,99

		82		ТЦ_16.2.02.02_78_7801649512_28.08.2025_02_14.3				Конский каштан обыкновенный Меммингери /Aesculus hippocastanum Memmingeri																		шт.				6																						6																		36 666,67								220 000,02

								Всего по позиции																																																																						220 000,02

		83		ГЭСН47-01-126-01				Устройство приствольных лунок и канавок для полива: деревьев и одиночных кустарников
V=(54,15+10,83+1,18)/100																		100 м2				0,6616																						0,6616

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																										5,729456																										3 011,17

				1-100-30				Средний разряд работы 3,0																		чел.-ч				8,66																						5,729456																		525,56								3 011,17

								Итого прямые затраты																																																																						3 011,17

								ФОТ																																																																						3 011,17

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																						103%																										3 101,51

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																						72%																										2 168,04

								Всего по позиции																																																														12 516,2								8 280,72

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 14. Посадки деревья с комом земли 1,0х1,0х0,6																																																																						890 095,15

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						106 200,53

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						11 781,94

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						5 432,08

								   материальные ресурсы																																																																						766 680,6

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						111 632,61

								Итого накладные расходы																																																																						114 981,6

								Итого сметная прибыль																																																																						80 375,48

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 14. Посадки деревья с комом земли 1,0х1,0х0,6																																																																						1 085 452,23

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						738 750,06

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						196,385456

								   затраты труда машинистов																																																																						7,704



		№ п.п.		Обоснование				Наименование работ и затрат																		Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения												коэффициенты												всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 15. Новые посадки деревьев для кома 0,25х0,2 м

		1		2				3																		4				5												6												7						8						9				10				11				12

		84		ГЭСН47-01-015-05				Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 100%
V=(14+3+6)/10																		10 шт				2,3																								2,3

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												37,536																								18 069,83

				1-100-20				Средний разряд работы 2,0																		чел.-ч				16,32																								37,536																481,4								18 069,83

				2				ЭМ																																																																						336,24

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												0,506																								299,46

				[91.12.08-161]				Ямокопатели навесные																		маш.-ч				0,22																								0,506						28,97						1,21				35,05								17,74

				[91.15.03-014]				Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)																		маш.-ч				0,22																								0,506						487,94						1,29				629,44								318,5

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч				0,22																								0,506																591,81								299,46

				4				М																																																																						28 447,91

				[16.2.01.02-0001]				Земля растительная																		м3				5,99																								13,777						1 062,45						1,18				1 253,69								17 272,09

				[16.3.02.02-0007]				Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное																		м3				0,32																								0,736						10 693,34						1,42				15 184,54								11 175,82

								Итого прямые затраты																																																																						47 153,44

								ФОТ																																																																						18 369,29

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																								103%																								18 920,37

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																								72%																								13 225,89

								Всего по позиции																																																														34 478,13								79 299,7

		85		ГЭСН47-01-025-01				Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м
V=(14+3+6)/10																		10 шт				2,3																								2,3

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												3,818																								2 107,77

				1-100-34				Средний разряд работы 3,4																		чел.-ч				1,66																								3,818																552,06								2 107,77

				2				ЭМ																																																																						353,65

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												0,253																								149,73

				[91.13.01-038]				Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																		маш.-ч				0,11																								0,253						1 043,14						1,34				1 397,81								353,65

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч				0,11																								0,253																591,81								149,73

				4				М																																																																						41,99

				[01.7.03.01-0001]				Вода																		м3				0,36																								0,828						35,71						1,42				50,71								41,99

								Итого прямые затраты																																																																						2 653,14

								ФОТ																																																																						2 257,5

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																								103%																								2 325,23

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																								72%																								1 625,4

								Всего по позиции																																																														2 871,2								6 603,77

		86		ТЦ_16.2.02.06_78_7801649512_28.08.2025_02_15.3				Сирень Красавица Москвы /Syringa vulgaris (Krasawica Moskwy)																		шт.				14																								14																14 166,67								198 333,38

								Всего по позиции																																																																						198 333,38

		87		ТЦ_16.2.02.04_78_7801649512_28.08.2025_02_16.3				Форзиция Линвуд /Forsythia (Sensation)  (Lynwood)																		шт.				3																								3																2 000								6 000

								Всего по позиции																																																																						6 000

		88		ТЦ_16.2.02.04_78_7816358805_15.09.2025_02_17.2				Спирея японская "Double Play Gold" / Spiraea japonica "Double Play Gold"																		шт.				6																								6																475								2 850

								Всего по позиции																																																																						2 850

		89		ГЭСН47-01-126-01				Устройство приствольных лунок и канавок для полива: деревьев и одиночных кустарников
V=(2,75+0,59+1,18)/100																		100 м2				0,0452																								0,0452

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												0,391432																								205,72

				1-100-30				Средний разряд работы 3,0																		чел.-ч				8,66																								0,391432																525,56								205,72

								Итого прямые затраты																																																																						205,72

								ФОТ																																																																						205,72

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																								103%																								211,89

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																								72%																								148,12

								Всего по позиции																																																														12 516,15								565,73

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 15. Новые посадки деревьев для кома 0,25х0,2 м																																																																						257 195,68

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						20 383,32

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						689,89

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						449,19

								   материальные ресурсы																																																																						235 673,28

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						20 832,51

								Итого накладные расходы																																																																						21 457,49

								Итого сметная прибыль																																																																						14 999,41

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 15. Новые посадки деревьев для кома 0,25х0,2 м																																																																						293 652,58

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						207 183,38

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						41,745432

								   затраты труда машинистов																																																																						0,759



		№ п.п.		Обоснование				Наименование работ и затрат																		Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения														коэффициенты										всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 16. Посадка кустарников (Двухрядная живая изгородь)

		1		2				3																		4				5														6										7						8						9				10				11				12

		90		ГЭСН47-01-031-20				Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%
V=(41+33)/10																		10 м				7,4																								7,4

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												112,776																								54 290,37

				1-100-20				Средний разряд работы 2,0																		чел.-ч				15,24																								112,776																481,4								54 290,37

				4				М																																																																						32 470,57

				[16.2.01.02-0001]				Земля растительная																		м3				3,5																								25,9						1 062,45						1,18				1 253,69								32 470,57

								Итого прямые затраты																																																																						86 760,94

								ФОТ																																																																						54 290,37

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																								103%																								55 919,08

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																								72%																								39 089,07

								Всего по позиции																																																														24 563,39								181 769,09

		91		ГЭСН47-01-033-02				Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную
V=(41+33)/10																		10 м				7,4																								7,4

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												85,248																								47 062,01

				1-100-34				Средний разряд работы 3,4																		чел.-ч				11,52																								85,248																552,06								47 062,01

				2				ЭМ																																																																						2 896,26

								ОТм (ЗТм)																		чел.-ч																												2,072																								1 226,23

				[91.13.01-038]				Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																		маш.-ч				0,28																								2,072						1 043,14						1,34				1 397,81								2 896,26

				4-100-040				ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																		чел.-ч				0,28																								2,072																591,81								1 226,23

				4				М																																																																						394,02

				[01.7.03.01-0001]				Вода																		м3				1,05																								7,77						35,71						1,42				50,71								394,02

								Итого прямые затраты																																																																						51 578,52

		91.1		16.2.02.05				Кустарники-саженцы																		шт				50																								370																0								0

								ФОТ																																																																						48 288,24

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																								103%																								49 736,89

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																								72%																								34 767,53

								Всего по позиции																																																														18 389,59								136 082,94

		92		ТЦ_16.2.02.04_78_7801649512_28.08.2025_02_18.3				Барбарис Тунберга /Berberis thunbergii																		шт.				108																								108																750								81 000

								Всего по позиции																																																																						81 000

		93		ГЭСН47-01-126-02				Устройство приствольных лунок и канавок для полива: живых изгородей
V=21,2/100																		100 м2				0,212																								0,212

				1				ОТ (ЗТ)																		чел.-ч																												1,4204																								746,51

				1-100-30				Средний разряд работы 3,0																		чел.-ч				6,7																								1,4204																525,56								746,51

								Итого прямые затраты																																																																						746,51

								ФОТ																																																																						746,51

				Пр/812-041.0-1				НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				103%																								103%																								768,91

				Пр/774-041.0				СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																		%				72%																								72%																								537,49

								Всего по позиции																																																														9 683,54								2 052,91

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 16. Посадка кустарников (Двухрядная живая изгородь)																																																																						220 085,97

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																																																						102 098,89

								   эксплуатация машин и механизмов																																																																						2 896,26

								   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						1 226,23

								   материальные ресурсы																																																																						113 864,59

								   перевозка																																																																						0

								Итого ФОТ (справочно)																																																																						103 325,12

								Итого накладные расходы																																																																						106 424,88

								Итого сметная прибыль																																																																						74 394,09

								Итого оборудование																																																																						0

								Итого прочие затраты																																																																						0

								Итого по разделу 16. Посадка кустарников (Двухрядная живая изгородь)																																																																						400 904,94

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						81 000

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																																																						199,4444

								   затраты труда машинистов																																																																						2,072



		№ п.п.		Обоснование						Наименование работ и затрат																Единица измерения				Количество																														Сметная стоимость, руб.

																														на единицу измерения														коэффициенты										всего с учетом коэффициентов						на единицу измерения в базисном уровне цен						индекс				на единицу измерения в текущем уровне цен				коэффициенты				всего в текущем уровне цен

		Раздел 17. Посадка кустарников (Однорядная живая изгородь)

		1		2						3																4				5														6										7						8						9				10				11				12

		94		ГЭСН47-01-031-15						Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 100%
V=(199,5+287,8+190)/10																10 м				67,73																								67,73

				1						ОТ (ЗТ)																чел.-ч																												737,5797																								355 070,87

				1-100-20						Средний разряд работы 2,0																чел.-ч				10,89																								737,5797																481,4								355 070,87

				4						М																																																																				212 281,06

				[16.2.01.02-0001]						Земля растительная																м3				2,5																								169,325						1 062,45						1,18				1 253,69								212 281,06

										Итого прямые затраты																																																																				567 351,93

										ФОТ																																																																				355 070,87

				Пр/812-041.0-1						НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																%				103%																								103%																								365 723

				Пр/774-041.0						СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																%				72%																								72%																								255 651,03

										Всего по позиции																																																												17 550,95								1 188 725,96

		95		ГЭСН47-01-033-01						Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений
V=(199,5+287,8+190)/10																10 м				67,73																								67,73

				1						ОТ (ЗТ)																чел.-ч																												273,6292																								151 059,74

				1-100-34						Средний разряд работы 3,4																чел.-ч				4,04																								273,6292																552,06								151 059,74

				2						ЭМ																																																																				16 094,52

										ОТм (ЗТм)																чел.-ч																												11,5141																								6 814,16

				[91.13.01-038]						Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3																маш.-ч				0,17																								11,5141						1 043,14						1,34				1 397,81								16 094,52

				4-100-040						ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4																чел.-ч				0,17																								11,5141																591,81								6 814,16

				4						М																																																																				2 163,79

				[01.7.03.01-0001]						Вода																м3				0,63																								42,6699						35,71						1,42				50,71								2 163,79

										Итого прямые затраты																																																																				176 132,21

		95.1		16.2.02.05						Кустарники-саженцы																шт				30																								2 031,9																0								0

										ФОТ																																																																				157 873,9

				Пр/812-041.0-1						НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																%				103%																								103%																								162 610,12

				Пр/774-041.0						СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																%				72%																								72%																								113 669,21

										Всего по позиции																																																												6 679,63								452 411,54

		96		ТЦ_16.2.02.04_78_7816358805_15.09.2025_02_19.2						Кизильник блестящий/Сotoneaster lucidus																шт.				735																								735																241,67								177 627,45

										Всего по позиции																																																																				177 627,45

		97		ТЦ_16.2.02.04_77_5079009547_04.09.2025_02_20.1						Виноград девичий (Wally)																шт.				608																								608																458,33								278 664,64

										Всего по позиции																																																																				278 664,64

		98		ГЭСН47-01-126-02						Устройство приствольных лунок и канавок для полива: живых изгородей
V=(144,24+119,32)/100																100 м2				2,6356																								2,6356

				1						ОТ (ЗТ)																чел.-ч																												17,65852																								9 280,61

				1-100-30						Средний разряд работы 3,0																чел.-ч				6,7																								17,65852																525,56								9 280,61

										Итого прямые затраты																																																																				9 280,61

										ФОТ																																																																				9 280,61

				Пр/812-041.0-1						НР Озеленение. Защитные лесонасаждения																%				103%																								103%																								9 559,03

				Пр/774-041.0						СП Озеленение. Защитные лесонасаждения																%				72%																								72%																								6 682,04

										Всего по позиции																																																												9 683,44								25 521,68

										ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

										Итого прямые затраты по разделу 17. Посадка кустарников (Однорядная живая изгородь)																																																																				1 209 056,84

										   в том числе

										   оплата труда (ОТ)																																																																				515 411,22

										   эксплуатация машин и механизмов																																																																				16 094,52

										   оплата труда машинистов (ОТм)																																																																				6 814,16

										   материальные ресурсы																																																																				670 736,94

										   перевозка																																																																				0

										Итого ФОТ (справочно)																																																																				522 225,38

										Итого накладные расходы																																																																				537 892,15

										Итого сметная прибыль																																																																				376 002,28

										Итого оборудование																																																																				0

										Итого прочие затраты																																																																				0

										Итого по разделу 17. Посадка кустарников (Однорядная живая изгородь)																																																																				2 122 951,27

										   в том числе

										   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																				456 292,09

										   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																				0

										   справочно

										   затраты труда рабочих																																																																				1 028,86742

										   затраты труда машинистов																																																																				11,5141





								ИТОГИ ПО СМЕТЕ



								ВСЕГО строительные работы																																																																						43 873 474,73

								   в том числе

								   Всего прямые затраты																																																																						34 491 961,04

								      в том числе

								      оплата труда (ОТ)																																																																						3 603 439,65

								      эксплуатация машин и механизмов																																																																						4 737 669,48

								      оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						2 080 401,83

								      материальные ресурсы																																																																						20 506 513,37

								      перевозка																																																																						3 563 936,71

								   Всего ФОТ (справочно)																																																																						5 683 841,48

								   Всего накладные расходы																																																																						5 674 921,9

								   Всего сметная прибыль																																																																						3 706 591,79



								ВСЕГО по смете																																																																						43 873 474,73

								   в том числе

								   Всего прямые затраты																																																																						34 491 961,04

								      в том числе

								      оплата труда (ОТ)																																																																						3 603 439,65

								      эксплуатация машин и механизмов																																																																						4 737 669,48

								      оплата труда машинистов (ОТм)																																																																						2 080 401,83

								      материальные ресурсы																																																																						20 506 513,37

								      перевозка																																																																						3 563 936,71

								   Всего ФОТ (справочно)																																																																						5 683 841,48

								   Всего накладные расходы																																																																						5 674 921,9

								   Всего сметная прибыль																																																																						3 706 591,79

								   Всего оборудование																																																																						0

								   Всего прочие затраты																																																																						0



								Справочно

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																																																						14 433 700,3

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																																																						0

								   затраты труда рабочих																																																																						7 192,9106674

								   затраты труда машинистов																																																																						2 666,8237642

								Итого																																																																						43 873 474,73

								НДС																						(43 873 474,73*22%) = 9 652 164,44																																												22%				9 652 164,44

								Итого																																																																						53 525 639,17



		Составил:				 

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

		Проверил:				 

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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9126 425,23 МАФ оборудование

		Наименование программного продукта																										SmetaWIZARD

		Наименование редакции сметных нормативов																										"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

		Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам																										"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

		Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

		Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

		Наименование субъекта Российской Федерации																										город федерального значения Санкт-Петербург

		Наименование зоны субъекта Российской Федерации

		г. Санкт-Петербург, сад б/н на Ильинской слободе у д. 17а

		(наименование стройки)



		(наименование объекта капитального строительства)

		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №																												ЛС-02-01-02

		Благоустройство территории. МАФ. 

		(наименование работ и затрат)

		Составлен				базисно-индексным								методом

		Основание				02/08.04-25 ВОР

						(проектная и (или) иная техническая документация)

		Составлен в текущем (базисном) уровне цен										4 квартал 2025 г.				(		Январь 2022 г.				)

		Сметная стоимость										9 126,43				(		4 236,99				)		тыс. руб.												Средства на оплату труда рабочих														2 081,28				(		1 177,2				)		тыс. руб.

		   в том числе:

		   строительных работ										8 452,96				(		4 236,99				)		тыс. руб.												Нормативные затраты труда рабочих																				3 553,080053						чел.-ч

		   монтажных работ										673,46				(		0				)		тыс. руб.												Нормативные затраты труда машинистов																				27,212882						чел.-ч

		   оборудования										0				(		0				)		тыс. руб.

		   прочих затрат										0				(		0				)		тыс. руб.



		№ п.п.		Обоснование						Наименование работ и затрат										Единица измерения						Количество																		Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.														Индексы						Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

																										на единицу измерения												коэффициенты		всего с учетом коэффициентов				на единицу измерения				коэффициенты				всего

		Раздел 1. Подготовка и расчистка территории (рубка деревьев и корчевка пней)

		1		2						3										4						5												6		7				8				9				10						11						12

		1		ТСНэ-ТЕРэ2.01-08-03-003						Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли
V=(1602,03+6)/100										100 м2						16,0803														16,0803

				1						ОТ																																		1 055,59								16 974,2						1,768						30 010,39

										ЗТ										чел.-ч						3,55														57,085065

										Итого по расценке																																		1 055,59								16 974,2												30 010,39

										ФОТ																																										16 974,2												30 010,39

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Зеленые насаждения в целом (2022)										%						105%														105%												17 822,91												31 510,91

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Зеленые насаждения в целом (2022)										%						15%														15%												2 546,13												4 501,56

										Всего по позиции																																										37 343,24												66 022,86

		2		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-22-001						Валка деревьев с корня без корчевки пня при диаметре ствола до 16 см
V=3+3+7+5+1+2+5+2+1+1+1+1										дерево						32														32

				1						ОТ																																		1 845,83								59 066,56						1,768						104 429,68

				4						М																																		159,62								5 107,84						1,358						6 936,45

										ЗТ										чел.-ч						5,13														164,16

										Итого по расценке																																		2 005,45								64 174,4												111 366,13

										ФОТ																																										59 066,56												104 429,68

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												62 019,89												109 651,16

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												8 859,98												15 664,45

										Всего по позиции																																										135 054,27												236 681,74

		3		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-22-002						Валка деревьев с корня без корчевки пня при диаметре ствола свыше 16 до 24 см
V=2+2+1+13+7+3+1+1+2+1+2+1+1+1+1+1										дерево						40														40

				1						ОТ																																		2 230,82								89 232,8						1,768						157 763,59

				4						М																																		192,73								7 709,2						1,359						10 476,8

										ЗТ										чел.-ч						6,2														248

										Итого по расценке																																		2 423,55								96 942												168 240,39

										ФОТ																																										89 232,8												157 763,59

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												93 694,44												165 651,77

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												13 384,92												23 664,54

										Всего по позиции																																										204 021,36												357 556,7

		4		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-22-003						Валка деревьев с корня без корчевки пня при диаметре ствола свыше 24 до 36 см
V=5+1+11+8+1+4+1+1+2+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1										дерево						46														46

				1						ОТ																																		3 551,32								163 360,72						1,768						288 821,75

				4						М																																		307,41								14 140,86						1,358						19 203,29

										ЗТ										чел.-ч						9,87														454,02

										Итого по расценке																																		3 858,73								177 501,58												308 025,04

										ФОТ																																										163 360,72												288 821,75

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												171 528,76												303 262,84

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												24 504,11												43 323,26

										Всего по позиции																																										373 534,45												654 611,14

		5		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-22-004						Валка деревьев с корня без корчевки пня при диаметре ствола свыше 36 до 48 см
V=2+1+1+1+8+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1										дерево						26														26

				1						ОТ																																		4 803,46								124 889,96						1,768						220 805,45

				4						М																																		415,72								10 808,72						1,358						14 678,24

										ЗТ										чел.-ч						13,35														347,1

										Итого по расценке																																		5 219,18								135 698,68												235 483,69

										ФОТ																																										124 889,96												220 805,45

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												131 134,46												231 845,72

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												18 733,49												33 120,82

										Всего по позиции																																										285 566,63												500 450,23

		6		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-22-005						Валка деревьев с корня без корчевки пня при диаметре ствола свыше 48 до 70 см
V=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1										дерево						16														16

				1						ОТ																																		6 782,42								108 518,72						1,768						191 861,1

				4						М																																		586,84								9 389,44						1,358						12 750,86

										ЗТ										чел.-ч						18,85														301,6

										Итого по расценке																																		7 369,26								117 908,16												204 611,96

										ФОТ																																										108 518,72												191 861,1

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												113 944,66												201 454,16

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												16 277,81												28 779,17

										Всего по позиции																																										248 130,63												434 845,29

		7		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-22-006						Валка деревьев с корня без корчевки пня при диаметре ствола свыше 70 см
V=1+1+1+1+1+1+1										дерево						7														7

				1						ОТ																																		7 944,6								55 612,2						1,768						98 322,37

				4						М																																		673,57								4 714,99						1,358						6 402,96

										ЗТ										чел.-ч						22,08														154,56

										Итого по расценке																																		8 618,17								60 327,19												104 725,33

										ФОТ																																										55 612,2												98 322,37

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												58 392,81												103 238,49

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												8 341,83												14 748,36

										Всего по позиции																																										127 061,83												222 712,18

		8		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-10-001						Дробление пней методом фрезерования машинами типа "F-450", "F-500" при диаметре пня свыше 20 до 40 см
V=5+1+2+2+1+1+13+7+11+1+8+1+8+4+1+1+3+1+2+1+1+1+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1										пень						94														94

				1						ОТ																																		387,39								36 414,66						1,768						64 381,12

				2						ЭМ																																		258,99								24 345,06						1,341						32 646,73

				4						М																																		28,7								2 697,8						1,443						3 892,93

										ЗТ										чел.-ч						0,99														93,06

										Итого по расценке																																		675,08								63 457,52												100 920,78

										ФОТ																																										36 414,66												64 381,12

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												38 235,39												67 600,18

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												5 462,2												9 657,17

										Всего по позиции																																										107 155,11												178 178,13

		9		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-10-002						Дробление пней методом фрезерования машинами типа "F-450", "F-500" при диаметре пня свыше 40 до 60 см
V=2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1										пень						26														26

				1						ОТ																																		633,91								16 481,66						1,768						29 139,57

				2						ЭМ																																		427,1								11 104,6						1,341						14 891,27

				4						М																																		43,22								1 123,72						1,444						1 622,65

										ЗТ										чел.-ч						1,62														42,12

										Итого по расценке																																		1 104,23								28 709,98												45 653,49

										ФОТ																																										16 481,66												29 139,57

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												17 305,74												30 596,55

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												2 472,25												4 370,94

										Всего по позиции																																										48 487,97												80 620,98

		10		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-10-003						Дробление пней методом фрезерования машинами типа "F-450", "F-500" при диаметре пня свыше 60 до 80 см
V=1+1+1+1+1+1+1										пень						7														7

				1						ОТ																																		896,08								6 272,56						1,768						11 089,89

				2						ЭМ																																		599,76								4 198,32						1,341						5 629,95

				4						М																																		59,32								415,24						1,438						597,12

										ЗТ										чел.-ч						2,29														16,03

										Итого по расценке																																		1 555,16								10 886,12												17 316,96

										ФОТ																																										6 272,56												11 089,89

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												6 586,19												11 644,38

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												940,88												1 663,48

										Всего по позиции																																										18 413,19												30 624,82

		11		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-10-004						Дробление пней методом фрезерования машинами типа "F-450", "F-500" при диаметре пня свыше 80 до 100 см										пень						1														1

				1						ОТ																																		1 138,68								1 138,68						1,768						2 013,19

				2						ЭМ																																		767,87								767,87						1,341						1 029,71

				4						М																																		74,61								74,61						1,44						107,44

										ЗТ										чел.-ч						2,91														2,91

										Итого по расценке																																		1 981,16								1 981,16												3 150,34

										ФОТ																																										1 138,68												2 013,19

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												1 195,61												2 113,85

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												170,8												301,98

										Всего по позиции																																										3 347,57												5 566,17

		12		ТСНэ-ТЕРэ2.01-01-10-005						Дробление пней методом фрезерования машинами типа "F-450", "F-500" при диаметре пня свыше 100 до 120 см
V=1+1+1										пень						3														3

				1						ОТ																																		1 385,2								4 155,6						1,768						7 347,1

				2						ЭМ																																		935,98								2 807,94						1,341						3 765,45

				4						М																																		89,73								269,19						1,439						387,36

										ЗТ										чел.-ч						3,54														10,62

										Итого по расценке																																		2 410,91								7 232,73												11 499,91

										ФОТ																																										4 155,6												7 347,1

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						105%														105%												4 363,38												7 714,46

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание деревьев и кустарников (2022)										%						15%														15%												623,34												1 102,07

										Всего по позиции																																										12 219,45												20 316,44

										ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

										Итого прямые затраты по разделу 1. Подготовка и расчистка территории (рубка деревьев и корчевка пней)																																										781 793,72												1 341 004,41

										   в том числе

										   оплата труда (ОТ)																																										682 118,32												1 205 985,2

										   эксплуатация машин и механизмов																																										43 223,79												57 963,11

										      в том числе

										      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов																																										43 223,79												57 963,11

										         в том числе

										         оплата труда машинистов (ОТм)																																										0												0

										      доплаты к оплате труда машинистов																																										0												0

										   материальные ресурсы																																										56 451,61												77 056,1

										      в том числе

										      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки																																										56 451,61												77 056,1

										      дополнительная перевозка материальных ресурсов																																										0												0

										   перевозка																																										0												0

										Итого ФОТ (справочно)																																										682 118,32												1 205 985,2

										Итого накладные расходы																																										716 224,24												1 266 284,47

										Итого сметная прибыль																																										102 317,74												180 897,8

										Итого оборудование																																										0												0

										   в том числе

										   оборудование без учета дополнительной перевозки																																										0												0

										   дополнительная перевозка оборудования																																										0												0

										Итого прочие затраты																																										0												0

										Итого по разделу 1. Подготовка и расчистка территории (рубка деревьев и корчевка пней)																																										1 600 335,7												2 788 186,68

										   в том числе

										   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																										0												0

										   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																										0												0

										   справочно

										   затраты труда рабочих																																										1 891,265065												1 891,265065

										   затраты труда машинистов																																										0												0



		Раздел 2. Бортовой камень

		1		2						3										4						5								6						7				8				9				10						11						12

		13		ТСНэ-ТЕРэ2.01-05-04-073						Разборка бортовых камней на бетонном основании
V=19/100										100 м						0,19														0,19

				1						ОТ																																		22 369,64								4 250,23						1,768						7 514,41

				2						ЭМ																																		5 565,5								1 057,45						1,404						1 484,66

				3						в т.ч. ОТм																																		3 462,14								657,81						1,768						1 163,01

										ЗТ										чел.-ч						75,23														14,2937

										ЗТм										чел.-ч						10,34														1,9646

										Итого по расценке																																		27 935,14								5 307,68												8 999,07

										ФОТ																																										4 908,04												8 677,42

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание дорожек и площадок (2022)										%						105%														105%												5 153,44												9 111,29

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание дорожек и площадок (2022)										%						15%														15%												736,21												1 301,61

										Всего по позиции																																										11 197,33												19 411,97

		14		ТСНэ-ТЕРэ2.01-05-04-021						Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
V=(100,18+1,95+0,8)/10										10 м3						10,293														10,293

				1						ОТ																																		2 753,14								28 338,07						1,768						50 101,71

				2						ЭМ																																		1 318,16								13 567,82						1,426						19 347,71

				3						в т.ч. ОТм																																		602,74								6 204						1,768						10 968,67

										ЗТ										чел.-ч						8,71														89,65203

										ЗТм										чел.-ч						1,59														16,36587

										Итого по расценке																																		4 071,3								41 905,89												69 449,42

		14.1		01.7.03.01-0001						Вода										м3						0														0				50,79								0						0						0

		14.2		02.3.01.02-1116						Песок природный для строительных работ II класс, мелкий										м3						11														113,223				1 315,31								0						0						148 923,34

										ФОТ																																										34 542,07												61 070,38

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание дорожек и площадок (2022)										%						105%														105%												36 269,17												64 123,9

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание дорожек и площадок (2022)										%						15%														15%												5 181,31												9 160,56

										Всего по позиции																																										83 356,37												291 657,22

		15		ТСНэ-ТЕРэ2.01-05-04-071						Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
V=(1669,62+24,40+10)/100										100 м						17,0402														17,0402

				1						ОТ																																		26 253,03								447 356,88						1,768						790 926,96

				2						ЭМ																																		68,05								1 159,59						1,334						1 546,89

				3						в т.ч. ОТм																																		20,09								342,34						1,768						605,26

				4						М																																		27 043,4								460 824,94						1,363						628 104,39

										ЗТ										чел.-ч						88,29														1 504,479258

										ЗТм										чел.-ч						0,06														1,022412

										Итого по расценке																																		53 364,48								909 341,41												1 420 578,24

		15.1		[04.3.01.09-0014]						Раствор готовый кладочный, цементный, М100										м3						0,06								-1						-1,022412				3 745,34								-3 829,28						1,363						-5 219,31

		15.2		05.2.03.03-0011						Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)										м3						1,567699909														26,71392				14 462,87								283 462,91						1,363						386 359,95

		15.3		[04.3.01.09-0014]						Раствор готовый кладочный, цементный, М100										м3						0,06								0,86						0,8792743				3 745,34								3 293,18						1,363						4 488,6

										<Коэффициент> (Км=0,86)

										ФОТ																																										447 699,22												791 532,22

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						НР Содержание дорожек и площадок (2022)										%						105%														105%												470 084,18												831 108,83

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)						СП Содержание дорожек и площадок (2022)										%						15%														15%												67 154,88												118 729,83

										Всего по позиции																																										1 729 507,28												2 756 046,14

		16		05.2.03.03-0012						Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)
V=(24,40+10)*0,043										м3						1,4792														1,4792				12 470,45								0												18 446,29

										Всего по позиции																																										0												18 446,29

		17		04.1.02.05-0006						Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
V=66*0,86										м3						56,76														56,76				5 760,4								0												326 960,3

										Всего по позиции																																										0												326 960,3

		18								<Коэффициент> (Км=0,86)																0														0				0								0												0

										Всего по позиции																																										0												0

										ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

										Итого прямые затраты по разделу 2. Бортовой камень																																										1 239 481,79												2 378 985,9

										   в том числе

										   оплата труда (ОТ)																																										479 945,18												848 543,08

										   эксплуатация машин и механизмов																																										15 784,86												22 379,26

										      в том числе

										      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов																																										15 784,86												22 379,26

										         в том числе

										         оплата труда машинистов (ОТм)																																										7 204,15												12 736,94

										      доплаты к оплате труда машинистов																																										0												0

										   материальные ресурсы																																										743 751,75												1 508 063,56

										      в том числе

										      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки																																										743 751,75												1 508 063,56

										      дополнительная перевозка материальных ресурсов																																										0												0

										   перевозка																																										0												0

										Итого ФОТ (справочно)																																										487 149,33												861 280,02

										Итого накладные расходы																																										511 506,79												904 344,02

										Итого сметная прибыль																																										73 072,4												129 192

										Итого оборудование																																										0												0

										   в том числе

										   оборудование без учета дополнительной перевозки																																										0												0

										   дополнительная перевозка оборудования																																										0												0

										Итого прочие затраты																																										0												0

										Итого по разделу 2. Бортовой камень																																										1 824 060,98												3 412 521,92

										   в том числе

										   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																										0												0

										   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																										0												0

										   справочно

										   затраты труда рабочих																																										1 608,424988												1 608,424988

										   затраты труда машинистов																																										19,352882												19,352882



		Раздел 3. Малые архитектурные формы

		1		2				3												4						5						6								7				8				9				10						11						12

		19		ТСНэ-ТЕРэ2.01-06-06-005				Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе более 200 кг на расстояние до 100 м												шт						4														4

				1				ОТ																																				267,62								1 070,48						1,768						1 892,61

				2				ЭМ																																				287,84								1 151,36						1,401						1 613,06

				3				в т.ч. ОТм																																				143,98								575,92						1,768						1 018,23

								ЗТ												чел.-ч						0,9														3,6

								ЗТм												чел.-ч						0,43														1,72

								Итого по расценке																																				555,46								2 221,84												3 505,67

		19.1		59.1.15.02				Элементы благоустройства																		0														0				0								0						0						0

								ФОТ																																												1 646,4												2 910,84

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)				НР Содержание малых архитектурных форм (2022)												%						105%														105%												1 728,72												3 056,38

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)				СП Содержание малых архитектурных форм (2022)												%						15%														15%												246,96												436,63

								Всего по позиции																																												4 197,52												6 998,68

		20		ТЦ_59.1.15.02-0534_78_7806298272_09.09.2025_02_21.2				Скамья парковая SYMMETRY,
Габариты (ДхШхВ): 1,8х0,7х0,84 м Материал: полированный бетон, сосна, сталь												шт.						4														4				74 166,67								0												296 666,68

								Всего по позиции																																												0												296 666,68

		21		ТСНэ-ТЕРэ2.01-06-06-001				Расстановка малых архитектурных форм (диваны, скамейки, вазы, урны) при массе до 100 кг на расстояние до 100 м
V=6+1												шт						7														7

				1				ОТ																																				77,31								541,17						1,768						956,79

				2				ЭМ																																				227,6								1 593,2						1,401						2 232,07

				3				в т.ч. ОТм																																				113,84								796,88						1,768						1 408,88

								ЗТ												чел.-ч						0,26														1,82

								ЗТм												чел.-ч						0,34														2,38

								Итого по расценке																																				304,91								2 134,37												3 188,86

								ФОТ																																												1 338,05												2 365,67

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)				НР Содержание малых архитектурных форм (2022)												%						105%														105%												1 404,95												2 483,95

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.2)				СП Содержание малых архитектурных форм (2022)												%						15%														15%												200,71												354,85

								Всего по позиции																																												3 740,03												6 027,66

		22		ТЦ_59.1.15.02-0571_78_7806298272_09.09.2025_02_22.2				Урна городская SYMMETRY (СИММЕТРИЯ), Габариты (ДхШхВ) 0,45 х 0,45 х 0,96 м, 
Материал: Сталь, полированный бетон, RAL 1013, RAL 9004												шт.						6														6				45 000								0												270 000

								Всего по позиции																																												0												270 000

		23		ТЦ_59.1.15.02-0570_78_7806298272_09.09.2025_02_23.2				Велопарковка WOOD 2.0, 
Габариты (ДхШхВ):0,1х0,57х0,8 м												шт.						1														1				13 700								0												13 700

								Всего по позиции																																												0												13 700

		Навес

		24		ТСНэ-ТЕРэ4.01-23-01-007				Прим. навес. Установка домика-беседки на бетонном основании												шт						1														1

				1				ОТ																																				1 917,16								1 917,16						1,768						3 389,54

				2				ЭМ																																				267,47								267,47						1,295						346,37

				3				в т.ч. ОТм																																				298								298						1,768						526,86

				4				М																																				826,95								826,95						1,099						908,82

								ЗТ												чел.-ч						6,79														6,79

								ЗТм												чел.-ч						0,89														0,89

								Итого по расценке																																				3 011,58								3 011,58												4 644,73

		24.1		04.1.02.05-0008				Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)												м3						0,04														0,04				5 958,73								216,88						1,099						238,35

		24.2		08.4.03.04-1004				Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр 3-5 мм												т						0,00097125														0,0009713				60 324,6								53,31						1,099						58,59

								ФОТ																																												2 215,16												3 916,4

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)				НР Малые архитектурные формы (2022)												%						88%														88%												1 949,34												3 446,43

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)				СП Малые архитектурные формы (2022)												%						48%														48%												1 063,28												1 879,87

								Всего по позиции																																												6 294,39												10 267,97

		25		ТЦ_59.1.15.02-0467_78_7806298272_09.09.2025_02_26.2				Навес, Габариты (ДхШхВ): 2,15х1,45х2,35м, Материал корпуса сталь. Цвет корпуса RAL 1015.												шт.						1														1				129 719,17								0												129 719,17

								Всего по позиции																																												0												129 719,17

		26		08.4.03.03-0031				Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
V=0,395*17,5/1000												т						0,0069125														0,0069125				50 108,01								0												346,37

								Всего по позиции																																												0												346,37

		Пергола

		27		ТСНэ-ТЕРэ4.01-23-01-011				Установка рукохода, брусьев параллельных или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 4 стойках на бетонном основании												шт						1														1

				1				ОТ																																				3 489,41								3 489,41						1,768						6 169,28

				2				ЭМ																																				293,58								293,58						1,292						379,31

				3				в т.ч. ОТм																																				321,44								321,44						1,768						568,31

				4				М																																				757,94								757,94						1,127						854,2

								ЗТ												чел.-ч						12,25														12,25

								ЗТм												чел.-ч						0,96														0,96

								Итого по расценке																																				4 540,93								4 540,93												7 402,79

		27.1		04.1.02.05-0008				Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)												м3						0,05														0,05				5 958,73								264,37						1,127						297,94

		27.2		08.4.03.04-1004				Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр 3-5 мм												т						0,00097125														0,0009713				60 324,6								51,99						1,127						58,59

								ФОТ																																												3 810,85												6 737,59

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)				НР Малые архитектурные формы (2022)												%						88%														88%												3 353,55												5 929,08

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)				СП Малые архитектурные формы (2022)												%						48%														48%												1 829,21												3 234,04

								Всего по позиции																																												10 040,05												16 922,44

		28		08.4.03.03-0031				Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
V=0,395*17,5/1000												т						0,0069125														0,0069125				50 108,01								0												346,37

								Всего по позиции																																												0												346,37

		29		ТЦ_59.1.15.02-0467_78_7806298272_09.09.2025_02_27.2				Пергола, Габариты (ДхШхВ): 3,57х1х3,5 м Каркас металл 
RAL 1015  												шт.						1														1				146 415								0												146 415

								Всего по позиции																																												0												146 415

		Качели городские

		30		ТСНэ-ТЕРэ4.01-23-01-003				Установка качели металлической на бетонном основании												шт						1														1

				1				ОТ																																				1 976,45								1 976,45						1,768						3 494,36

				2				ЭМ																																				163,98								163,98						1,282						210,22

				3				в т.ч. ОТм																																				167,42								167,42						1,768						296

				4				М																																				709,06								709,06						1,06						751,6

								ЗТ												чел.-ч						7														7

								ЗТм												чел.-ч						0,5														0,5

								Итого по расценке																																				2 849,49								2 849,49												4 456,18

		30.1		04.1.02.05-0008				Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)												м3						0,05														0,05				5 958,73								281,08						1,06						297,94

		30.2		08.4.03.04-1004				Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр 3-5 мм												т						0,00097125														0,0009713				60 324,6								55,27						1,06						58,59

		30.3		59.1.15.01				Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе																		0														0				0								0						1,06						0

								ФОТ																																												2 143,87												3 790,36

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)				НР Малые архитектурные формы (2022)												%						88%														88%												1 886,61												3 335,52

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)				СП Малые архитектурные формы (2022)												%						48%														48%												1 029,06												1 819,37

								Всего по позиции																																												6 101,51												9 967,6

		31		ТЦ_59.1.15.01-0425_78_7806298272_09.09.2025_02_28.2				Качели городские, Габариты (ДхШхВ): 2,1х0,8х2,6 м Каркас метал RAL 1015												шт.						1														1				275 885								0												275 885

								Всего по позиции																																												0												275 885

		32		08.4.03.03-0031				Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
V=0,395*17,5/1000												т						0,0069125														0,0069125				50 108,01								0												346,37

								Всего по позиции																																												0												346,37

		33		ТСНэ-ТЕРэ4.01-23-01-009				Прим. Установка стенки гимнастической или аналогичных металлических малых архитектурных форм на 2 стойках на бетонном основании
V=2+1												шт						3														3

				1				ОТ																																				2 045,7								6 137,1						1,768						10 850,39

				2				ЭМ																																				144,17								432,51						1,292						558,8

				3				в т.ч. ОТм																																				157,37								472,11						1,768						834,69

				4				М																																				494,8								1 484,4						1,084						1 609,09

								ЗТ												чел.-ч						7,31														21,93

								ЗТм												чел.-ч						0,47														1,41

								Итого по расценке																																				2 684,67								8 054,01												13 018,28

		33.1		04.1.02.05-0006				Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)												м3						0,05														0,15				5 760,4								797,1						1,084						864,06

		33.2		08.4.03.04-1004				Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр 3-5 мм												т						0,002														0,006				60 324,6								333,9						1,084						361,95

								ФОТ																																												6 609,21												11 685,08

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)				НР Малые архитектурные формы (2022)												%						88%														88%												5 816,1												10 282,87

				Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)				СП Малые архитектурные формы (2022)												%						48%														48%												3 172,42												5 608,84

								Всего по позиции																																												18 173,53												30 136

		34		ТЦ_59.1.01.05-0520_78_7806298272_09.09.2025_02_24.2				Табличка «Формирование комфортной городской среды» Размеры - ДхШхВ - 300ммх300ммх1500мм, Материал: металл
Цвет:  RAL 1019 (Серо-бежевый)												шт.						2														2				14 781,67								0												29 563,34

								Всего по позиции																																												0												29 563,34

		35		ТЦ_59.1.01.05-0520_78_78_7806298272_09.09.2025_02_25.2				Правила пользования 
Размеры - ДхШхВ - 1000ммх520ммх1200мм, Материал: 
металл, Цвет:  RAL 1019 
(Серо-бежевый)												шт.						1														1				36 659,17								0												36 659,17

								Всего по позиции																																												0												36 659,17

								ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. СТРОКА НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ.

								Итого прямые затраты по разделу 3. Малые архитектурные формы																																												24 866,12												1 238 099,99

								   в том числе

								   оплата труда (ОТ)																																												15 131,77												26 752,97

								   эксплуатация машин и механизмов																																												3 902,1												5 339,83

								      в том числе

								      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов																																												3 902,1												5 339,83

								         в том числе

								         оплата труда машинистов (ОТм)																																												2 631,77												4 652,97

								      доплаты к оплате труда машинистов																																												0												0

								   материальные ресурсы																																												5 832,25												1 206 007,19

								      в том числе

								      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки																																												5 832,25												1 206 007,19

								      дополнительная перевозка материальных ресурсов																																												0												0

								   перевозка																																												0												0

								Итого ФОТ (справочно)																																												17 763,54												31 405,94

								Итого накладные расходы																																												16 139,27												28 534,23

								Итого сметная прибыль																																												7 541,64												13 333,6

								Итого оборудование																																												0												0

								   в том числе

								   оборудование без учета дополнительной перевозки																																												0												0

								   дополнительная перевозка оборудования																																												0												0

								Итого прочие затраты																																												0												0

								Итого по разделу 3. Малые архитектурные формы																																												48 547,03												1 279 967,82

								   в том числе

								   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																												0												1 198 608,36

								   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																												0												0

								   справочно

								   затраты труда рабочих																																												53,39												53,39

								   затраты труда машинистов																																												7,86												7,86





										ИТОГИ ПО СМЕТЕ



										ВСЕГО строительные работы																																										3 472 943,71												6 928 657,25

										   в том числе

										   Всего прямые затраты																																										2 046 141,63												4 406 071,13

										      оплата труда (ОТ)																																										1 177 195,27												2 081 281,25

										      эксплуатация машин и механизмов																																										62 910,75												85 682,2

										         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов																																										62 910,75												85 682,2

										            оплата труда машинистов (ОТм)																																										9 835,92												17 389,91

										      материальные ресурсы																																										806 035,61												2 239 107,68

										         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки																																										806 035,61												2 239 107,68

										   Всего ФОТ (справочно)																																										1 187 031,19												2 098 671,16

										   Всего накладные расходы																																										1 243 870,3												2 199 162,72

										   Всего сметная прибыль																																										182 931,78												323 423,4



										ВСЕГО монтажные работы																																										0												552 019,17

										   в том числе

										   Всего прямые затраты																																										0												552 019,17

										      материальные ресурсы																																										0												552 019,17

										         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки																																										0												552 019,17



										ВСЕГО по смете																																										3 472 943,71												7 480 676,42

										   в том числе

										   Всего прямые затраты																																										2 046 141,63												4 958 090,3

										      в том числе

										      оплата труда (ОТ)																																										1 177 195,27												2 081 281,25

										      эксплуатация машин и механизмов																																										62 910,75												85 682,2

										         в том числе

										         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов																																										62 910,75												85 682,2

										            в том числе

										            оплата труда машинистов (ОТм)																																										9 835,92												17 389,91

										         доплаты к оплате труда машинистов																																										0												0

										      материальные ресурсы																																										806 035,61												2 791 126,85

										         в том числе

										         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки																																										806 035,61												2 791 126,85

										         дополнительная перевозка материальных ресурсов																																										0												0

										      перевозка																																										0												0

										   Всего ФОТ (справочно)																																										1 187 031,19												2 098 671,16

										   Всего накладные расходы																																										1 243 870,3												2 199 162,72

										   Всего сметная прибыль																																										182 931,78												323 423,4

										   Всего оборудование																																										0												0

										      в том числе

										      оборудование без учета дополнительной перевозки																																										0												0

										      дополнительная перевозка оборудования																																										0												0

										   Всего прочие затраты																																										0												0



										Справочно

										   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН																																										0												1 198 608,36

										   оборудование, отсутствующее в ФРСН																																										0												0

										   затраты труда рабочих																																										3 553,080053												3 553,080053

										   затраты труда машинистов																																										27,212882												27,212882

										Итого																																										3 472 943,71												7 480 676,42

										НДС																(7 480 676,42*22%) = 1 645 748,81																										764 047,62						22%						1 645 748,81

										Итого																																										4 236 991,33												9 126 425,23



		Составил:				 

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

		Проверил:				 

						[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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