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КОНТРАКТ № ____
Санкт-Петербург                                                                                         «___» ______2026 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в лице Заведующего Каевченко Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и _______________________________, в лице _______________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящий контракт (далее – контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по замене дверных блоков на противопожарные в помещениях первого этажа (пом.№ 23,53) в ГБДОУ детский сад № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – работы) по адресу: 192289, г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Александровский, улица Малая Карпатская, дом 9, корпус 2, литер А (далее-Объект) (идентификационный код закупки 262781615807378160100100020000000244), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом.

Подрядчик выполняет работы в соответствии со локальный сметный расчет (Приложение № 1 к настоящему контракту), техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему контракту), а также условиями настоящего контракта.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ:
с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ (далее – акт).

Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.

Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.

2.2. Продолжительность выполнения работ: с момента заключения контракта до  15 июля 2026 года.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет ________ рублей _______ копеек (_______рублей _______копеек), включая НДС ____рублей ______копеек (______рублей ________копеек) . (НДС не облагается, основание______).
Цена контракта определяется на основании локально-сметного расчета Заказчика (Приложение № 1 к настоящему контракту), с учетом коэффициента ________. 

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Авансирование по контракту не предусматривается.
3.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика

3.5. Оплата по настоящему контракту полностью выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании счета, счета-фактуры, универсального передаточного документа, Акта приемки товаров, работ, услуг             (ф. 0510452) (далее – Акт приемки работ), подписанного Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 настоящего Контракта) в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты утверждения руководителем Заказчика (уполномоченным лицом) Акта приемки работ. 
3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Назначить представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта, о чем предоставляет письменно сведения Подрядчику с указанием контактных телефонов ответственного лица.

Передать СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района»  (далее – Служба заказчика) копии Контракта и дополнительных соглашений к Контракту в течение трех рабочих дней с момента подписания указанных документов, в тот же срок направить сведения о назначении представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта с указанием контактных телефонов ответственного лица; направить сведения о назначении представителя Подрядчика/ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы на Объекте с указанием контактных телефонов ответственных лиц в течение трех рабочих дней с момента получения указанных документов от Подрядчика.

4.1.2. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, 
по акту передачи объекта для выполнения работ (далее – акт) с участием Службы заказчика (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Службы заказчика.
4.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару  или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика
4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ в сроки, установленные п. 2.1 настоящего контракта (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).
До начала выполнения работ, Подрядчик должен согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ, передать необходимую для начала выполнения работ документацию. Календарный план выполнения работ должен содержать детальную информацию по объему выполняемых работ в каждом календарном месяце исходя из общего периода выполнения работ и соответствующую стоимость выполняемых работ, определенных в графике календарным месяцем.  Назначить до момента выхода на Объект для выполнения работ ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы на объекте, руководить ими. 

Сведения о назначенных ответственных лицах с указанием их контактных телефонов, оформленные письменно за подписью руководителя Подрядчика, удостоверенные печатью Подрядчика, передаются Заказчику.

Подрядчик признает за Заказчиком право установить факт одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта, по предъявлению Заказчиком доказательств неоднократных обращений посредством почтовой (факсимильной) связи, оставленные без ответа абонентом (ответственным лицом). 

Наличие ответственных лиц не лишает Заказчика права направить любое обращение непосредственно в адрес Подрядчика, руководителя Подрядчика.

         4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.

4.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов 
на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.

4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы (в том числе журнал производства работ по форме КС-6), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.8. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.
4.2.10. Вести исполнительную документацию в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"; ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"
4.2.11. Осуществлять строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных на объект (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

          4.2.12. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика и Службу Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.13. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).
4.2.14.
 Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.15.
 Не передавать Сметную и Проектную документации третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2.16.
 Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.17.
 Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

4.2.18.
 Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

4.2.19.
 Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения и подключению временных инженерных сетей

4.2.20.
 Своевременно вести фотофиксацию выполняемых работ.

4.2.21. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, свода правил

4.2.22.
 До осуществления приемки работ, но не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов, вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование.

4.2.23. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по контракту, который составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком  Подрядчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ по контракту). В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

         4.2.25. Возместить Заказчику стоимость используемых Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения (далее - ресурсы)  Заказчика  с применением  действующих на момент выполнения работ тарифов.

При наличии отдельного учета (установка счетчиков) Подрядчиком используемых ресурсов на объекте затраты по ресурсам возмещаются Подрядчиком Заказчику на основании показаний счетчиков  по следующей формуле:

З = Пэ х Цэ + Пв х Цв + Пт х Цт , где

З – затраты на возмещение стоимости потребленной за работу электропотребителей, электроосвещения, водоснабжения с учетом водоотведения, тепловой энергии руб.;

Пэ, Пв, Пт - показания временных приборов учета, Пэ-электроэнергии(кВт ч), Пв-водоснабжения (куб.м), Пт – теплоснабжения (Гкал/час);

Цэ – стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб., Цв – стоимость воды за 1 куб.м , руб., Цт – стоимость тепловой энергии 1 Гкал/час, руб.

Расчет стоимости потребленной Подрядчиком тепловой энергии Заказчика  (при отсутствии отдельного учета) производится по формуле:

Зт= (Сз : Sз) х Sр, где

Зт – затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;

Сз- сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на объект, руб;

Sз- площадь объекта, кв.м;

Sp-площадь ремонтных работ, кв.м.

При отсутствии отдельного учета Подрядчиком ресурсов и при использовании объекта Заказчиком при выполнении работ Подрядчиком, затраты Заказчика по ресурсам рассчитываются как разница между показаниями расхода ресурсов в период выполнения работ Подрядчиком и средними показаниями расхода ресурсов Заказчика за три последних месяца до момента начала выполнения работ Подрядчиком.

В случае, если при выполнении работ Подрядчиком объект не используется Заказчиком, затраты Заказчика по ресурсам определяются по показаниям счетчиков как разница между показаниями счетчиков на дату начала и на дату окончания выполнения работ Подрядчиком.

Показания счетчиков фиксируются в акте (актах), подписанном сторонами, а при уклонении Подрядчика от подписания акта (актов), Заказчиком в одностороннем порядке.

Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком. 

4.2.16. По соглашению сторон расчет стоимости возмещения Подрядчиком потребленных ресурсов Заказчика может быть произведен по следующим формулам: 

Зэ = P x V x T x Цэ, где

Зэ - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;

Р- мощность, кВт;

V-время работы в смену, час.;

Т-количество рабочих дней;

Цэ- стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.

Расчет стоимости потребленного Подрядчиком водоснабжения и водоотведения Заказчика: 

Зв= N x T x r x Цв :1000, где

Зв - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;

N – норма расхода на одного человека в смену, л.

Т – количество рабочих дней;

r- количество работающих, чел.;

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 куб.м, руб.

1000- коэффициент перевода литров в куб.м. 

Расчет указывается в акте (актах), подписанном сторонами.

 Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

4.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

4.3.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.3.7. Привлечь независимых экспертов для проверки соответствия результата выполненных работ или этапов выполненных работ на соответствие требованиям Контракта, действующим строительным нормам и правилам.

4.3.8.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.3.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

          4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

4.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.4.3. При исполнении Контракта использовать материалы и оборудование, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без увеличения цены контракта и/или единицы цены таких материалов, оборудования после согласования с Заказчиком данных изменений и заключения дополнительного соглашения. В этом случае Подрядчик обязан письменно подтвердить соответствующие улучшения.
4.4.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (ред. от 10.12.2019)

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

5.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции 
и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.
5.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ и представить данные сведения Заказчику. 

5.5. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета № 64-65 от 06.04.1999);

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». (Российская газета № 3 от 05.01.1995).

5.6. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Заказчик поручает Службе заказчика осуществлять строительный контроль за ходом производства работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика и представитель Службы заказчика  осуществляют контроль, проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте и нормативной документации РФ.

6.3.
 Представитель Службы заказчика в рамках Контракта имеет право:

-в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приемки скрытых элементов;

-приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если они выполняются с нарушениями требований проекта, СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;

-не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от Сметной и Проектной документаций, нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

6.4.
 При обнаружении Заказчиком и Службой заказчика в ходе производства работ по Контракту, в ходе приемки объекта, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения, которые выполняются Подрядчиком за свой счет, Подрядчик обеспечивает при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о необходимости проведения рабочей комиссии.

Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение рабочей комиссии, в которую входят представители Подрядчика, Заказчика и Службы заказчика и не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты комиссии письменно уведомляет о дате и времени работы комиссии. В состав комиссии включаются уполномоченные представители назначенные в соответствии с п. 4.1.1, п 4.2.1. и Служба заказчика 

Рабочая комиссия проверяет количество, качество и объем фактически выполненных работ на соответствие количества, качества и объема работ, определенных настоящим Контрактом.

В случае, если по результатам рабочей комиссии, не соответствия фактически выполненных работ условиям настоящего Контракта не выявлено, Заказчик и Служба заказчика проверяет достоверность исполнительной документации. Результат рабочей комиссии оформляется Актом строительной готовности, оформленный в соответствии с Приложением № 6 Контракта.

          6.5. Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента подписания Акта строительной готовности передает Заказчику исполнительную документацию, счет, платежные документы.
6.6. Заказчик с участием Службы заказчика в срок до 20 рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 6.5 Контракта, осуществляет приемку выполненных работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, с оформлением результатов такой приемки.

6.7. Приемка Заказчиком выполненных работ  оформляется Актом приемки работ, в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н.

Акт приемки работ формируется на основании данных документов, подтверждающих выполнение работ, и подписывается Приемочной комиссией (ответственным исполнителем) Заказчика в течение 15 рабочих дней с момента передачи Подрядчиком исполнительной документации.
6.7.1. Акт приемки работ, а в случае отсутствия возможности подписания Подрядчиком электронного документа, уполномоченным лицом Подрядчика в течение             2 рабочих дней с момента передачи Заказчиком Акта приемки работ, подписывается его копия, сформированная на бумажном носителе.  

После подписания Подрядчиком Акта приемки работ, он утверждается руководителем Заказчика (уполномоченным лицом). 

6.8. Обнаруженные Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатки 
в выполненной работе, дефекты (недоделки) и сроки их устранения Подрядчиком фиксируются в Акте приемки работ. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный п. 6.6 контракта, письменный мотивированный отказ.

6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов, 

6.10. Утверждение Акта приемки работ руководителем Заказчика (уполномоченным лицом) подтверждает надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.

7. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта , уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.


7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.


7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп. 


7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а также расчет пени, штрафа,  определяется в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Подрядчику требование, содержащее расчет примененных мер ответственности .

7.6. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта 
в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:

7.7.1. В случае непринятия Подрядчиком объекта для выполнения работ 
в установленный настоящим контрактом срок;

7.7.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ;

7.7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 3 календарных дня;

7.7.4. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;

 7.5.5. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми;

7.5.6. В случае привлечения Подрядчиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ; 

         7.5.7. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления Заказчику обеспечения гарантийных обязательств по контракту более чем на 3 календарных дня;

7.5.8. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. Срок КОНТРАКТА и ПОРЯДОК его прекращениЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
по 16.10.2026 г. (включительно). Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме. 

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.5 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям Контракта.  Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки полностью выполненных работ  по контракту (КС-2).

9.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков.

10. ФОРС-МАЖОР

10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление      форс-мажорных обстоятельств, действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

11.Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются соответствующим дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта.

12.3. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.4. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

12.7. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями                 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к Контракту. 

12.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Локально-сметный расчет»

Приложение № 2 «Техническое задание)».

13. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон
	Заказчик
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 37 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга).

Адрес: 192289, Санкт-Петербург, улица Малая 

Карпатская, дом 9, корпус 2, литер А

ИНН: 7816158073

КПП: 781601001

л/сч 0661107

Тел: 246-89-95

Адрес электронной почты: 

gdou37@mail.ru
Заведующий

________  /Каевченко С.В./

Подписано ЭЦП


	Исполнитель


Приложение № 1

к контракту № ____
от «   » _________2026г.

Локальный сметный расчет
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Замена дверных блоков на противопожарные 1 (23,53)

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192289, Санкт-Петербург, улица Малая Карпатская, дом 9, корпус 2, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-1
	

	Выполнение работ по замене дверных блоков на противопожарные в помещениях первого этажа (пом.№ 23,53) в ГБДОУ детский сад № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: 192289, Санкт-Петербург, улица Малая Карпатская, дом 9, корпус 2, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость инженера ОТН Кожушного Г.А.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	71,99
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	10,73
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,08
	тыс. руб.

	   строительных работ
	71,99
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	18,6623175
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,1428439
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Дверные проемы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-011-01
	Снятие наличников
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,842
	
	
	
	
	417,94

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	4,21
	
	0,842
	
	
	496,37
	
	417,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	417,94

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,4
	
	0,08
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	417,94

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	376,15

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	196,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 952,6
	
	990,52

	2
	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,0311
	
	0,0311
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,128308
	
	
	
	
	560,06

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	36,28
	
	1,128308
	
	
	496,37
	
	560,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,06

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,18
	
	0,036698
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	560,06

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	504,05

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	263,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	42 679,74
	
	1 327,34

	3
	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,586
	
	
	
	
	1 796,01

	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	179,3
	
	3,586
	
	
	500,84
	
	1 796,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,42

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,97
	
	0,0794
	115,43
	1,63
	188,15
	
	14,94

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	7,93
	
	0,1586
	
	
	3,02
	
	0,48

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 811,43

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,5
	
	0,21
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 796,01

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 616,41

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	844,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	213 598
	
	4 271,96

	4
	ГЭСН09-04-013-01
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	3,11
	
	3,11
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,403355
	
	
	
	
	4 701,13

	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	2,07
	1,15
	7,403355
	
	
	635
	
	4 701,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	161,14

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,07775
	
	
	
	
	46,59

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,07775
	
	
	660,72
	
	51,37

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,07775
	
	
	599,22
	
	46,59

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,71
	1,25
	2,760125
	
	
	39,77
	
	109,77

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 389,7

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,4908
	
	1,526388
	
	
	8,5
	
	12,97

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,2177
	155,63
	0,8
	124,5
	
	27,1

	
	[01.7.15.02-0051]
	Болты анкерные
	т
	0,003
	
	0,00933
	89 330,06
	1,07
	95 583,16
	
	891,79

	
	[14.5.01.05-0013]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	0,27
	
	0,8397
	478,28
	1,14
	545,24
	
	457,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 298,56

	4.1
	07.1.01.01-0019
	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм // 0,87х2,02 м
	шт
	0,3215434083601286173633440514
	
	1
	
	
	13 219,18
	
	13 219,18

	4.2
	07.1.01.01-0016
	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм // 0,67х2,02 м
	шт
	0,3215434083601286173633440514
	
	1
	
	
	12 784,17
	
	12 784,17

	4.3
	[01.7.04.01-1005]
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг
	шт
	0,6430868167202572347266881029
	
	2
	1 868,99
	1,19
	2 224,1
	
	4 448,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 747,72

	
	Пр/812-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	3 973,84

	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	2 502,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 899,04
	
	43 226

	5
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,10695
	
	
	
	
	64,09

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	4,65
	1,15
	0,10695
	
	
	599,22
	
	64,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,28

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00025
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00025
	
	
	532,14
	
	0,13

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00025
	
	
	660,72
	
	0,17

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00025
	
	
	599,22
	
	0,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,18

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,002
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,73

	5.1
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	0,206
	68,29
	1,59
	108,58
	
	22,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,37

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	57,93

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	26,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 592
	
	171,84

	6
	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,117
	
	
	
	
	2 384,15

	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	179
	1,15
	4,117
	
	
	579,1
	
	2 384,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,98

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0515
	
	
	
	
	27,41

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,06
	1,25
	0,0515
	37,32
	1,55
	57,85
	
	2,98

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	2,06
	1,25
	0,0515
	
	
	532,14
	
	27,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	394,06

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4,4
	
	0,088
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	394,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 808,6

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 411,56

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 170,4

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	1 004,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	299 170,5
	
	5 983,41

	7
	ГЭСН15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских. прим. до 2 мм
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,92441
	
	
	
	
	1 024,06

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	83,67
	1,15
	1,92441
	
	
	532,14
	
	1 024,06

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0335
	
	
	
	
	17,9

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0005
	
	
	1 659,09
	
	0,83

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0005
	
	
	688,66
	
	0,34

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,3
	1,25
	0,0075
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,43

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,3
	1,25
	0,0075
	
	
	532,14
	
	3,99

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,02
	1,25
	0,0255
	2,31
	1,73
	4
	
	0,1

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,02
	1,25
	0,0255
	
	
	532,14
	
	13,57

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,74
	
	0,0148
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 044,07

	7.1
	[04.3.02.05-1002]
	Смеси сухие гипсовые шпатлевочные финишные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,2-3 мм
	кг
	240
	
	4,8
	16,71
	1,45
	24,23
	
	116,3

	7.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	0,206
	68,29
	1,59
	108,58
	
	22,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 041,96

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	937,76

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	433,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127 724
	
	2 554,48

	8
	ГЭСН15-02-019-09
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	до толщины 2 мм (Кот=(-8); Кэм=(-8); Котм=(-8); Км=(-8); Коб=(-8); Кзт=(-8); Кзтм=(-8))
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	-1,51248
	
	
	
	
	-804,85

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,22
	-9,2
	-1,51248
	
	
	532,14
	
	-804,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-1,09

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	-0,0264
	
	
	
	
	-14,11

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,002
	-10
	-0,0004
	
	
	1 659,09
	
	-0,66

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,002
	-10
	-0,0004
	
	
	688,66
	
	-0,28

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	-10
	-0,006
	37,32
	1,55
	57,85
	
	-0,35

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,03
	-10
	-0,006
	
	
	532,14
	
	-3,19

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	0,1
	-10
	-0,02
	2,31
	1,73
	4
	
	-0,08

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	-10
	-0,02
	
	
	532,14
	
	-10,64

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	-0,6

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,074
	-8
	-0,01184
	35,71
	1,42
	50,71
	
	-0,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	-820,65

	8.1
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0
	-8
	0
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	-818,96

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	-737,06

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	-341,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	-94 940,5
	
	-1 898,81

	9
	ГЭСН15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосов) (Цвет по согласованию с заказчиком)
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5313
	
	
	
	
	296,99

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	23,1
	1,15
	0,5313
	
	
	558,98
	
	296,99

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00275
	
	
	
	
	1,63

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,00025
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,00025
	
	
	532,14
	
	0,13

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,0025
	
	
	660,72
	
	1,65

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,0025
	
	
	599,22
	
	1,5

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,56

	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,0168
	531,44
	1,44
	765,27
	
	12,86

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,0062
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,54

	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,005
	
	0,0001
	25 237,94
	1,65
	41 642,6
	
	4,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	317,84

	9.1
	[14.3.02.01-0362]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104
	т
	0,063
	
	0,00126
	87 665,56
	1,86
	163 057,94
	
	205,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,62

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	268,76

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	124,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	45 821,5
	
	916,43

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Дверные проемы
	
	
	43 320,62

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	10 439,58

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	181,65

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	79,7

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	32 619,69

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	10 519,28

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	9 168,24

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 054,31

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Дверные проемы
	
	
	57 543,17

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	18,126843

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,1396

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Полы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	10
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (цвет и размер по согласованию с заказчиком)
	100 м2
	0,0015
	
	0,0015
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5354745
	
	
	
	
	292,13

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	1,15
	0,5354745
	
	
	545,56
	
	292,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0032439
	
	
	
	
	1,75

	
	[91.05.01-016]
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0000375
	251,77
	1,47
	370,1
	
	0,01

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0000375
	
	
	804,92
	
	0,03

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000188
	
	
	1 670,09
	
	0,03

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000188
	
	
	804,92
	
	0,02

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	1,25
	0,0031688
	2,31
	1,73
	4
	
	0,01

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,69
	1,25
	0,0031688
	
	
	532,14
	
	1,69

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000188
	
	
	660,72
	
	0,01

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000188
	
	
	599,22
	
	0,01

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,46

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,00066
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,03

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0000488
	
	
	8,5
	
	0

	
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,0000195
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	
	1,43

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	295,4

	10.1
	[14.1.06.02-0202]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	1,2
	
	0,0018
	16 069,49
	1,61
	25 871,88
	
	46,57

	10.2
	[06.2.05.03-0003]
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 9 мм
	м2
	102
	
	0,153
	603,37
	1,26
	760,25
	
	116,32

	10.3
	[11.2.04.05-0001]
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,01
	
	0,000015
	23 139,16
	2,24
	51 831,72
	
	0,78

	10.4
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	10,3
	
	0,01545
	68,29
	1,59
	108,58
	
	1,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	293,88

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	296,23

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	162,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	612 900
	
	919,35

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Полы
	
	
	460,75

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	292,13

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,06

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,75

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	166,81

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	293,88

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	296,23

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	162,37

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Полы
	
	
	919,35

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,5354745

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0032439

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 3. мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	11
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,33
	
	0,33
	
	
	1 300,99
	
	429,33

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	429,33

	12
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	0,33
	
	0,33
	
	
	354,96
	
	117,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	117,14

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. мусор
	
	
	546,47

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	546,47

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 3. мусор
	
	
	546,47

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	59 008,99

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	44 327,84

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 731,71

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	181,71

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	81,45

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	32 786,5

	
	
	      перевозка
	
	
	546,47

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 813,16

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 464,47

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 216,68

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	59 008,99

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	44 327,84

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 731,71

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	181,71

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	81,45

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	32 786,5

	
	
	      перевозка
	
	
	546,47

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 813,16

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 464,47

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 216,68

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	18,6623175

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,1428439

	
	
	Итого
	
	
	59 008,99

	
	
	Индекс-дефлятор на июль 2026 года
	
	1
	59 008,99

	
	
	Итого
	
	
	59 008,99

	
	
	НДС
	(59 008,99*22%) = 12 981,98
	22%
	12 981,98

	
	
	Итого по смете
	
	
	71 990,97

	


Составил: 

Инженер-сметчик сметного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
_________________ Я.М. Колобкова

Проверил правильность применения расценок и начислений:

Начальник сметного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
__________________ Л.С. Мухина

Проверил объемы:

Инженер отдела технического надзора

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района» 
_________________ Г.А. Кожушный
	Заказчик:

Заведующий

_______________ /Каевченко С.В.

Подписано ЭЦП
	Исполнитель: 

_______________/__________ 

Подписано ЭЦП


Приложение № 2

к контракту № дв-37 
от «  » ___

Техническое задание

Коды продукции, соответствующие предмету закупки:

	ОКПД2

	43.32.10.130
	Работы по установке противопожарных дверей

	КТРУ

	43.32.10.000-00000001
	Работы столярные и плотничные


Описание объекта закупки и условий контракта

в соответствии со статьей 33 Закона

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, улица Малая Карпатская, дом 9, корпус 2, литер А

Условия и сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ (далее – акт).

Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней с момента заключения контракта, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.

Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.

Срок окончания работ: 15 июля 2026 года.

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объёмы выполняемых работ определяются в соответствии со сметной документацией Заказчика. 

1.2. В случае наличия в техническом задании и в приложениях к техническому заданию товарных знаков, данные товарные знаки следует читать как сопровождаемые словами «или эквивалент».

2. Требования к качеству и безопасности работ

2.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения

СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов (ред. от 10.12.2019)

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

2.3. Во время выполнения работ подрядчик обязан:

- вести работы c предоставлением фотофиксации, календарного плана производства работ и содержать зону производства работ в соответствии с действующим законодательством.

- вывезти со строительной площадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке выполненных работ с соблюдением требований действующего законодательства. Необходимо предоставить документы, подтверждающие перевозку (копии договоров с перевозчиками и/или транспортные накладные). В течении 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ вывезти с территории принадлежащее ему имущество.

- в случаи привлечения иностранной рабочей силы руководствоваться Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

2.4. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям.

2.5. Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику.

2.6. Подрядчик по контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении срока, предусмотренного статьей 724 ГК РФ.

2.7. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.8. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.

2.9. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

2.10. Работы по установке противопожарных дверей выполняются Подрядчиком при наличии действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или выписки из реестра лицензий (Федеральный закон РФ от 04.05.2011№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и ПП РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий. Требование установлено пп.15 п.1 ст.12 Федерального Закона РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», с учетом требований, изложенных в п.4 ст.22 Федерального Закона РФ от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим приложением, локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Извещению о проведении закупки), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество, а также действующими строительными нормами и правилами
3.2. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.

3.3. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.

3.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

4.1. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится в соответствии с условиями Контракта.

5. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

5.1. Требования предусмотрены статьей 724 ГК РФ.

6. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

6.1. Качество работ, являющихся предметом закупки, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

- Постановлению Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» 

- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».
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Подписано ЭЦП


� Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.


� КТРУ – систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2 ОК 034�2014 и включающий в себя информацию в соответствии с � HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5190327893476221031AEA0609CA449C3EB6CA9301B55BA2AB1C11A283D71D54AD3216FDF289B4CB729927A169AE8461A291DCBFC9F953E3GDMDP" �Правилами� формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок КТРУ и � HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=18BAFD37D8CE15867B8E42176F693888800E87D5A20088B7F59BA4EAF23C8293A0E01E96904E8C65A77ED9D675C09FF2540E88A79BC0F23E4CDDH" �Правила�ми использования КТРУ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 №145.


В случае отсутствия товарной позиции в каталоге, заказчик использует информацию из справочника конечных каталожных наименований (далее – ККН), в соответствии с распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт�Петербурга от 04.10.2017 №171-р





