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КОНТРАКТ № СОУЭ/СКУД-2026-117
Санкт-Петербург







«___» __________ г. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 117 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Рудяк Ирина Владимировна, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _______________________________, в лице _______________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны (далее -  стороны), заключили настоящий контракт (далее –контракт), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить следующие работы: демонтаж и монтаж СОУЭ и СКУД во время текущего ремонта 1 этажа (далее – работы) по адресу: 192238, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Бухарестская, д. 68 к. 3 литера А (далее – Объект) (идентификационный код закупки 262781615907778160100100020000000244), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом.

        Подрядчик выполняет работы в соответствии со локально-сметным расчетом Заказчика (Приложение № 1 к настоящему контракту), а также условиями настоящего контракта.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: 1 июля 2026 года

Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику не позднее 5 рабочих дней до начала выполнения работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.

Заказчик не позднее 1 календарного дня до момента передачи объекта извещает Подрядчика о дате, времени и месте передачи объекта для выполнения работ.

2.2. Продолжительность выполнения работ: по 5 августа 2026 года (включительно).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет ________ рублей _______ копеек (_______рублей _______копеек), включая НДС ____рублей ______копеек (______рублей ________копеек). (НДС не облагается, основание______),

Цена контракта определяется на основании сметы (смет) Заказчика или локально-сметного расчета (Приложение № 1 к настоящему контракту), с учетом коэффициента   ________. 

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Авансирование по контракту не предусматривается.
3.4. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
3.5. Оплата по настоящему контракту полностью выполненных Подрядчиком работ осуществляется на основании счета, счета-фактуры, универсального передаточного документа, Акта приемки товаров, работ, услуг  (ф. 0510452) (далее – Акт приемки работ), подписанного Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном п. 6 настоящего контракта, с учетом удержанных сумм неисполненных Подрядчиком требований Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней) (при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 7 настоящего Контракта) в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты утверждения руководителем Заказчика (уполномоченным лицом) Акта приемки работ. 

3.6. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.8. Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Назначить представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта, о чем предоставляет письменно сведения Подрядчику с указанием контактных телефонов ответственного лица.

Передать СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Фрунзенского района»  (далее – Служба заказчика) копии Контракта и дополнительных соглашений к Контракту в течение трех рабочих дней с момента подписания указанных документов, в тот же срок направить сведения о назначении представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта с указанием контактных телефонов ответственного лица; направить сведения о назначении представителя Подрядчика/ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы на Объекте с указанием контактных телефонов ответственных лиц в течение трех рабочих дней с момента получения указанных документов от Подрядчика.

4.1.2. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, 
по акту передачи объекта для выполнения работ (далее – акт) с участием Службы заказчика (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов).

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять с участием Службы заказчика контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата с участием Службы заказчика.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ в сроки, установленные п. 2.1 настоящего контракта (с указанием в акте показаний счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов)
.

До начала выполнения работ, Подрядчик должен согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ, передать необходимую для начала выполнения работ документацию. Календарный план выполнения работ должен содержать детальную информацию по объему выполняемых работ в каждом календарном месяце исходя из общего периода выполнения работ и соответствующую стоимость выполняемых работ, определенных в графике календарным месяцем.  Назначить до момента выхода на Объект для выполнения работ ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы на объекте, руководить ими. 

Сведения о назначенных ответственных лицах с указанием их контактных телефонов, оформленные письменно за подписью руководителя Подрядчика, удостоверенные печатью Подрядчика, передаются Заказчику.

Подрядчик признает за Заказчиком право установить факт одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта, по предъявлению Заказчиком доказательств неоднократных обращений посредством почтовой (факсимильной) связи, оставленные без ответа абонентом (ответственным лицом). 

Наличие ответственных лиц не лишает Заказчика права направить любое обращение непосредственно в адрес Подрядчика, руководителя Подрядчика.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной контрактом стоимости работ.

4.2.3. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов 
на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до их использования в работах.

4.2.4. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.

4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы (в том числе журнал производства работ по форме КС-6), а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

4.2.8. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся 
на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 

4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.

4.2.10. Вести исполнительную документацию в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"; ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

4.2.11.
Осуществлять строительный контроль, включая проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных на объект (далее соответственно - продукция, входной контроль);

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций;

г) совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) приемка законченных видов (этапов) работ;

е) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

4.2.12. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика и Службу Заказчика не менее чем за 72 часа о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.13. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты или копии сертификатов, журнал производства работ, паспорта на оборудование и другие).

4.2.14.
 Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.15.
 Не передавать Сметную и Проектную документации третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2.16.
 Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.2.17.
 Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

4.2.18.
 Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

4.2.19.
 Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения и подключению временных инженерных сетей

4.2.20.
 Своевременно вести фотофиксацию выполняемых работ.

4.2.21. Вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно-эпидемиологических норм, строительных норм и правил, свода правил

4.2.22.
 До осуществления приемки работ, но не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов, вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование.

4.2.23. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по контракту, который составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком Подрядчиком документа о приемке (акта приемки выполненных работ по контракту). В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

4.2.25. Возместить Заказчику стоимость используемых Подрядчиком при выполнении работ электроэнергии, горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения                    (далее - ресурсы)  Заказчика  с применением  действующих на момент выполнения работ тарифов.

При наличии отдельного учета (установка счетчиков) Подрядчиком используемых ресурсов на объекте затраты по ресурсам возмещаются Подрядчиком Заказчику на основании показаний счетчиков по следующей формуле:

З = Пэ х Цэ + Пв х Цв + Пт х Цт, где

З – затраты на возмещение стоимости потребленной за работу электропотребителей, электроосвещения, водоснабжения с учетом водоотведения, тепловой энергии руб.;

Пэ, Пв, Пт - показания временных приборов учета, Пэ-электроэнергии (кВт ч), Пв-водоснабжения (куб.м), Пт – теплоснабжения (Гкал/час);

Цэ – стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб., Цв – стоимость воды за 1 куб.м , руб., Цт – стоимость тепловой энергии 1 Гкал/час, руб.

Расчет стоимости потребленной Подрядчиком тепловой энергии Заказчика (при отсутствии отдельного учета) производится по формуле:

Зт= (Сз : Sз) х Sр, где

Зт – затраты на возмещение стоимости потребленной тепловой энергии, руб.;

Сз- сумма затрат, выставленная теплоснабжающими организациями на объект, руб;

Sз- площадь объекта, кв.м;

Sp-площадь ремонтных работ, кв.м.

При отсутствии отдельного учета Подрядчиком ресурсов и при использовании объекта Заказчиком при выполнении работ Подрядчиком, затраты Заказчика по ресурсам рассчитываются как разница между показаниями расхода ресурсов в период выполнения работ Подрядчиком и средними показаниями расхода ресурсов Заказчика за три последних месяца до момента начала выполнения работ Подрядчиком.

В случае, если при выполнении работ Подрядчиком объект не используется Заказчиком, затраты Заказчика по ресурсам определяются по показаниям счетчиков как разница между показаниями счетчиков на дату начала и на дату окончания выполнения работ Подрядчиком.

Показания счетчиков фиксируются в акте (актах), подписанном сторонами, а при уклонении Подрядчика от подписания акта (актов), Заказчиком в одностороннем порядке.

Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком. 

4.2.26. По соглашению сторон расчет стоимости возмещения Подрядчиком потребленных ресурсов Заказчика может быть произведен по следующим формулам: 

Зэ = P x V x T x Цэ, где

Зэ - затраты на возмещение стоимости за работу электропотребителей, руб.;

Р- мощность, кВт;

V-время работы в смену, час.;

Т-количество рабочих дней;

Цэ- стоимость электроэнергии за 1 кВт ч, руб.

Расчет стоимости потребленного Подрядчиком водоснабжения и водоотведения Заказчика: 

Зв= N x T x r x Цв :1000, где

Зв - затраты на возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения, руб.;

N – норма расхода на одного человека в смену, л.

Т – количество рабочих дней;

r- количество работающих, чел.;

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения за 1 куб.м, руб.

1000- коэффициент перевода литров в куб.м. 

Расчет указывается в акте (актах), подписанном сторонами.

Оплата за ресурсы производится Подрядчиком Заказчику на основании счета, выставленного Заказчиком, акта (актов) в течение 10 дней после получения счета Подрядчиком.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

4.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

4.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

4.3.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.3.7. Привлечь независимых экспертов для проверки соответствия результата выполненных работ или этапов выполненных работ на соответствие требованиям Контракта, действующим строительным нормам и правилам.

4.3.8.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
4.3.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить работу, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в работах в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.

4.4. Подрядчик вправе: 

4.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

4.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

4.4.3. При исполнении Контракта использовать материалы и оборудование, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без увеличения цены контракта и/или единицы цены таких материалов, оборудования после согласования с Заказчиком данных изменений и заключения дополнительного соглашения. В этом случае Подрядчик обязан письменно подтвердить соответствующие улучшения.
4.4.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

5.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий 
и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.2. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции 
и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

5.3. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ и представить данные сведения Заказчику. 

5.4. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета № 64-65 от 06.04.1999);

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». (Российская газета № 3 от 05.01.1995).

5.5. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Заказчик поручает Службе заказчика осуществлять строительный контроль за ходом производства работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика и представитель Службы заказчика осуществляют контроль, проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте и нормативной документации РФ.

6.3. Представитель Службы заказчика в рамках Контракта имеет право:

-в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приемки скрытых элементов;

-приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если они выполняются с нарушениями требований проекта, СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;

-не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от Сметной и Проектной документаций, нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.

6.4.При обнаружении Заказчиком и Службой заказчика в ходе производства работ по Контракту, в ходе приемки объекта, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения, которые выполняются Подрядчиком за свой счет, Подрядчик обеспечивает при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о необходимости проведения рабочей комиссии.

Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение рабочей комиссии, в которую входят представители Подрядчика, Заказчика и Службы заказчика и не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты комиссии письменно уведомляет о дате и времени работы комиссии. В состав комиссии включаются уполномоченные представители назначенные в соответствии с п. 4.1.1, п 4.2.1. и Служба заказчика 

Рабочая комиссия проверяет количество, качество и объем фактически выполненных работ на соответствие количества, качества и объема работ, определенных настоящим Контрактом.

В случае, если по результатам рабочей комиссии, не соответствия фактически выполненных работ условиям настоящего Контракта не выявлено, Заказчик и Служба заказчика проверяет достоверность исполнительной документации. Результат рабочей комиссии оформляется Актом строительной готовности, оформленный в соответствии с Приложением № 6 Контракта.

6.5. Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента подписания Акта строительной готовности (оформленного по форме в соответствии с Приложением № 6 к Контракту) передает Заказчику исполнительную документацию, счет, платежные документы.

6.6. Заказчик с участием Службы заказчика в срок до 20 рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика документов, предусмотренных пунктом 6.5 Контракта, осуществляет приемку выполненных работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, с оформлением результатов такой приемки.

6.7. Приемка Заказчиком выполненных работ оформляется Актом приемки работ, в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н.

Акт приемки работ формируется на основании данных документов, подтверждающих выполнение работ, и подписывается Приемочной комиссией (ответственным исполнителем) Заказчика в течение 15 рабочих дней с момента передачи Подрядчиком исполнительной документации. 

6.7.1. Акт приемки работ, а в случае отсутствия возможности подписания Подрядчиком электронного документа, уполномоченным лицом Подрядчика в течение             2 рабочих дней с момента передачи Заказчиком Акта приемки работ, подписывается его копия, сформированная на бумажном носителе.  

После подписания Подрядчиком Акта приемки работ, он утверждается руководителем Заказчика (уполномоченным лицом). 

6.8. Обнаруженные Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатки 
в выполненной работе, дефекты (недоделки) и сроки их устранения Подрядчиком фиксируются в Акте приемки работ. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафа, предусмотренного настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный п. 6.6 контракта, письменный мотивированный отказ.

6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНИП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
6.10. Утверждение Акта приемки работ руководителем Заказчика (уполномоченным лицом) подтверждает надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.

7. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.


7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта: ______________ рублей ________ коп.


7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 рублей 00 коп. 


7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, а также расчет пени, штрафа, (стоимости использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика) определяется в требовании Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик направляет Подрядчику требование, содержащее расчет примененных мер ответственности (стоимости использованных Подрядчиком ресурсов Заказчика).

7.6. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта 
в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе:

7.7.1. В случае непринятия Подрядчиком объекта для выполнения работ 
в установленный настоящим контрактом срок;

7.7.2. Отказа Подрядчика от выполнения работ;

7.7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 3 календарных дня;

7.7.4. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту;

 7.5.5. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми;

7.5.6. В случае привлечения Подрядчиком иностранных работников с нарушением миграционного законодательства РФ; 

7.5.7.В случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательств по контракту;

7.5.8. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления Заказчику обеспечения гарантийных обязательств по контракту более чем на 3 календарных дня;

7.5.9. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. Срок КОНТРАКТА и ПОРЯДОК его прекращениЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
по 31.12.2026 включительно. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме. 

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.7.7 настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. Качество и безопасность выполняемых работ должны соответствовать требованиям Контракта.  Качество работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству работ по сравнению с обязательными требованиями.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту составляет 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки полностью выполненных работ (последнего этапа выполненных работ)
 по контракту (КС-2).

9.3. В случае выявления недостатков в выполненной работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

9.4.
Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков.

10. ФОРС-МАЖОР

10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства, в том числе режим повышенной готовности, установленный  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
.

В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне в письменной форме с приложением подтверждающих документов. С момента получения другой стороной указанного письменного сообщения и документов, подтверждающих наступление      форс-мажорных обстоятельств, действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.
11.Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются соответствующим дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Контракта.
12.3. При заключении настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным в ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.4. Стороны обязаны в течение 2-х дней с момента внесения изменений сообщать друг другу об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон
. 

12.7. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями                 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, заключив дополнительное соглашение к Контракту. 

12.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Локально-сметный расчет Заказчика»
      
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	  ЗАКАЗЧИК:

 Государственное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад 
№ 117 Фрунзенского района

Санкт-Петербурга

Адрес: 192238, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Бухарестская, д. 68 к. 3 литера А 
Телефон/факс: (812) 417-35-65
E - mail: dou117frunz@ yandex.ru 

Банк получателя: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

Лицевой счет: 0661091

Р/С: 03224643400000007200 

К/С: 40102810945370000005 

БИК: 014030106 

ИНН 7816159077 

КПП 781601001

ОКАТО: 402965612000

ОКПО 53210625 

ОГРН 1037835016361

Заведующий

__________________/И. В. Рудяк                                                                                                                                                 


	                                 ПОДРЯДЧИК:


Приложение   № 1                                                                                                                                 

к  контракту № ______  от « ____» _________ г.

ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ   ЗАКАЗЧИКА
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	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 117 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул Бухарестская, д. 68 к. 3 литера А 

	(наименование стройки)

	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 117 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул Бухарестская, д. 68 к. 3 литера А 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	2
	 

	 СОУЭ, СКУД

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	461,21
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	115,46
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	0,26
	тыс. руб.

	   строительных работ
	76,13
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	211,45284
	чел.-ч

	   монтажных работ
	341,63
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,3884
	чел.-ч

	   оборудования
	43,45
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	СОУЭ

	1
	ГЭСНм08-03-593-10
	Световые настенные указатели (Демонтаж КОП-25)
V=12/100
	100 шт
	0,12
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,59904
	 
	 
	 
	 
	3 944,38

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	78,56
	0,7
	6,59904
	 
	 
	597,72
	 
	3 944,38

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,41

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0336
	 
	 
	 
	 
	22,85

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	0,7
	0,0168
	 
	 
	1 561,06
	 
	26,23

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,0168
	 
	 
	779,63
	 
	13,1

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	0,7
	0,0168
	 
	 
	606,12
	 
	10,18

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,0168
	 
	 
	580,39
	 
	9,75

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	17,5
	0
	0
	5,87
	0,98
	5,75
	 
	0

	 
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	0
	0
	41,71
	1,24
	51,72
	 
	0

	 
	[21.2.01.02-0141]
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
	т
	0,00153
	0
	0
	948 687,13
	1,16
	1 100 477,07
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 003,64

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 967,23

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	3 848,21

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	2 023,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 292,83
	 
	9 875,14

	2
	ГЭСНм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Демонтаж громкоговорителя LPA-6W)
	шт
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	16,8
	 
	 
	 
	 
	9 204,89

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2
	0,7
	16,8
	 
	 
	547,91
	 
	9 204,89

	 
	[01.7.06.05-0042]
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	3,16
	0
	0
	2,27
	1,58
	3,59
	 
	0

	 
	[21.2.03.09-0105]
	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
	1000 м
	0,005
	0
	0
	23 242,13
	1,2
	27 890,56
	 
	0

	 
	[22.2.02.23-0011]
	Глухари
	100 шт
	0,011
	0
	0
	260,03
	1,37
	356,24
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 204,89

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 204,89

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	 
	95%
	 
	 
	 
	 
	8 744,65

	 
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	 
	53%
	 
	 
	 
	 
	4 878,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 902,34
	 
	22 828,13

	3
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене (демонтаж коробки коммутационной КМО)
	шт
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	706,87

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	0,3
	1,2
	 
	 
	589,06
	 
	706,87

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	0
	0
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	 
	0

	 
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	0
	0
	4 338,27
	1,45
	6 290,49
	 
	0

	 
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	0
	0
	87 245,7
	1
	87 245,7
	 
	0

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	706,87

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	706,87

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	636,18

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	325,16

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,53
	 
	1 668,21

	4
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
V=(490+35)/100
	100 м
	5,25
	 
	5,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	50,61
	 
	 
	 
	 
	24 668,83

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	 
	50,61
	 
	 
	487,43
	 
	24 668,83

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,04

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0525
	 
	 
	 
	 
	27,94

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0525
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	3,04

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0525
	 
	 
	532,14
	 
	27,94

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 699,81

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 696,77

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	 
	91%
	 
	 
	 
	 
	22 474,06

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	 
	48%
	 
	 
	 
	 
	11 854,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 243,49
	 
	59 028,32

	СКУД

	5
	ГЭСНм10-10-007-01
	Монтаж домофона (демонтаж видеодомофона в составе: вызывная панель многоабонентская Vizit, блок питания, кнопка "Выход")
V=1/10
	10 шт
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,1526
	 
	 
	 
	 
	700,97

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	38,42
	0,3
	1,1526
	 
	 
	608,16
	 
	700,97

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0003
	 
	 
	 
	 
	0,18

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	0,3
	0,0003
	 
	 
	660,72
	 
	0,2

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	0,3
	0,0003
	 
	 
	599,22
	 
	0,18

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	701,35

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	701,15

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	631,04

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	322,53

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 549,2
	 
	1 654,92

	6
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
V=30/100
	100 м
	0,3
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,892
	 
	 
	 
	 
	1 409,65

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	 
	2,892
	 
	 
	487,43
	 
	1 409,65

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,17

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,003
	 
	 
	 
	 
	1,6

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,003
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,17

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,003
	 
	 
	532,14
	 
	1,6

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 411,42

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 411,25

	 
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	 
	91%
	 
	 
	 
	 
	1 284,24

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	 
	48%
	 
	 
	 
	 
	677,4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 243,53
	 
	3 373,06

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы
	 
	 
	40 727,98

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	40 635,59

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	39,82

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	52,57

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	0

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	40 688,16

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	37 618,38

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	20 081,42

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. Демонтажные работы
	 
	 
	98 427,78

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	79,25364

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,0894

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	СОУЭ

	7
	ГЭСНм08-03-593-10
	Световые настенные указатели (Обратная установка КОП-25)
V=12/100
	100 шт
	0,12
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	9,4272
	 
	 
	 
	 
	5 634,83

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	78,56
	 
	9,4272
	 
	 
	597,72
	 
	5 634,83

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,02

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,048
	 
	 
	 
	 
	32,64

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,024
	 
	 
	1 561,06
	 
	37,47

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,024
	 
	 
	779,63
	 
	18,71

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	 
	0,024
	 
	 
	606,12
	 
	14,55

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,2
	 
	0,024
	 
	 
	580,39
	 
	13,93

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,45

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	17,5
	 
	2,1
	5,87
	0,98
	5,75
	 
	12,08

	 
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	4,08
	 
	0,4896
	41,71
	1,24
	51,72
	 
	25,32

	 
	[21.2.01.02-0141]
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
	т
	0,00153
	 
	0,0001836
	948 687,13
	1,16
	1 100 477,07
	 
	202,05

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 958,94

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	112,7

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 667,47

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	5 497,45

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	2 890,41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120 495,83
	 
	14 459,5

	8
	ГЭСНм10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Обратная установка громкоговорителя LPA-6W)
	шт
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	13 149,84

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	2
	 
	24
	 
	 
	547,91
	 
	13 149,84

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 856,58

	 
	[01.7.06.05-0042]
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	3,16
	 
	37,92
	2,27
	1,58
	3,59
	 
	136,13

	 
	[21.2.03.09-0105]
	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
	1000 м
	0,005
	 
	0,06
	23 242,13
	1,2
	27 890,56
	 
	1 673,43

	 
	[22.2.02.23-0011]
	Глухари
	100 шт
	0,011
	 
	0,132
	260,03
	1,37
	356,24
	 
	47,02

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 006,42

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	263

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 149,84

	 
	Пр/812-051.2-1
	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95%
	 
	95%
	 
	 
	 
	 
	12 492,35

	 
	Пр/774-051.2
	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53%
	 
	53%
	 
	 
	 
	 
	6 969,42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 894,27
	 
	34 731,19

	9
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене (обратная установка коробки коммутационной КМО)
	шт
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	2 356,24

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	 
	4
	 
	 
	589,06
	 
	2 356,24

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,34

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00008
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	 
	9,84

	 
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	 
	0,0004
	4 338,27
	1,45
	6 290,49
	 
	2,52

	 
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00008
	87 245,7
	1
	87 245,7
	 
	6,98

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 375,58

	9.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	47,12

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 356,24

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	2 120,62

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	1 083,87

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	703,4
	 
	5 627,19

	10
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене 
	шт
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	883,59

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	 
	1,5
	 
	 
	589,06
	 
	883,59

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,25

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00003
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	 
	3,69

	 
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	 
	0,00015
	4 338,27
	1,45
	6 290,49
	 
	0,94

	 
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	 
	0,00003
	87 245,7
	1
	87 245,7
	 
	2,62

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	890,84

	10.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	17,67

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	883,59

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	795,23

	 
	Пр/774-051.1
	СП Прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	406,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	703,4
	 
	2 110,19

	11
	ТЦ_20.5.02.03_78_7804539050_09.04.2026_02_2.3
	Коробка КМО
	шт
	3
	 
	3
	 
	 
	409,84
	 
	1 229,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 229,52

	12
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=50/100
	100 м
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	8,145
	 
	 
	 
	 
	4 825,99

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	 
	8,145
	 
	 
	592,51
	 
	4 825,99

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,29

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,005
	 
	 
	 
	 
	2,66

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,005
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	0,29

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,005
	 
	 
	532,14
	 
	2,66

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,79

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	 
	3,2832
	 
	 
	8,5
	 
	27,91

	 
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	 
	0,1
	261,09
	1,24
	323,75
	 
	32,38

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	 
	0,0005
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	 
	61,5

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 950,73

	12.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	96,52

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 828,65

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	4 683,79

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	2 462,61

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 387,3
	 
	12 193,65

	13
	20.2.05.04-0055
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм
V=(50*1,02)/100
	100 м
	0,51
	 
	0,51
	 
	 
	4 503,44
	 
	2 296,75

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 296,75

	14
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=(90+35)/100
	100 м
	1,25
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	3,525
	 
	 
	 
	 
	2 064,98

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	 
	3,525
	 
	 
	585,81
	 
	2 064,98

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,14

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,025
	 
	 
	 
	 
	17,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	 
	 
	1 670,09
	 
	20,88

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	 
	 
	804,92
	 
	10,06

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	 
	 
	660,72
	 
	8,26

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,0125
	 
	 
	599,22
	 
	7,49

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,81

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	16,6625
	5,87
	0,9
	5,28
	 
	87,98

	 
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	 
	0,625
	37,71
	1,58
	59,58
	 
	37,24

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	 
	0,0625
	79,88
	1,52
	121,42
	 
	7,59

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 244,48

	14.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	41,3

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 082,53

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	2 020,05

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	1 062,09

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 294,34
	 
	5 367,92

	15
	ТЦ_21.1.04.01_78_7804539050_09.04.2026_02_2.3
	КПСнг FRLS Ltx 1х2х1
V=90*1,02
	м
	91,8
	 
	91,8
	 
	 
	49,18
	 
	4 514,72

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 514,72

	16
	ТЦ_21.1.08.01_78_7804539050_09.04.2026_02_1.3
	ВВГнг FRLSLtx 3х2,5
V=35*1,02
	м
	35,7
	 
	35,7
	 
	 
	122,95
	 
	4 389,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 389,32

	17
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
V=400/100
	100 м
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	62,4
	 
	 
	 
	 
	34 497,94

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,08
	 
	 
	487,43
	 
	38,99

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	10,75
	 
	43
	 
	 
	532,14
	 
	22 882,02

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	4,83
	 
	19,32
	 
	 
	599,22
	 
	11 576,93

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,43

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	23,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,04
	 
	 
	660,72
	 
	26,43

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,04
	 
	 
	599,22
	 
	23,97

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	732,22

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,42
	 
	17,68
	 
	 
	8,5
	 
	150,28

	 
	[01.7.15.07-0152]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	2,09
	 
	8,36
	52,34
	1,33
	69,61
	 
	581,94

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 280,56

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	689,96

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 521,91

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	33 486,25

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	17 606,17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 765,74
	 
	87 062,94

	18
	[24.3.01.02-0001]
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
V=400*1,02
	м
	408
	 
	408
	12,11
	1,11
	13,44
	 
	5 483,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 483,52

	19
	[23.8.03.02-0002]
	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм
V=(400*1,5)/10
	10 шт
	60
	 
	60
	31,73
	1,33
	42,2
	 
	2 532

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 532

	20
	ГЭСНм08-02-412-09
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
V=400/100
	100 м
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	7,32
	 
	 
	 
	 
	4 288,13

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	1,83
	 
	7,32
	 
	 
	585,81
	 
	4 288,13

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,23

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	56,17

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,04
	 
	 
	1 670,09
	 
	66,8

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,04
	 
	 
	804,92
	 
	32,2

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,04
	 
	 
	660,72
	 
	26,43

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,04
	 
	 
	599,22
	 
	23,97

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	543,28

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	53,32
	5,87
	0,9
	5,28
	 
	281,53

	 
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,0006
	 
	0,0024
	43 821,53
	1,44
	63 103
	 
	151,45

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	 
	0,08
	79,88
	1,52
	121,42
	 
	9,71

	 
	[20.2.02.01-0012]
	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
	1000 шт
	0,0122
	 
	0,0488
	1 610,33
	1,28
	2 061,22
	 
	100,59

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 980,81

	20.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	85,76

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 344,3

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	4 213,97

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	2 215,59

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 874,03
	 
	11 496,13

	21
	ТЦ_21.1.04.01_78_7804539050_09.04.2026_02_2.3
	КПСнг FRLS Ltx 1х2х1
V=400*1,02
	м
	408
	 
	408
	 
	 
	49,18
	 
	20 065,44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 065,44

	СКУД

	22
	ГЭСНм10-10-007-02
	Монтаж видеодомофона
V=1/10
	10 шт
	0,1
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	4,562
	 
	 
	 
	 
	2 774,43

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	45,62
	 
	4,562
	 
	 
	608,16
	 
	2 774,43

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,001
	 
	 
	 
	 
	0,6

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	 
	0,001
	 
	 
	660,72
	 
	0,66

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	 
	0,001
	 
	 
	599,22
	 
	0,6

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 775,69

	22.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	55,49

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 775,03

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	2 497,53

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	1 276,51

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 052,2
	 
	6 605,22

	23
	ТЦ_89.1.62.04_78_7804539050_09.04.2026_02_5.3
	Аккумуляторная батарея 7 А/ч
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	1 844,26
	 
	1 844,26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 844,26

	24
	ТЦ_89.1.62.04_78_7806163660_12.04.2026_02_5.2
	Блок питания СКАТ 1200Б 
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	2 622,95
	 
	2 622,95

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 622,95

	25
	ТЦ_89.1.61.03_78_7804539050_12.04.2026_02_7.3
	Комплект видеодомофона Fox
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	30 737,7
	 
	30 737,7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 737,7

	26
	ГЭСНм10-08-001-13
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	762

	 
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч
	1,2
	 
	1,2
	 
	 
	635
	 
	762

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,51

	 
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,001
	 
	0,001
	284,15
	1,58
	448,96
	 
	0,45

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0676
	 
	0,0676
	 
	 
	8,5
	 
	0,57

	 
	[01.7.15.07-0012]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,03
	 
	0,03
	978,09
	1,24
	1 212,83
	 
	36,38

	 
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00002
	 
	0,00002
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	 
	0,14

	 
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	1 497,38
	 
	14,97

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	814,51

	26.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	15,24

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	762

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	685,8

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	 
	46%
	 
	 
	 
	 
	350,52

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 866,07
	 
	1 866,07

	27
	ТЦ_89.1.61.03_78_7804539050_12.04.2026_02_7.3
	POE инжектор TP Link
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	2 254,1
	 
	2 254,1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 254,1

	28
	ГЭСНм08-02-402-01
	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
V=(30+20)/100
	100 м
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,12
	 
	 
	 
	 
	3 585,16

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	12,24
	 
	6,12
	 
	 
	585,81
	 
	3 585,16

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,49

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	70,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,05
	 
	 
	1 670,09
	 
	83,5

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,05
	 
	 
	804,92
	 
	40,25

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,05
	 
	 
	660,72
	 
	33,04

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,05
	 
	 
	599,22
	 
	29,96

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,16
	 
	1,08
	 
	 
	39,77
	 
	42,95

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,01

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,4416
	 
	0,2208
	 
	 
	8,5
	 
	1,88

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	 
	6,665
	5,87
	0,9
	5,28
	 
	35,19

	 
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,55
	 
	0,275
	37,71
	1,58
	59,58
	 
	16,38

	 
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,9
	 
	0,95
	155,63
	0,8
	124,5
	 
	118,28

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	 
	0,2
	79,88
	1,52
	121,42
	 
	24,28

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 010,87

	28.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	71,7

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 655,37

	 
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	 
	97%
	 
	 
	 
	 
	3 545,71

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	 
	51%
	 
	 
	 
	 
	1 864,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 985,04
	 
	9 492,52

	29
	ТЦ_21.1.04.01_78_7804539050_09.04.2026_02_2.3
	Кабель UTP 5e FRLSLTx 4х2х0,52
V=30*1,02
	м
	30,6
	 
	30,6
	 
	 
	265,37
	 
	8 120,32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 120,32

	30
	ТЦ_21.1.08.01_78_7804539050_09.04.2026_02_1.3
	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5
V=20*1,02
	м
	20,4
	 
	20,4
	 
	 
	122,95
	 
	2 508,18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 508,18

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. Монтажные работы
	 
	 
	133 769,92

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	74 823,13

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	361,26

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	203,8

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	58 381,73

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	75 026,93

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	72 038,75

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	38 187,88

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	35 614,75

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 2. Монтажные работы
	 
	 
	279 611,3

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	42 671,76

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	35 614,75

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	132,1992

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,299

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	62 401,38

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	26 111,23

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	26 078,48

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	3,21

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	29,54

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	26 108,02

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	23 758,3

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	12 531,85

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО монтажные работы
	 
	 
	280 022,95

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	148 386,67

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	89 380,24

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	397,87

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	226,83

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	58 381,73

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	89 607,07

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	85 898,83

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	45 737,45

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО оборудование
	 
	 
	35 614,75

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	378 039,08

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	174 497,9

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	115 458,72

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	401,08

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	256,37

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	58 381,73

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	115 715,09

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	109 657,13

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	58 269,3

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	35 614,75

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	42 671,76

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	35 614,75

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	211,45284

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0,3884

	 
	 
	Итого
	 
	 
	378 039,08

	 
	 
	НДС
	(378 039,08*22%) = 83 168,6
	22%
	83 168,6

	 
	 
	Итого
	 
	 
	461 207,68

	 

	Проверил правильность применения расценок и начислений
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	Инженер сектора сопровождения проектов и ремонта
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	Столяров М.В.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЗАКАЗЧИК:

Заведующий

______________/Рудяк И.В./
	ПОСТАВЩИК:

________________/_______________/


� Включается в случае выполнения Подрядчиком   работ с использованием   ресурсов Заказчика.


� Включается в случае выполнения Подрядчиком работ с использованием ресурсов Заказчика.





� Пункт включается в случае выполнения Подрядчиком работ с использованием ресурсов Заказчика.


�  Пункт включается в случае выполнения Подрядчиком работ с использованием ресурсов Заказчика.





� Включается при наличии этапов работ


� Включается в контракт во время действия постановления от 13.03.2020 №121.


� Пункт не применяется при осуществлении закупок путем проведения электронных процедур, в том числе путем заключения Контракта через электронный магазин.
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